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1. Výchozí údaje 
 
V projektové dokumentaci pro výběr dodavatele je řešena nová dešťová kanalizace  v rámci I.etapy 
akce „Anthropos – sportovní a rekreační areál (k. ú. Pisárky).  
Stávající stav: 
Dešťové vody z objektů SO04 (Tělocvična), uzavřený a nepoužívaný objekt restaurace (pozemek 
parc.č.1485/2), objekt restaurace na pozemku parc.č.1485/3 (společnost Černá a fialová s.r.o) a SO05 
(Střelnice) jsou svedeny na terén nebo do stávající kanalizace, která je vyústěna do řeky Svratky. 
 
Je navržena nová dešťová kanalizace, na kterou se nové, stávající nebo rekonstruované objekty 
napojí a budou odváděny do podzemního vsakovacího zařízení (IO.01.22). Část dešťových vod  
z objektu SO04 je svedena na terén a bude plošně zasakována. 
Do dešťové kanalizace budou napojeny dešťové vody ze střechy nového objektu SO03. 
Převážná část dešťových vod ze zpevněných ploch je svedena na terén. V území jsou navrženy 
dešťové kanalizace pro zajištění odtoku dešťových vod i v místech, kde dochází k plošnému 
zasakování a to z důvodu ne zcela vhodných vsakovacích podmínek (dle IG a HG průzkumu).  
Dešťové kanalizace budou sloužit jako havarijní přepady nebo k odtoku dešťových vod v případě 
instalace nafukovacích hal na hřištích č.2,3 a 4. 
 
Srážkové vody z nových parkovacích ploch (pod ulicí Pisárecká) jsou řešeny samostatnými objekty 
IO.01.31 až 34. 
 
 
 

2.  Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
 

- Geodetické zaměření s orientačním zakreslením stávajících sítí 
- Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „Obnova restaurace „Na střeláku“ Brno-

Pisárky p.č.1485/3, výkres č.003 Situace sítí, zpracovatel: AMTIS spol. s r.o. Brno, datum: 
01/2011 

- Projektová dokumentace změny stavby před dokončením akce „Brno, Pisárky – Restaurace a 
penzion“, Přípojky inženýrských sítí, SO14 – Areálová splašková kanalizace, v.č.01 – 
Technická zpráva, v.č.02 – Situace, zpracovatel: PLYKO s.r.o., datum 07/2008 

- Inspekční protokol stávající kanalizace, Sebak spol. s r.o., datum 08/2020 
- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Brno, Pisárecká – 

rekonstrukce vodovodu“, zpracovatel: VH atelier spol. s r.o. Brno, datum: 05/2020 
- Průzkum kanalizační šachty na kanalizaci KAM250 pracovníky BVK, a.s., infromaci zaslal Ing. 

Marek Bakrlík, vedoucí úseku správy kanalizační sítě dne 8.1.2021 
- Závěrečná zpráva IH a HG průzkumu pro akci „Anthropos – sportovní a rekreační areál“, 

zpracovatel: AQUA ENVIRO s.r.o, Brno, datum: 01/2021 a 05/2021 
- Realizační projektová dokumentace stavby akce „Rekonstrukce ulice Ant.Procházky 

(Kanalizační odbočka k areálu VA a pavilonu Anthropos)“, zpracovatel:  JVprojekt s.r.o. Brno, 
datum: 06/2001 

- Rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
Oddělení státní správy vodoního hospodářství ze dne 21.7.2022, 
sp.zn.OVLJZ/MMB/0046932/2022, č.j. MMB/0371800/2022 

- Informace o sítích ve správě BVK, a.s. ze dne 23.11.2020, č.j. 025843/2020 
- Jednání a konzultace 

 
 
3. Hydrotechnické výpočty 
 
Poznámka: Schéma jednotlivých ploch je v příloze Technické zprávy. 
 

 Komunik. Střecha Hřiště Tribuna Chodník zp.plocha zp.pl. 

Ozn. Dlažba       dlažba dlažba asfalt 

2.1 1670             

2.2 1003             

2.3   1961           

2.4     2002         
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2.5       448       

2.6         492     

2.7         219     

2.8       160       

2.9   1890           

2.10         166     

2.11       160       

2.12         1116     

2.13   3780           

2.14         532     

2.15           130   

2.16       96       

2.17     1890         

2.18     1312         

2.19     1242         

2.20       96       

2.21             1554 

3.1.   386           

3.2   754           

3.3             594 

3.4   948           

 2673 9719 6446 960 2525 130 2148 

Celkem        
24601        

 
 

Celková plocha řešeného území  24 601 m2  
Popis Poznámka Poznámka Plochy Koeficient Intenzita Odtok 

  k umístění     odtoku deště   

      (m2)   (l/s/m2) (l/s) 

Komunikace dlažba 2 673 0,6 0,0161 25,82 

Střecha  (vč.hřiště) 9 719 1 0,0161 156,48 

Hřiště    6 446 0,2 0,0161 20,76 

Tribuna    960 0,8 0,0161 12,36 

Chodník  dlažba 2 525 0,6 0,0161 24,39 

Zp.plocha  dlažba 130 0,6 0,0161 1,26 

Zp.plocha  asfalt 2 148 0,8 0,0161 27,67 

Součet     24 601     268,73 
 
Veškeré dešťové vody odváděné do dešťové kanalizace jsou zaústěny do podzemního vsakovacího 
zařízení (IO.01.22). 
 
4. Technické řešení 
 
V rámci PD jsou navrženy stoky, které jsou svedeny do podzemního vsakovacího zařízení (PVZ). 
Podzemnímu vsakovacímu zařízení je předřazen odlučovač ropných látek s kalovým prostorem. 
Dešťová kanalizace je navržena gravitační. 
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Tabulka kanalizací I.etapy: 
 

Popis Materiál DN [mm] 
Délka 
[m] 

STOKA IO.01.21_D PVC 300 192,6 

STOKA IO.01.21_D PVC 500 77,7 

STOKA IO.01.21_D1 PVC 400 127,6 

STOKA IO.01.21_D11 PVC 300 59,4 

STOKA IO.01.21_D12 PVC 160 33,5 

STOKA IO.01.21_D12 PVC 300 55,9 

STOKA IO.01.21_D121 PVC 160 17,8 

STOKA IO.01.21_D121 PVC 200 63,1 

STOKA IO.01.21_D1211 PVC 160 22,4 

STOKA IO.01.21_D2 PVC 300 70,7 

STOKA IO.01.21_D3 PVC 300 50,9 

Součet   771,6 
 
Celková délka kanalizací I.etapy je cca 772 m. Délka ostatních přípojovacích potrubí I.etapy je cca 
200 m. 
 
5. Materiálové řešení 
 
Dešťová kanalizace je navržena z potrubí plastového, hladkého, silnostěnného DN200 až DN500, SN 
min.8.  
Dále jsou navržena připojovací potrubí plastová, hladká, silnostěnná DN150 a DN200, SN min.8.  
 
6. Objekty na kanalizaci 
 
Revizní šachty betonové -  typové prefabrikované o průměru 1000 mm. Tloušťka stěny 
prefabrikovaných dílů je navržena 120mm. 
Pro vstup do šachet slouží ocelová stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo v kónusu. Tyto 
stupadla jsou součástí prefabrikátů. Šachtová dna budou osazena na podkladní desku z betonu. 
Poklopy šachet jsou navržené těžké litinové-600mm s betonovou výplní, zatížení D400 a budou 
osazeny do úrovně budoucího upraveného terénu.  
Mezi jednotlivými díly bude umístěno gumové těsnění.  
 
Revizní šachta plastová - typová plastová kanalizační šachta DN 425 mm a DN 600, s teleskopickým 
adaptérem. Pro vstup do šachty bude osazen litinový poklop, třída zatížení D400. 
 
Liniové odvodňovací žlaby jsou součástí dodávky profese komunikace nebo stavební část. 
 
7. Uložení potrubí 
 
Potrubí bude pokládáno do paženého výkopu, hloubeného strojně. Dno výkopu musí být vykopáno 
v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. 
  
Potrubí musí být položeno na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého 
kameniva se zrny velikosti max. 4 mm tak, aby uložení bylo stejnoměrné. 
 
Obsyp potrubí PVC bude pískem velikosti zrn do 16 mm 0,3 m nad vrchol potrubí.  
Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 
100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny 
nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnícími stroji je nepřípustné. 
S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min.300 mm nad 
vrcholem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy.  
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Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je možné použít písek, stejnozrnný štěrk, 
drcené stavební materiály. Je nutné hutnit po vrstvách max. 0,30 m na celkovou míru zhutnění 45 
MPa (95% P.S.(Prostor Standard).  Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést 
zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.  

 
8. Zkouška vodotěsnosti kanalizace 
 
Zkoušky vodotěsnosti stoky a revizních šachet budou provedeny dle ČSN 75 6909. Na navržena 
zkouška vodou (metoda „W“), po dohodě s budoucím vlastníkem nebo správcem může být použita i 
zkouška vzduchem (metoda „L“). 
Zkoušky budou prováděny po úsecích (mezi revizními šachtami). Konce zkoušených úseků je vždy 
nutno uzavřít uzávěry nebo ucpávkami zajištěnými proti stanovenému zkušebnímu přetlaku. 
Zkoušky vodotěsnosti nelze provádět při teplotě ovzduší okolního prostředí pod bodem mrazu. Použitá 
voda nesmí obsahovat hrubé nečistoty.  
Stoky se zkoušejí na vodotěsnost zkušebním přetlakem vody, způsobeným vodní sloupcem takto: 
na dolním konci zkoušeného úseku stoky musí zkušební hladina dosahovat do výšky vstupního 
poklopu šachty, nejvýše však do výšky 5 m nad vrškem stoky. 
Na horním konci zkoušeného úseku stoky musí zkušební hladina dosahovat nejméně do výšky 1 m 
nad nejvyšším bodem stoky, nejvýše však do výšky vstupního poklopu šachty 
Při samostatných zkouškách objektů (vstupní a revizní šachty) musí zkušební hladina dosahovat do 
výšky vstupního poklopu zkoušeného objektu, nejvýše však do výšky 5 m nad vrškem stoky u 
zkoušené šachty. 
Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet vodou (metoda „W“) se provádí dle bodu 7.4 ČSN 
75 6909. 
Stoka vyhovuje na vodotěsnost (včetně revizních šachet), pokud zjištěný únik zkušební vody 
vztahující se na 1 m2 vnitřní omočené plochy stoky po dobu 30 min nepřesáhne 0,20 l/m2.  
 
O každé provedené zkoušce se podle zvolené metody vyhotoví protokol. 
 
 
9. Zemní práce 
 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě v souladu s ČSN 73 3055 
a navazujících.   
Zemní práce budou prováděny ručně v ochranných pásmech stávajících sítí (při křížení).  
Prostorové vedení (souběh a křížení) sítí dle ČSN 73 6005 a dle ostatních doplňujících předpisů. 
 
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních prací je 
nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení. 
 
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při těsném 
souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich 
správců. 
 
10. Vytyčovací souřadnice 
 
 

Popis šachty X Y 

D1 -601 248,48 -1 160 910,42 

D2 -601 255,98 -1 160 910,00 

D3 -601 313,06 -1 160 906,76 

D4 -601 322,25 -1 160 891,49 

D5 -601 314,54 -1 160 863,09 

D6 -601 302,20 -1 160 817,65 

D7 -601 299,89 -1 160 809,20 

D8 -601 292,36 -1 160 802,10 
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D9 -601 291,02 -1 160 753,43 

D10 -601 296,00 -1 160 748,18 

D11 -601 295,38 -1 160 724,94 

D11_1 -601 257,72 -1 160 941,36 

D2_1 -601 326,77 -1 160 905,97 

D2_3 -601 329,90 -1 160 962,80 

D1_1 -601 316,40 -1 160 966,09 

D1_2 -601 326,32 -1 160 998,38 

D1_3 -601 326,79 -1 161 006,90 

D12_1 -601 328,64 -1 161 040,26 

D12_3 -601 331,73 -1 161 096,18 

D3_1 -601 311,41 -1 160 815,08 

D3_2 -601 338,88 -1 160 813,58 

D3_3 -601 338,08 -1 160 799,77 

D92 -601 313,55 -1 160 841,92 

D91 -601 303,48 -1 160 741,00 

D2_2 -601 327,47 -1 160 918,69 

D14_1 -601 377,20 -1 160 990,88 

D11_2 -601 259,29 -1 160 969,29 

D12_2 -601 329,87 -1 161 062,74 

D121_3 -601 267,87 -1 161 084,00 

D121_2 -601 266,89 -1 161 066,19 

D121_1 -601 301,26 -1 161 064,30 

D1211_1 -601 302,51 -1 161 086,69 
 
 
11. Použitelnost dokumentace 
 
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby, její textová část, výkresová část a Soupis prací 
je použitelná pouze k účelu tomu určenému. Nejedná se o dokumentaci pro provádění stavby nebo o 
dokumentaci realizační. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Schéma ploch 
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