

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1, Brno-město 602 00 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší
– projektová dokumentace a další služby
Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby ve všech stupních včetně studie. Součástí je dále poskytnutí licence, poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavby a výkon autorského dozoru stavby.

IV. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	IČO	Datum a doba přijetí nabídky	Počet zkušeností hlavního projektanta	Nabídková cena vč. DPH v Kč
001	POParch s.r.o., Volfova 2131/8, Brno- Královo Pole, 612 00 Brno	04593103	12.10.2022 14:11:13	6	2 211 880,00
002	OSP, spol. s r.o., Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	44026421	12.10. 2022 14:18:34	5	2 480 500,00
003	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 506/5, Veveří, 60200 Brno	25517562	12.10.2022 15:43:52	15	1 996 500,00
004	Ing. arch. Martin Cviček, Frýdek-Místek, 73801, Frýdek, Nové Dvory- Vršavec 2522	73762903	12.10.2022 23:19:58	2	1 633 500,00

V. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník:

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	IČO	Datum a doba přijetí nabídky	Počet zkušeností hlavního projektanta	Nabídková cena vč. DPH v Kč
004	Ing. arch. Martin Cviček, Frýdek-Místek, Nové Dvory-Vršavec 2522	73762903	12.10.2022 23:19:58	2	1 633 500,00

Účastník č. 004 zadávacího řízení byl dne 24.10.2022 vyzván hodnotící komisí k objasnění nesouladu ve věci významných služeb uvedených v předloženém prohlášení v dokladu „Formulář nabídky“ a v tabulce „Informace o významných službách“.

Účastník nedoručil objasnění, resp. doplnění, nabídky zadavateli ve stanovené lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o objasnění, resp. doplnění, dokladů podle §46 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník neobjasnil nesoulad mezi významnými službami uvedenými v tabulce „Informace o významných službách“ a prohlášením o významných službách ve Formuláři nabídky, byl účastník v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona zadavatelem vyloučen.

VI. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru

Smlouva byla uzavřena se společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Brno-střed, Veveří, Žižkova 506/5, IČO: 25517562, která podala nejvýhodnější nabídku.

VII. Cena sjednaná ve smlouvě

Smluvní cena za realizaci veřejné zakázky činí 1 996 500,00 Kč vč. DPH.

VIII. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití poddodavatelů.

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Zadavatel nepoužil uvedené druhy řízení.

X. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel nepoužil uvedený druh řízení.

XI. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zadavatel nepoužil zjednodušený režim.

XII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel nezrušil zadávací řízení.

XIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel nepoužil jiných než elektronických prostředků.

XIV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.

XV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Zadavatel nepoužil nadlimitní veřejnou zakázku.

XVI. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3 zákona.

V Brně dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna