Upřesnění rozsahu prací
Na základě prohlídky ze dne 2.2.2023 na místě samém na akci Chaty MMB Rakovec – stavební opravy sděluji upřesňující informace rozsahu prací.

V chatách č. 1 a č.2 bude před opravou podlahy provedena demontáž kuchyňské linky a opětovná montáž.
V chatách č.3 a č.4 bude provedena pouze stěrka a položení PVC

Tl. pokládaného PVC ve všech chatách na veškerých plochách – 0,7 mm 
Prosíme o nacenění vaší nabídky dle výše uvedených požadavků.
Současně posunujeme termín odevzdání nabídek z původního data 9.2.2023 na 16.02.2023
Za OSM MMB
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