

Stavba : Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu
a kontaktního místa pro bydlení
Díl : D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Stupeň : Dokumentace pro realizaci stavby
Investor : Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.2.01 Technická zpráva
D.1.2.02 Výkres úprav 1.PP
D.1.2.03 Výkres úprav 1.NP
D.1.2.04 Výkres úprav 2.NP
D.1.2.05 Výkres úprav 3.NP
D.1.2.06 Statický výpočet

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval	Ing. Tomáš Baše Máchova 3, 612 00 Brno mobil: 776 284 408	
Ing. Tomáš Baše	Ing. Tomáš Baše	Ing. Tomáš Baše			
<i>Baše</i>					
místo stavby Brno, Křenová 289/6				formát	
investor Statutární město Brno, Odbor investiční				datum	12/2021
stavba	Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontakt. místa pro bydlení			účel	RDS
objekt				čís. zak.	
provoz				archiv. čís.	
soubor					
obsah	D.1.2 Stavebně konstrukční část			měřítko	č. výkresu
výkresu					D.1.2

Stavba : Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu
a kontaktního místa pro bydlení
Díl : D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Stupeň : Dokumentace pro realizaci stavby
Investor : Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.2.01 Technická zpráva
D.1.2.02 Výkres úprav 1.PP
D.1.2.03 Výkres úprav 1.NP
D.1.2.04 Výkres úprav 2.NP
D.1.2.05 Výkres úprav 3.NP
D.1.2.06 Statický výpočet

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval	Ing. Tomáš Baše Máchova 3, 612 00 Brno mobil: 776 284 408	
Ing. Tomáš Baše	Ing. Tomáš Baše	Ing. Tomáš Baše			
<i>Baše</i>					
místo stavby Brno, Křenová 289/6				formát	
investor Statutární město Brno, Odbor investiční				datum	12/2021
stavba	Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontakt. místa pro bydlení			účel	RDS
objekt				čís. zak.	
provoz				archiv. čís.	
soubor					
obsah	D.1.2 Stavebně konstrukční část			měřítko	č. výkresu
výkresu					D.1.2