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1. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je připojení servopohonů 
nových klapek na opraveném vodovodním potrubí v primárním kolektoru v Brně.  

Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků objednatele.  

2. Stávající stav 

Na opraveném vodovodním potrubí jsou nainstalovány klapky včetně servopohonů a 
řídících jednotek bez elektrického připojení. U klapek, které nahradily původní klapky, zůstala 
odpojená původní kabeláž, případně ovládací skříňka. Původní kabely ani ovládací skříně 
nebudou využity a je třeba je demontovat. 

3. Seznam použitých podkladů 

- Prohlídka místa 

- Upřesnění rozsahu prací na místě se zástupci investora 

- Dokumentace DSP + DPS od zhotovitele 

4. Provozní podmínky 

4.1. Rozvodná soustava 

silová soustava: 3PEN ∼ 50Hz, 400/230 V, TN-C 
za rozvaděči GxMx: 3NPE ∼ 50Hz, 400/230 V, TN-S 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem   
 

ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje 
- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) 
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.2 příloha A, čl. A.1 izolace, čl. A.2 kryty 
- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) 
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy 
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2 doplňující ochranné pospojování 

4.2. Prostředí, vnější vlivy 

Protokol o určení vnějších vlivů je zpracován samostatně a je nedílnou součástí PD. 
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5. Předpisy a normy 

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle 
předpisů ČSN platných v době zpracování.  

 

Nejdůležitější z nich uvádíme: 

ČSN/EN Popis 

33 2000-1 ed.3 
 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

33 2000-5-54 ed.3 El. zařízení – Výběr a stavba el. zařízení, uzemnění, ochranné vodiče 

33 1500 Revize elektrických zařízení 

50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

34 2300 ed.3 Předpisy pro vnitřní rozvody elektronických komunikací 

60529 Stupně ochrany krytí (krytí – IP kód) 

73 0875 
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 
signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

60 529 Stupně ochrany krytem 
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6. Technický popis 

6.1. Servopohony 

Účelem projektu je zajistit napájení a ovládání 9ks klapek na opraveném vodovodním 
potrubí. Jedná se o následující klapky: 

 

Označení 
klapky Umístění Světlost 

Typ 
servopohonu 

Nový 
rozvaděč 

Stávající 
rozvaděč 
napájení 

Stávající 
rozvaděč 

komunikace 

Šachta Š5 a technická galerie TG2 

Ta 112 TG2 DN500 SA 07.6-F10 G2M2 G2M1 G2K1 

Ta 118 Š5 (podesta 1) DN250 SA 07.6-F07 G2M2 G2M1 G2K1 

Ta 120 Š5 (podesta 2) DN500 SA 07.6-F10 G2M2 G2M1 G2K1 

            

Technická galerie TG1 

Ta 101 TG1 DN500 SA 07.6-F10 G1M2 G1M1 G1K1 

Ta 102 TG1 DN300 SA 10.2-F10 G1M2 G1M1 G1K1 

Ta 103 TG1 DN500 SA 07.6-F10 G1M2 G1M1 G1K1 

            

Technická galerie VŠ2 

Ta 105 VŠ2 DN500 SA 07.6-F10 GGM3 GGM2 GGK1 

K-106 VŠ2 DN500 SA 07.6-F10 GGM3 GGM2 GGK1 

K-108 VŠ2 DN300 SA 10.2-F10 GGM3 GGM2 GGK1 

 

Klapky jsou osazeny otočným servopohonem s motorem a ručním kolem typu Auma SA. 
Ovládací jednotka servopohonů je typu Auma AC 01.2. Ovládat servopohon bude možné 
místně tlačítky na ovládací jednotce i dálkově pomocí povelů OTEVŘENO, STOP, ZAVŘENO. 

6.2. Rozvaděče 

Pro účel napájení a ovládání nových klapek budou instalovány nové nástěnné 
rozvaděče na příslušných technických galeriích, viz. tabulka výše. Přesnější umístění rozvaděčů 
je ve výkresové dokumentaci. 

Rozvaděče budou napájeny ze stávajících rozvaděčů pro napájení servopohonů. Vývod 
pro nový rozvaděč na každé TG zajistí TSB – 3NPE ∼ 50Hz, 400/230 V, TN-S, jištění 16B/3, 
chráněno proudovým chráničem 30mA. 

Rozvaděče budou připojeny do sítě ethernet prostřednictvím volných portů 
ethernetových switchů ve stávajících rozvaděčích komunikace. Do rozvaděče komunikací G2K1 
na TG2 bude doplněn ethernetový průmyslový switch s pěti porty včetně napájecího zdroje. 

Rozvaděče budou v provedení nástěnná polyesterová skříň, rozměry 1000 x 1000 x 300 
mm, dvoukřídlé dveře, krytí min. IP56. Kabelové vstupy/výstupy spodem. Součástí nového 
rozvaděče bude hlavní vypínač, vyrážecí cívka CENTRAL STOP, odporové topení, osvětlení, 
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zdroj 24 VDC, PLC Beckhoff, vstupně/výstupní karty, motorové spouštěče, svorky a servisní 
zásuvka. Na dveřích rozvaděče bude signálka ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM a tlačítko s aretací 
CENTRAL STOP. 

Uzemnění nových rozvaděčů bude provedeno místně k místnímu uzemnění. Je třeba 
zkontrolovat a případně opravit místní uzemnění – není součástí tohoto projektu. 

6.3. Kabelové rozvody 

Pro napájení a ovládání servopohonů budou položeny nové kabely. Budou použity 
bezhalogenové oheň nešířící kabely bez zachování funkčnosti při požáru. Silový kabel bude 
typu 1-CXKH-R (J) 4x2,5 mm2, ovládací kabel bude stíněný typu J-H(St)H 10x2x0,8 mm2. 

Pro připojení nových rozvaděčů ke stávajícím rozvaděčům komunikací bude použit 
bezhalogenový stíněný sdělovací kabel FTP. 

Kabely budou položeny do stávajících kabelových tras. Ve vodorovných trasách budou 
využity první dvě lávky shora. Silové a ovládací kabely budou vedeny odděleně. 

Nová kabelová trasa bude připravena mezi TG VŠ2 a TG Grand – kabelový žlab 125x50 
s přepážkou. Trasa bude vedena po stěně kolektoru, viz. výkresovou dokumentaci. 

Kabely mimo kabelové trasy budou chráněny ohebnou plastovou kabelovou chráničkou. 

Veškeré kotvení do stěny kolektoru bude provedeno pomocí chemických kotev. 

7. Požadavky na ostatní profese 

Profese stavba: 
Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky 

objektu. 

8. Bezpečnostní a organizační pokyny 

8.1. Úřední zkoušky 

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné 
normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném. 

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. 
zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí 
revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi. 

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace 
je provozovatel kotelny povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve 
lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě. 



 
 

Akce: Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek 
 etapa II, etapa III 

 

 
 

Název: Technická zpráva  Č. zakázky : 2022-3100 
   
  

 

       Datum: 11 / 2022 
 

 Strana :   7 

   

 

8.2. Povinnosti provozovatele 

• Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným 
normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami 
z vyhl. č. 50/1978 Sb.  

• Zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 
343108. 

• S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit 
všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět 
práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné 
informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku. 

8.3. Obecné 

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s 
ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou 
disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení 
ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a 
odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku. V tomto případě je 
povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a případně investora na tuto skutečnost 
upozornit. 

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě 
odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody 
vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a 
nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel je povinen zkontrolovat 
projektovou dokumentaci, upravit ji dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montáží v 
rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel 
jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

V době zpracování projektu nebylo předloženo požárně bezpečnostní řešení. V rámci 
realizace je potřeba zvolit řešení vyhovující aktuálnímu PBŘ.  

 


