
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 10.03.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Ve stavebním objektu SO 01-1 budova Hamry ve výkazu výměr v oddíle zemní práce uvádíte položku č. 3 (ruční výkop jam, rýh). Ve výkazu dále chybí položka pro vodorovné přemístění tohoto výkopku v rámci staveniště, uvedeno pouze vodorovné přemístění pro odvoz na skládku.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že byla doplněna položka přemístění výkopku v rámci staveniště.

Dotaz č.2:

Uvažuje se na konstrukci fasádního lešení s vnitřním zábradlím? Pokud ano, ve výkazu výměr chybí.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že fasádní lešení nebude s vnitřním zábradlím (vzdálenost mezi fasádou a lešením < 25cm).

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 24.03.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Příloha:

Soupis prací_ZŠ Hamry_slepý_10_03_2023