

Akce: Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III.
etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce
provozní budovy – varianta B
část Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště

Stupeň PD: Společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru

část: A – Průvodní zpráva

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum: 2/2020
Vypracoval: Ing. arch. Eduard Štěrbák
Investor: Statutární město Brno - městská část Brno-střed
Číslo přílohy : A

OBSAH

A.1	Identifikační údaje.....	3
A.1.1	Údaje o stavbě.....	3
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
A.2	Seznam vstupních podkladů	4
A.3	Členění stavby na objekty a technická technologická zařízení.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. Etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
část **Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště**

Místo stavby: Brno, Kraví hora, k.ú.: Veveří 610372

Parcelní číslo:	Využití pozemku:	Druh pozemku:	Číslo LV:	Plocha (m ²):	Vlastnické právo
671/2	objekt občanské vybavenosti bez č.p.	zastavěná plocha a nádvoří	10001	4681	Statutární město Brno
671/9	Sportoviště a rekreační plocha	ostatní plocha	10001	34195	Statutární město Brno

Jedná se o umístění sestavy venkovních hygienických kabin a úložných skříněk pod stávající tribunu letního plaveckého bazénu včetně napojení na stávající areálové rozvody (elektřina, vodovod a kanalizace), záměr je zpracován a bude povolen v souladu s § 96a Stavebního zákona (Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru).

Stavební úřad požaduje projednat a doložit stanoviska (KHS JMK, HZS JMK a OPP MMB, OŽP MMB a MO MMB).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Obchodní firma: Architekti D.R.N.H., s.r.o., Průchodní 2, 602 00 Brno
IČ: 262 66 971

Hlavní projektant: Ing. arch. Antonín Novák, ČKA 1884

Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace:

Architektonicko-stavební řešení: Architekti D.R.N.H., s.r.o., Ing. arch. Eduard Štěrbák,
Ing. Michael Pavliš, atelier@drnh.cz

Stavebně konstrukční část: Stabil s.r.o., Ing. Petr Daniel, daniel@stabil.cz

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Martin Alexa, projekce@tzbtrade.cz

Zařízení ZTI: Kateřina Stratilová, k.stratilova@email.cz

Zařízení silnoproudé elektrotechniky: Ing. Karel Rychlý, rychly.karel@gmail.com

Rozpočet: Ing. Josef Busínský, josbus@volny.cz

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D1	Dokumentace stavebních objektů
D1.1	Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Brno, Kraví hora, SO 04 – Venkovní bazény, DRNH, 2/2002
- Provozně-ekonomická studie provozu wellness, Relaxsolution, s.r.o., Ing. Radek Steinhaizl, 9/2016
- Sportovní a rekreační areálu Kraví hora v Brně, III.etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy- varianta B, Architektonická studie, Architekti DRNH, 12/2016