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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

OSSENDORF
Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 138



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OSSENDORF

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 802.2

SO 810

SO 801

SO 202

SO 104.2

SO 103

SO 000.1

SO 102

SO 001

SO 104.1

SO 802.1

Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. 
část

Kanalizační přípojky vpustí - BKOM

NTL plynovod

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa

Kácení

Kód

SO 403

SO 351

SO 402

SO 405

SO 406

SO 501.1

SO 501.2

SO 501.3

SO 501.4

SO 661

SO 662

SO 663

SO 667

SO 668

SO 302
SO 203

0,000,00

Popis

Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535

Demontáž NTL plynovodu na mostě

Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Úpravy přístupových tras k železniční zastávce 
Brno - Lesná

Úpravy přístupových tras k železniční zastávce 
Brno - Lesná

Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika

Příprava území, I. etapa

Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa

Regulační stanice STL/NTL

Provizorní lávka pro inženýrské sítě

STL plynovod

Místní komunikace, I. etapa

Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. 
etapa

Chodníky - BKOM, I. etapa

Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Dial 
Telecom, I. etapa

Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Vegetační úpravy - Správa železnic

Přeložka VO, I. etapa

Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00
0,000,00

22. 8. 2022

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

VV
"vytyčení stáv. inž. sítí, údržba a ochrana po celou dobu 
výstavby" 1

1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Geodetické práce v průběhu stavby, zejména: zřízení a údržba 
geodetického pole stavby a jeho údržba po celou dobu stavby, zaměření 
po odbourání mostu

VV "geodetické práce v průběhu stavby" 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geodetické práce po výstavbě

VV
"geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
stavebních objektů města Brna" 1

1,000

4 K 012403000
Kartografické práce - geometrické plány pro jednotlivé 
stavební objekty

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Geometrické plány pro SO města Brna - popsáno v obchodních 
podmínkách
položka zahrnuje:  
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - realizační 
dokumentace stavby

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace pro provádění stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby stavebních 
objektů města Brna" 1

1,000

7 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pasportizace objektu před započetím prací

VV
"pasportizace objízdných tras před realizací - silnice I. a II. 
třídy" 1

1,000

8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pasportizace objektu po provedení prací

VV
"pasportizace objízdných tras před realizací - silnice I. a II. 
třídy" 1

1,000

9 K 013294000
Ostatní dokumentace - zpracování zkušebních plánů a 
technologických postupů stavby

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní dokumentace stavebních objektů města Brna

10 K 013294001 Ostatní dokumentace - fotodokumentace kpl 1,000 0,00

PP

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a 
digitálním formátu) v požadovaném počtu

VV
"fotodokumentace prováděnís tavby objektů města Brna - viz 
obchodní podmínky" 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Provedení veškerých zkoušek a revizí prokazujících kvalitu díla, 
vyžadovaných maj. správci k jejich převzetí

VV
"kompletní zkoušky a revize vč. zpráv a protokolů stavebních 
objektů města Brna" 1

1,000

12 K 043194000 Ostatní zkoušky akreditovanou zkušebnou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní zkoušky stavebních objektů města Brna

13 K 045203000
Kompletační činnost - dokladová část zhotovitele pro 
stavební objekty města Brna

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační činnost

14 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zajištění správních rozhodnutí, včetně správních poplatků, nutných pro 
realizaci stavby např. (kromě stavebního povolení):
- zajištění povolení k uzavírkám
- zajištění povolení užívání veřejného prostranství
- zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem
- předčasné užívání, zkušební provoz

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady města Brna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 001 - Příprava území, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

SO 001 - Příprava území, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 185,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV "sejmutí drnu s naložením na dopravní prostředek" 185,0 185,000

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2+2 4,000
VV "do prům. 30cm" 1+7 8,000
VV Součet 12,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3+1 4,000
VV "do prům. 50cm" 2+1 3,000
VV Součet 7,000

4 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2+2 4,000
VV "do prům. 30cm" 1+7 8,000
VV Součet 12,000

5 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3+1 4,000
VV "do prům. 50cm" 2+1 3,000
VV Součet 7,000

6 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 108,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2+2 4,000
VV "do prům. 30cm" 1+7 8,000
VV Součet 12,000
VV 12*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

7 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 63,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3+1 4,000
VV "do prům. 50cm" 2+1 3,000
VV Součet 7,000
VV 7*9 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "odvoz drnu na skládku" 185*0,1 18,500

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 33,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 18,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,300

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

11 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 
mm

VV "ochrana stromů bedněním v=2m" 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 001 - Příprava území, I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 914511111R
Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, uskladněn po 
dobu stavby

kus 1,000 0,00

PP Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, uskladněn po dobu stavby

13 K 914511112R Demontáž a zpětná montáž - reklamní plocha kus 1,000 0,00
PP Demontáž a zpětná montáž - reklamní plocha

14 K 914511113R Demontáž a zpětná montáž info tabule kus 2,000 0,00
PP Demontáž a zpětná montáž info tabule

VV
"demontáž a zpětná montáž informačních tabulí přístup na žel. 
nástupiště, vč. sloupku a bet. patky" 2

2,000

15 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž odpadkového koše do betonové patky

VV "zpětná montáž odpadkového koše" 1 1,000

16 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

VV "zpětná montáž lavičky" 1 1,000

17 K 936174310R Demontáž přístřešku MHD, vč. odvozu kus 1,000 0,00
PP Demontáž přístřešku MHD, vč. odvozu

18 K 936174312R Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce kus 1,000 0,00

PP Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce

VV
"Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce, vč. 
odpojení a zapojení" 1

1,000

19 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované

VV "odstraněn lavičky, uložení do skladu pro zpětné použití" 1 1,000

20 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

VV "demontáž a uložen do skladu pro zpětné použití" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 2,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV "poplatek za kmeny, větve, pařezy, odhad" 2,5 2,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SO 102 - Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 102 - Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 1,780 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV
"odstranění bet. dlažby tl.6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 - 
ostrůvek v křižovatce" 1,78

1,780

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 95,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2 " 
93,32

93,320

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
ostrůvek v křižovatce" 1,78

1,780

VV Součet 95,100

3 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 107,510 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
"vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2 " 
107,51

107,510

VV Součet 107,510

4 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 100,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2" 
100,32

100,320

5 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 120,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2" 120,95 120,950

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33,240 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 7,37 7,370

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku" 
7,02

7,020

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží" 
18,85

18,850

VV Součet 33,240

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 95,780 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 
1 technická zpráva" 

VV "v konstrukci 1" 93,32 93,320
VV "v konstrukci 5"  2,46 2,460
VV Součet 95,780

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm m2 93,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm

VV "vrstva ŠDa fr. 0/63 v tl. 27cm, plochy jednotlivě do 100 m2"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 93,32 93,320

9 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 2,460 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "štěrkodrť tl. 308mm - ostrůvek - konstrukce 5" 2,46 2,460

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 107,510 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m

VV "podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 50mm"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 107,51 107,510

11 K 567122113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm

m2 100,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

VV "směs stmelená cementem v tl. 14cm z C8/10 fr. 0/32"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 100,32 100,320

12 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 107,510 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 107,51 107,510

13 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 236,430 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 120,95+115,48 236,430

14 K 576133111
Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 
mm š do 3 m

m2 120,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m

VV
"asfaltový koberec mastixový, nízkohlučný SMA 8 NH, PMB 
45/100-65 v tl. 35mm"

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 120,95 120,950

15 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 115,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "ložná vrstva ACL 16+ CRmB 25/55-65 v tl. 65mm"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "v konstrukci 1" 115,48 115,480

16 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 2,460 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm - konstrukce 5" 2,46 2,460

17 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 2,534 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 2,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,534

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV "viz příloha č. 2 situace"
VV "zpětná montáž značky A11 na nový sloupek" 1 1,000

19 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "značka C4a" 1 1,000

20 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

21 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

22 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP patka pro sloupek Al D 60mm

23 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP víčko plastové na sloupek D 60mm

24 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

25 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 0,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "značka V7a" 0,85 0,850

26 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 0,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "značka V7a" 0,85 0,850

27 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "značka V7a" 0,85 0,850

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 7,710 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "silniční obruby do lože z C20/25 nXF3 s boční opěrou"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "obruba 15/25" 6,33 6,330
VV "obruba R0,5" 1,38 1,380
VV Součet 7,710

29 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,457 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 6,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,457

30 M BTB.24120
obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 
78x15x25cm

kus 2,000 0,00

PP obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm

31 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem

m 51,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV
"asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního 
nátěru" 51,71

51,710

32 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 51,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "řezání asf. krytu v hl. 40mm" 23,52 23,520
VV "řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm" 28,19 28,190
VV Součet 51,710

33 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "odstranění značky Z3, hmotnost 0,082" 1 1,000

34 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "odstranění značky C4a, odvoz a likvidace" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 112,506 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV
"odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v 
křižovatce" 1,78*0,260

0,463

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2 " 
93,32*0,396

36,955

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
ostrůvek v křižovatce" 1,78*0,440

0,783

VV
"vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2 " 
107,51*0,09

9,676

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2" 
100,32*0,299

29,996

VV "frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2" 120,95*0,230 27,819
VV "odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 7,37*0,205 1,511

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku" 
7,02*0,205

1,439

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží" 
18,85*0,205

3,864

VV Součet 112,506

36 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 012,545 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV
"odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v 
křižovatce" 1,78*0,260*9

4,165

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2 " 
93,32*0,396*9

332,592

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
ostrůvek v křižovatce" 1,78*0,440*9

7,049

VV
"vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2 " 
107,51*0,09*9

87,083

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2" 
100,32*0,299*9

269,961

VV "frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2" 120,95*0,230*9 250,367

VV "odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 7,37*0,205*9 13,598

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku" 
7,02*0,205*9

12,952

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží" 
18,85*0,205*9

34,778

VV Součet 1 012,545

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,086 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"odvoz dopravní značky, hmotnost 0,004 t/kus - bez poplatku, 
likvidace v režii zhotovitele" 1*0,004

0,004

VV
"odstranění značky Z3, hmotnost 0,082 t/kus - bez poplatku, 
likvidace v režii zhotovitele" 1*0,082

0,082

VV Součet 0,086
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 6,966 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"odvoz dopravní značky, hmotnost 0,004 t/kus - bez poplatku, 
likvidace v režii zhotovitele" 1*0,004*9

0,036

VV
"odstranění značky Z3, hmotnost 0,082 t/kus - bez poplatku, 
likvidace v režii zhotovitele" 1*0,082*9

0,738

VV Součet 0,774
VV 0,774*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,966

39 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 37,273 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV
"odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v 
křižovatce" 1,78*0,260

0,463

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2" 
100,32*0,299

29,996

VV "odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 7,37*0,205 1,511

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku" 
7,02*0,205

1,439

VV
"odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží" 
18,85*0,205

3,864

VV Součet 37,273

40 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,738 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2 " 
93,32*0,396

36,955

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
ostrůvek v křižovatce" 1,78*0,440

0,783

VV Součet 37,738

41 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 37,495 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2" 120,95*0,230 27,819

VV
"vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2 " 
107,51*0,09

9,676

VV Součet 37,495

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2,518 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 103 - Místní komunikace, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 103 - Místní komunikace, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 3,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV "odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2" 3,38 3,380

2 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 6,570 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV "vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 " 6,57 6,570

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 10,110 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV
"odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2" 
10,11

10,110

4 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 14,0 14,000

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 3,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 
1 technická zpráva"  3,38

3,380

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 564861014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm m2 3,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"

VV
"vrstva ŠDa fr. 0/63 v tl. 22,5cm, plochy jednotlivě do 100 m2" 
3,38

3,380

7 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 10,110 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 70mm" 10,11 10,110

8 K 567122113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm

m2 6,570 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "směs stmelená cementem v tl. 14cm z C8/10 fr. 0/32" 6,57 6,570

9 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 10,110 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "rekonstrukce krytu a vozovky" 10,11 10,110

10 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" 14,0 14,000

11 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "obrusná vrstva ACO 11 50/70 v tl. 4cm" 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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SO 103 - Místní komunikace, I. etapa

Strana 18 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 2,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní

VV "značka V1a" 2,5 2,500

13 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "značka V1a" 2,5 2,500

14 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem

m 16,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV
"asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního 
nátěru" 16,16

16,160

15 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "řezání asf. krytu v hl. 40mm" 13,6 13,600
VV "řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm" 2,56 2,560
VV Součet 16,160

D 997 Přesun sutě 0,00

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,924 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2" 
3,38*0,330

1,115

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 " 
6,57*0,299

1,964

VV
"odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2" 
10,11*0,154

1,557

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 14,0*0,092 1,288
VV Součet 5,924

17 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 53,323 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2" 
3,38*0,330*9

10,039

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 " 
6,57*0,299*9

17,680

VV
"odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2" 
10,11*0,154*9

14,012

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 14,0*0,092*9 11,592
VV Součet 53,323

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1,964 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 " 
6,57*0,299

1,964

19 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,115 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2" 
3,38*0,330

1,115

20 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,845 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV
"odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2" 
10,11*0,154

1,557

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 14,0*0,092 1,288
VV Součet 2,845

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 216,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Hořejší" 
7,12

7,120

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Merhautova 
vpravo" 44,74

44,740

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Seifertova 
vlevo" 137,25

137,250

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Seifertova 
křižovatka" 27,84

27,840

VV Součet 216,950

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 80,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV
"rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 - Merhautova 
vlevo" 80,16

80,160

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 357,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Hořejší" 7,12

7,120

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vpravo" (44,71+9,12)

53,830

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vlevo" (80,16+9,87)

90,030

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vpravo" 16,02

16,020

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vlevo" (137,25+25,59)

162,840

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova křižovatka" 27,84

27,840

VV Součet 357,680

4 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 60,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo" 
9,12

9,120

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo" 
9,87

9,870

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo" 
16,02

16,020

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo" 
25,59

25,590

VV Součet 60,600

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 60,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova 
vpravo" 9,12

9,120

VV
"odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - 
Merhautova vlevo" 9,87

9,870

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vpravo" 16,02

16,020

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vlevo" 25,59

25,590

VV Součet 60,600

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV
"vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova 
vlevo" 21,02

21,020

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 104.1 - Chodníky - BKOM, I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,060 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Hořejší" 2,56

2,560

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Merhautova vpravo" 17,4

17,400

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Merhautova vlevo" 2,64

2,640

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Seifertova vpravo" 5,05

5,050

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Seifertova vlevo" 12,41

12,410

VV Součet 40,060

8 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 20,910 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Hořejší" 4,19

4,190

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo" 5,15

5,150

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka" 11,57

11,570

VV Součet 20,910

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 44,930 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo" 
14,76

14,760

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo" 
5,0

5,000

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo" 
5,0

5,000

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo" 
13,3

13,300

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova 
křižovatka" 6,87

6,870

VV Součet 44,930

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 346,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 
1 technická zpráva" 

VV "Hořejší" 7,12 7,120
VV "Merhautova vpravo" 49,59 49,590
VV "Merhautova vlevo" 85,96 85,960
VV "Seifertova vpravo" 14,67 14,670
VV "Seifertova vlevo" 161,04 161,040
VV "Seifertova křižovatka" 27,84 27,840
VV Součet 346,220

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm m2 346,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm

VV " vrstva ŠD v prům. tl. 27cm z ŠD fr. 0/63"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "Hořejší" 7,12 7,120
VV "Merhautova vpravo" 49,58 49,580
VV "Merhautova vlevo" 86,02 86,020
VV "Seifertova vpravo" 14,67 14,670
VV "seifertova vlevo" 161,04 161,040
VV "Seifertova křižovatka" 27,82 27,820
VV Součet 346,250

12 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 346,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "dlažba 20/20/6 šedá" 291,59 291,590
VV "dlažba 20/10/6 červená reliéfní" 25,09 25,090
VV "dlažba 20/20/6 šedá bez fazety" 24,2 24,200
VV "dlažba 20/30/6 červená" 5,34 5,340
VV Součet 346,220

13 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 294,506 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 291,59*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 294,506

14 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 25,341 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 25,09*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 25,341

15 M PFB.2011181 dlažba bet. 20/30/6 červená m2 5,393 0,00
PP dlažba bet. 20/30/6 červená

VV 5,34*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,393

16 M PFB.2011761OZ Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6  nat m2 24,200 0,00

PP Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6  nat
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 23,610 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "obrubník silniční do lože z C20/25 nXF3"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "obruba 15/25 - Merhautova vlevo" 11,39 11,390
VV "obruba 15/15-25 - Merhautova vlevo" 2+2 4,000
VV "obruba 15/15N - Merhautova vlevo" 8,22 8,220
VV Součet 23,610

18 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,618 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 11,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,618

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 8,384 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 8,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,384

20 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,080 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 113,740 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "obrubník chodníkový do lože z C20/25 nXF3"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "obruba 10/25 - Hořejší" 4,19 4,190
VV "obruba 10/25 - Merhautova vpravo" 19,24 19,240
VV "obruba 10/25 - Merhautova vlevo" 20,3 20,300
VV "obruba 10/25 - Seifertova vpravo" 7,76 7,760
VV "obruba 10/25 - Seifertova vlevo" 39,25 39,250
VV "obruba 10/25 - Seifertova křižovatka" 23 23,000
VV Součet 113,740

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 116,015 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 113,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,015

23 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 37,420 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení kamenných obrub získaných v rámci stavby"
VV "Hořejší" 2,56 2,560
VV "Merhautova vpravo" 17,4 17,400
VV "Seifertova vpravo" 5,05 5,050
VV "Seifertova vlevo" 12,41 12,410
VV Součet 37,420

24 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 40,060 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

VV
"očištění žulových obrubníků a kostek, obruby budou zpětně 
osazeny" 

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Hořejší" 2,56

2,560

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Merhautova vpravo" 17,4

17,400

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Merhautova vlevo" 2,64

2,640

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Seifertova vpravo" 5,05

5,050

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Seifertova vlevo" 12,41

12,410

VV Součet 40,060

25 K 979071022
Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním 
živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských 
sítí

m2 2,091 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí 
od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním 
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Hořejší" 4,19*0,1

0,419

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo" 5,15*0,1

0,515

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka" 11,57*0,1

1,157

VV Součet 2,091

D 997 Přesun sutě 0,00

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 256,135 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV "rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší" 7,12*0,255 1,816

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo" 
44,74*0,255

11,409
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VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo" 
137,25*0,255

34,999

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova 
křižovatka" 27,84*0,255

7,099

VV
"rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo" 
80,16*0,260

20,842

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Hořejší" 7,12*0,440

3,133

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vpravo" (44,71+9,12)*0,440

23,685

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vlevo" (80,16+9,87)*0,440

39,613

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vpravo" 16,02*0,440

7,049

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vlevo" (137,25+25,59)*0,440

71,650

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova křižovatka" 27,84*0,440

12,250

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo" 
9,12*0,078

0,711

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo" 
9,87*0,078

0,770

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo" 
16,02*0,078

1,250

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo" 
25,59*0,078

1,996

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova 
vpravo" 9,12*0,132

1,204

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo" 
14,76*0,04

0,590

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo" 
5,0*0,04

0,200

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo" 
5,0*0,04

0,200

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo" 
13,3*0,04

0,532

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova 
křižovatka" 6,87*0,04

0,275

VV
"vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova 
vlevo" 21,02*0,205

4,309

VV
"odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - 
Merhautova vlevo" 9,87*0,205

2,023

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vpravo" 16,02*0,205

3,284

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vlevo" 25,59*0,205

5,246

VV Součet 256,135

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 305,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší" 
7,12*0,255*9

16,340

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo" 
44,74*0,255*9

102,678

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo" 
137,25*0,255*9

314,989

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova 
křižovatka" 27,84*0,255*9

63,893

VV
"rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo" 
80,16*0,260*9

187,574

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Hořejší" 7,12*0,440*9

28,195

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vpravo" (44,71+9,12)*0,440*9

213,167

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vlevo" (80,16+9,87)*0,440*9

356,519

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vpravo" 16,02*0,440*9

63,439

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vlevo" (137,25+25,59)*0,440*9

644,846

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova křižovatka" 27,84*0,440*9

110,246

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo" 
9,12*0,078*9

6,402

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo" 
9,87*0,078*9

6,929

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo" 
16,02*0,078*9

11,246

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo" 
25,59*0,078*9

17,964

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova 
vpravo" 9,12*0,132*9

10,835

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo" 
14,76*0,04*9

5,314

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo" 
5,0*0,04*9

1,800

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo" 
5,0*0,04*9

1,800

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo" 
13,3*0,04*9

4,788

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova 
křižovatka" 6,87*0,04*9

2,473

VV
"vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova 
vlevo" 21,02*0,205*9

38,782
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VV
"odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - 
Merhautova vlevo" 9,87*0,205*9

18,210

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vpravo" 16,02*0,205*9

29,557

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vlevo" 25,59*0,205*9

47,214

VV Součet 2 305,200

28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,930 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV
"odvoz vybouraného materiálu do skladu SÚS JMK nebo na 
skládku do 10km"

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Hořejší" 2,56*0,205

0,525

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Hořejší" 4,19*0,115

0,482

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo" 5,15*0,115

0,592

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka" 11,57*0,115

1,331

VV Součet 2,930

29 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 26,365 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz vybouraného materiálu do skladu SÚS JMK do 10km"

VV
"vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - 
Hořejší" 2,56*0,205*9

4,723

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Hořejší" 4,19*0,115*9

4,337

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo" 5,15*0,115*9

5,330

VV
"vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, 
suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka" 11,57*0,115*9

11,975

VV Součet 26,365

30 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 82,271 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší" 7,12*0,255 1,816

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo" 
44,74*0,255

11,409

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo" 
137,25*0,255

34,999

VV
"rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova 
křižovatka" 27,84*0,255

7,099

VV
"rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo" 
80,16*0,260

20,842

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo" 
14,76*0,04

0,590

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo" 
5,0*0,04

0,200

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo" 
5,0*0,04

0,200

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo" 
13,3*0,04

0,532

VV
"vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova 
křižovatka" 6,87*0,04

0,275

VV
"vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova 
vlevo" 21,02*0,205

4,309

VV Součet 82,271

31 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 157,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Hořejší" 7,12*0,440

3,133

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vpravo" (44,71+9,12)*0,440

23,685

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Merhautova vlevo" (80,16+9,87)*0,440

39,613

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vpravo" 16,02*0,440

7,049

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova vlevo" (137,25+25,59)*0,440

71,650

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - 
Seifertova křižovatka" 27,84*0,440

12,250

VV Součet 157,380

32 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,484 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo" 
9,12*0,078

0,711

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo" 
9,87*0,078

0,770

VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo" 
16,02*0,078

1,250
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VV
"odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo" 
25,59*0,078

1,996

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova 
vpravo" 9,12*0,132

1,204

VV
"odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - 
Merhautova vlevo" 9,87*0,205

2,023

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vpravo" 16,02*0,205

3,284

VV
"odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova 
vlevo" 25,59*0,205

5,246

VV Součet 16,484

D 998 Přesun hmot 0,00

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 108,604 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 104.2 - Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 104.2 - Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2" 7,5 7,500

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2" 
7,5

7,500

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m" 24,0 24,000

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 7,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 
1 technická zpráva" 7,81

7,810

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 7,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "vrstva ŠD v prům. tl. 25cm fr. 0/63" 7,81 7,810

6 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 7,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "dlažba 20/20/6 šedá" 7,81 7,810
VV Součet 7,810

7 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 7,888 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 7,81*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,888

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

VV "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy"
VV "obruba tl. 5cm do lože s boční opěrou" 12+12 24,000

9 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,133 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"
VV "rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2" 7,5*0,255 1,913

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2" 
7,5*0,440

3,300

VV "vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m" 24,0*0,205 4,920
VV Součet 10,133

11 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 91,193 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 104.2 - Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa
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VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV "rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2" 7,5*0,255*9 17,213

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2" 
7,5*0,440*9

29,700

VV "vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m" 24,0*0,205*9 44,280
VV Součet 91,193

12 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 6,833 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2" 7,5*0,255 1,913
VV "vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m" 24,0*0,205 4,920
VV Součet 6,833

13 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2" 
7,5*0,440

3,300

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 4,729 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SO 202 - Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" (43,4+20) 63,400

2 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 421,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm, uložení v místě stavby" 
(12,3+185,9+209,1+13,9)

421,200

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 1 105,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV
"odkopávky s naložením na dopravní prostředek, 90% hor. tř. 
3" (595+633)*0,9

1 105,200

4 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 122,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV
"odkopávky s naložením na dopravní prostředek, 10% hor. tř. 
4" (595+633)*0,1

122,800

5 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 171,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m

VV "záporové pažení HEB 120, hmotnost 26,7 kg/m" 19*9 171,000

6 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 4,566 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120

VV 171*0,0267 4,566

7 K 151711141 Vytažení zápor ocelových dl do 14 m m 171,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m

8 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku 
převázky zdvojená

VV "převázka U 300" 12 12,000

9 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv 
délky převázky zdvojené

10 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m 
s jeho následným odstraněním

m2 95,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním 
pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

VV "dřevěná výplň pažení" 95,5 95,500

11 M 60556106 řezivo bukové sušené tl 50mm m3 4,775 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP řezivo bukové sušené tl 50mm

VV "dřevěná výplň fošny tl. 5cm" 95,5*0,05 4,775

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 105,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvozu zeminy z odkopávek na skládku, 90% hor. tř. 3" 
1228*0,9

1 105,200

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 122,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvozu zeminy z odkopávek na skládku, 10% hor. tř. 4" 
1228*0,1

122,800

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 1 228,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"násypy z vhodného propustného nenamrzavého materiálu"  
1228

1 228,000

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 456,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 1228*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 456,000

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 210,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 1228*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 210,400

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 228,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

18 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 494,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "úprava přilehlých svahů" 12,3+43,4+94+96,2+214,4+20+13,9 494,200

D 2 Zakládání 0,00
19 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 20,874 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

VV "podkladní beton pod drenáž" (2*7,55+2*9,8+15)*0,15*2,8 20,874

20 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 49,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 150

VV "drenáž za rubem opěry vč. obsypu" 2*7,55+2*9,8+15 49,700

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 332,590 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV
"geotextilie jako ochrana izolace" 
7,55*(2*7,3+4*1,2)+15*(4,7+2,2)/2+15*2+3,1*9,8+6,1*4,9+(0,5
+1,4+0,55)*9,8+4,1*4,9

332,590

22 M 69311090
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 800g/m2

m2 393,953 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
800g/m2

VV 332,59*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 393,953

23 K 224311114
Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina III a IV

m 456,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV "vrty pro zemní kotvy DN 120" 60 60,000
VV "vrty pro zemní kotvy DN 140" 396 396,000
VV Součet 456,000

24 K 224511114
Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina III a IV

m 171,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV "vrty pro záporové pažení DN 220" 171 171,000

25 K 273362221 Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm kus 2 400,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností 
tupé, prutů průměru do 12 mm

VV
"Svarové propojení výztuže jako opatření proti bludným 
proudům" 2400

2 400,000

26 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 20/25

VV "patky svahu 500/1800" 0,5*1,8*(6,9+8,1) 13,500

27 K 275321118
Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 
30/37

m3 112,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu 
nebo na hlavách pilot C 30/37

VV
"betonové základy" 
2*3,6*1,2*7,55+1,2*3*4,9+1,2*2*4,9+0,6*2,5*6,2+0,6*1,6*8,8

112,380

28 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 111,960 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

VV
2*(2*1,2*(3,6+7,55)+1,2*(3+4,9)+1,2*(2+4,9)+0,6*(2,5+6,2)+0,
6*(1,6+8,8))

111,960

29 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 111,960 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

30 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 
10 505

t 11,238 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

VV "výztuž betonových základů" 112,38*0,1 11,238

31 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 80 do 105 mm

m 396,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

VV "mikropilota prům. 89/10 dl. 6m" 6*(4*7+4*6+2*5+4) 396,000

32 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
89x10mm

m 435,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm

VV 396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 435,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

33 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

VV "kotvení říms vč. vývrtu pro kotvy a zálivky" 37 37,000

34 M 13021206 matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M24 kus 74,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M24

35 M 54879047
kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou 
hlavou, PZ M24 dl 200mm

kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M24 dl 
200mm

36 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP patrona chemická M24x210mm

37 M 31120010 podložka DIN 125-A ZB D 24mm
100 
kus

0,740 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP podložka DIN 125-A ZB D 24mm

VV 74*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,740

38 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 3,281 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Římsy ze železového betonu C 30/37

VV
"římsy ze ŽB" 
(0,5+0,1)*0,15*(2,54+2,42)+0,45*0,25*(1,3+1,7+1,6+2+8,8+9,
8)

3,281

39 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 20,289 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV
(0,15+0,25)*(2,54+2,42+0,5*4)+(0,25*2+0,15)*(1,3+1,7+1,6+2
+8,8+9,8)+0,25*0,45*10

20,289

40 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 20,289 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

41 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,492 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV "výztuž říms" 3,281*0,15 0,492

42 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 196,813 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV
"beton opěr" 
7,55*(2,1*3,6+2,1*3,7+0,6*2,2+0,6*2,3+0,26*0,5*2)+0,15*1,35
*(2,54+2,42)+2*0,6*2,3*1,4

142,958

VV "beton přechodových desek" 0,2*6,255*(1,382+1,76) 3,931

VV
"beton opěrných zdí" 
0,55*15*(4,1+1,6)/2+1,1*2*4,9+0,55*2,9*9,8

49,924

VV Součet 196,813

43 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 28,896 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "mostní křídla a parapety" 4*8,6*1,4*0,6 28,896

44 K 334351115
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek pro ŽB - zřízení

m2 413,762 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
zřízení z palubek, pro železobeton

VV

"bednění opěr" 
2*(7,55+2,1)*3,6+2*(2,1+7,55)*3,7+(0,6+7,55)*2,2+(0,6+7,55)*
2,3+(0,26+7,55)*4+7,55*0,5*2+2*1,35*(2*0,15+2,54+2,42)+2*
2*2,3*(0,6+1,4)

248,957

VV "bednění přechodových desek" 6,255*(1,382+1,76+0,2*2) 22,155

VV
"bednění opěrných zdí"  
(0,55+15)*(4,1+1,6)+(1,1+4,9)*2*2+(0,55+9,8)*2,9

142,650

VV Součet 413,762

45 K 334351214
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek - odstranění

m2 413,762 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
odstranění z palubek

46 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení

m2 96,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
zřízení z překližek

VV "bednění křídel a parapetů" 2*4*8,6*1,4 96,320

47 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění

m2 96,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
odstranění z překližek

48 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 24,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 dříků opěr

VV "výztuž opěr" 142,9579*0,125 17,870
VV "výztuž přechodových desek" 3,93*0,15 0,590
VV "výztuž opěrných zdí" 49,9235*0,125 6,240
VV Součet 24,700

49 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,612 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 křídel, závěrných zdí

VV "výztuž křídel a parapetů" 4*8,6*1,4*0,6*0,125 3,612

50 K 348171111R
Zábrany proti dotyku, kompletní dodávka a montáž vč. 
povrchové úpravy

m 12,000 0,00

PP

Zábrany proti dotyku, kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy
Výpň zábran plná deska duromeru vysokotlakého laminátu (HPL) s 
oboustranným dekorem, tl. 8 mm - 12 m2
Hmotnost zábran - žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 276 kg

51 K 348171112R
Mostní ocelové zábradlí snímatelné na chemické kotvy 
- kompletní dodávka a montáž

m 24,500 0,00
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PP

Mostní ocelové zábradlí snímatelné na chemické kotvy - kompletní 
dodávka a montáž
Hmotnost zábran - žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 1 225 kg

VV
"kompletní dodávka a montáž zábradlí se svislou výplní na 
mostních zdech" 15,2+9,3

24,500

52 K 348171113R
Zábradlí mostní na lávce z nerezu - dodávka a 
montráž

m 12,000 0,00

PP

Tahokov oka 20/15  mm, tl. pl. min. 1.5 mm, nerez - 50 m2
Nerez madlo trubka D42x4 ocel 1.4404 - 60 m, hmotnost 
60,3,846=230,76 kg
Nátěr oceli nad tratí proti účinkům výfukových plynů - 4x nátěr Ral 7030 - 
60 m2
Hmotnost zábradlí na mostní na lávce- žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 1380 
kg

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

53 K 423173612
Montáž spřažené příhradové OK s příčníky š přes 2,4 
do 4,2 m, v přes 3 do 3,6 m most o 1 poli rozpětí přes 
13 do 30 m

t 66,654 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spřažené příhradové ocelové konstrukce s příčníky šířky přes 
2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole 
přes 13 do 30 m

VV
"jednopolový příhradový most - příčníky 3m, pole cca 23m" 
(59,7+3,78)*1,05

66,654

54 M 13414001 ocel S355J2H, J2 (11 503) t 62,685 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP ocel S355J2H, J2 (11 503) 

55 M 13483000 ocel S235JRH, JR (11 375) t 3,969 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP ocel S235JRH, JR (11 375) 

56 K 428992112R
Mostní ložiska elastomerová zatížení přes 400 do 1800 
kN

kus 4,000 0,00

PP
Mostní ložiska elastomerová zatížení přes 400 do 1800 kN - dodávka a 
montáž

VV "ložiska pro zat. 715 kN" 4 4,000

57 K 430321414 Schodišťová konstrukce z bet. tř. C 25/30 m3 4,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Schodišťová konstrukce z bet. tř. C 25/30

VV
"schodišťové bet. stupně 200/500-750" 
0,5*0,2*(16+19+29)*0,75

4,800

58 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm

m2 173,530 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton v tl. 15cm" 
(2*5,7*8+3,5*7,3+2,6*8,8+4*6,3+3*2,9)

173,530

59 K 465317212
Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr tl do 150 
mm z betonu prostého C 25/30

m2 408,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr z betonu tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 25/30 prostého

VV
"dlažba z kamene tl. 15cm vč. lože bet. tl. 15cm" (66,9+69,9-
0,3*0,75*(16+19+29))/0,3

408,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

60 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV
"zpětné provedení chodníku - podkladní vrstva z ŠD tl. 15cm" 
43,4+20

63,400

61 K 593251131
Chodník ze zámkových desek z pryže tl 38 mm šedé 
barvy, protiskluz. úprava, nosnost 5 kN/m2

m2 156,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chodník ze zámkových desek z pryže tl 38 mm šedé barvy, protiskluz. 
úprava, nosnost 5 kN/m2

VV
"Kompozitní desky tl. 38 mm šedé barvy s protiskluzovou 
úpravou a odolností proti UV záření. Požadavek na nosnost 5 
kN/m2" 5*1,25*25

156,250

62 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2

VV
"zpětné proveden chodníku - dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 
4/8 tl. 4cm" 43,4+20

63,400

63 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 65,302 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 63,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 65,302

64 K 596992122
Impregnační nátěr betonového povrchu hydrofobní 
dvojnásobný

m2 29,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Impregnační nátěr betonového povrchu hydrofobní dvojnásobný

VV
"hydrofobní impregnace říms, závěrné zídky, přech. desky" 
(0,5+0,25)*(2,54+2,42+0,5*4)+(0,25*2+0,45)*(1,3+1,7+1,6+2+
8,8+9,8)

29,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

65 K 628613511
Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní 
epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm

m2 942,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a 
podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm

VV "Nátěr oceli lávky mimo trať - 4x nátěr Ral 7030 - odhad" 942 942,000

D 8 Trubní vedení 0,00

66 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160

m 23,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
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VV
"kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - napojení 
horské vpusti" 1,0

1,000

VV
"kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění 
drenáže přes opěru" 4,6

4,600

VV
"kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění  
úložného prahu přes závěrnou zídku" 1,2

1,200

VV
"kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění  
úložného prahu a drenáže mostu v rubu opěry" 4,5

4,500

VV
"Potrubí DN 150 pro přípojku kanalizace mezi  opěrou a 
revizní šachtou drenáže" 12

12,000

VV "prostupy betonem vč. utěsnění montážní pěnou"
VV Součet 23,300

67 K 895111121 Revizní šachta drenáže kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Revizní šachta drenáže

VV "revizní šachta drenáže v rubu opěry 2" 3 3,000

68 K 895941104
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 
rozměru 1240/620 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 
mm

VV
"horská vpust vnitřní rozměr 1240x620mm, vč. pískového 
lože" 1

1,000

69 M 59224448 vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153

70 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
B125, C250

71 M 59224450
mříž dvojitá C250 pro horskou vpusť betonovou 
120x60cm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP mříž dvojitá C250 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
72 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

73 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 86,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV
"obruba kolem kamenné dlažby a schodů" 
15+8,4*1,2+2*4,5+2*5,1+18,5+2*9,4*1,2+1

86,340

74 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 88,067 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 86,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,067

75 K 925942122
Montáž snímatelných ochranných protidotykových 
zábran z kovové tkaniny s rámem a výplní

m2 80,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran s rámem a 
výplní z kovové tkaniny

VV "nerez sítě proti holubům" 2*1,4*26,2+2*0,6*6,3 80,920

76 M 70921002
ochrana proti holubům síťový systém ochranná síť PE 
50x50mm

m2 80,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ochrana proti holubům síťový systém ochranná síť PE 50x50mm

77 K 931941112R Mostní závěr povrchový - posun do 10 mm m 6,255 0,00
PP Mostní závěr povrchový - posun do 10 mm - dodávka a montáž

78 K 931941113R Mostní závěr povrchový - posun do 40mm m 6,255 0,00
PP Mostní závěr povrchový - posun do 40mm

79 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 18,170 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

VV "dilatační spára říms" 4*(0,25+0,45+0,24) 3,760
VV "svislá dilatační spára spodní stavby" 4,15+2,41+4,95+2,9 14,410
VV Součet 18,170

80 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 18,170 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV "dilatační spára říms" 4*(0,25+0,45+0,24) 3,760
VV "svislá dilatační spára spodní stavby" 4,15+2,41+4,95+2,9 14,410
VV Součet 18,170

81 K 931994161
Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce 
těsnicím pásem a polystyrenem

m 1,880 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním 
těsnicím a polystyrenem spáry smrštitelné

VV "smršťovací spáry" 2*(0,25+0,45+0,24) 1,880
VV Součet 1,880

82 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "příkopový žlab š. 60cm do bet. lože" 14 14,000

83 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

84 K 936171121R
Kovové doplňky mostního vybavení - svorníků a 
šroubů s matkou do otvorů

kus 12,000 0,00

PP
Kovové doplňky mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do 
otvorů

VV
"Vyvedení výztuže pro měření bludných proudů z nerez oceli 
A4" 12

12,000

85 K 936943934
Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 
700-800

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 700-800

VV "objímka pro uchycení potruíb vodovodu DN 700-800" 12 12,000
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86 M 42390182 objímka s gumou nerez M8/M10 D 800mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP objímka s gumou nerez M8/M10 D 800mm 

87 K 936946111
Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - 
zemnící svod bludných proudů drát. prům. 10mm Zn

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnící svod bludných 
proudů

88 K 953241214R Smykové trny dilatačních spár D 40mm kus 42,000 0,00

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 30 mm

VV "smykové trny spodní stavby" 18 18,000
VV "smykové trny přechodové desky" 24 24,000
VV Součet 42,000

89 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí z ŽB m3 2,138 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu

VV
"odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3"  
((0,25*0,15+3*3,14/4*0,085^2)*(13,52+15,57)+0,2*0,25*0,85*(
6+7))

2,138

90 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 94,543 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu

VV "bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3" 6*0,5*(13,52+15,57) 87,270
VV "bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3" 0,5*0,5*(13,52+15,57) 7,273
VV Součet 94,543

91 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg

kg 10 652,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 
centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 
plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 
ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti 
přes 100 kg

VV
"demontáž ocelové konstrukce" 
(2*0,014*(0,7+0,6)*34*8+2*0,0253*(6,1+6,9)+2*0,003*1,2*(6,1
+6,9))*1000

10 652,200

D 997 Přesun sutě 0,00

92 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 219,339 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"
VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" (43,4+20)*0,098 6,213

VV
"odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3"  
((0,25*0,15+3*3,14/4*0,085^2)*(13,52+15,57)+0,2*0,25*0,85*(
6+7))*2,4

5,132

VV "bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3" 6*0,5*(13,52+15,57)*2,2 191,994

VV
"bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3" 
0,5*0,5*(13,52+15,57)*2,2

16,000

VV Součet 219,339

93 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 974,049 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" (43,4+20)*0,098*9 55,919

VV
"odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3"  
((0,25*0,15+3*3,14/4*0,085^2)*(13,52+15,57)+0,2*0,25*0,85*(
6+7))*2,4*9

46,188

VV "bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3" 6*0,5*(13,52+15,57)*2,2*9 1 727,946

VV
"bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3" 
0,5*0,5*(13,52+15,57)*2,2*9

143,996

VV Součet 1 974,049

94 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 207,994 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3" 6*0,5*(13,52+15,57)*2,2 191,994

VV
"bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3" 
0,5*0,5*(13,52+15,57)*2,2

16,000

VV Součet 207,994

95 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 5,132 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV
"odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3"  
((0,25*0,15+3*3,14/4*0,085^2)*(13,52+15,57)+0,2*0,25*0,85*(
6+7))*2,4

5,132

96 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,213 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" (43,4+20)*0,098 6,213

D 998 Přesun hmot 0,00

97 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 2 740,569 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

98 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 332,590 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

VV
"penetr. nátěr spodní stavby" 
7,55*(2*7,3+4*1,2)+15*(4,7+2,2)/2+15*2+3,1*9,8+6,1*4,9+(0,5
+1,4+0,55)*9,8+4,1*4,9

332,590

99 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,113 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 332,59*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,113

100 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 344,118 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

VV
"izolace spodní stavby" 
7,55*(2*7,3+4*1,2)+15*(4,7+2,2)/2+15*2+3,1*9,8+6,1*4,9+(0,5
+1,4+0,55)*9,8+4,1*4,9

332,590

VV
"Těsnění spáry spodní stavby - zdvojená izolace NAIP š. 
300+500mm, separace" 14,41*0,8

11,528

VV Součet 344,118

101 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 420,168 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 344,118*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 420,168

D 713 Izolace tepelné 0,00

102 K 713143111R
Hydroizolační systém ze stříkané tvrdé PUR pěny tl 5 
mm 

m2 193,800 0,00

PP Hydroizolační systém ze stříkané tvrdé PUR pěny tl 5 mm 

VV "Stříkaná izolace mostovky na ocelové vaně" 7,6*25,5 193,800

103 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,494 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

104 K 220111886
Montáž průrazky včetně připevnění na stožár nebo 
skříň sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž průrazky včetně připevnění na stožár nebo skříň sdělovacího 
nebo zabezpečovacího zařízení

105 M 1132401 BLESKOJISTKA 500 V kus 1,000 0,00
PP BLESKOJISTKA HGS 100EB

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
106 K 012403001 Čepová nivelační značka - dodávka a osazení kus 4,000 0,00

PP Kartografické práce

107 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - mostní list kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dokumentace stavby bez rozlišení

108 K 013244000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dokumentace pro provádění stavby

109 K 013294000 Ostatní dokumentace - havarijní plán stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

110 K 034503000
Informační tabule na staveništi - tabulka s udáním data 
a dodavatele stavby

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
111 K 041903000 Dozor jiné osoby - 1. hlavní prohlídka mostu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dozor jiné osoby

112 K 042903000 Ostatní posudky - výpočet zatížitelnosti mostu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ostatní posudky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 203 - Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO 203 - Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106190
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2

m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

VV
"rozebrání silničních panelů 3x1x0,15, hmotnost 1,1 t/kus" 
33,0

33,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 24,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

VV
"odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2"  
(3,6*3,6+2*3,6*1,6) 

24,480

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 6,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV
"odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 
t/m2" 6,9

6,900

4 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 6,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" 6,9 6,900

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm, uložení v místě stavby" 
(9+22,6+20,4)

52,000

6 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 11,790 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

VV
"odkopávky s uložením v místě stavby, 90% v hor. tř. 3" 
(8,1+5)*0,9

11,790

7 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,310 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 do 20 m3

VV
"odkopávky s uložením v místě stavby, 10% v hor. tř. 4" 
(8,1+5)*0,1

1,310

8 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 0,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násypy materiálem ze stavby" 0,4 0,400

9 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "úprava přilehlých svahů" 52 52,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
10 K 317171126 Kotvvy do betonu M20 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvvy do betonu M20

VV "kotvy do betonu" 4 4,000

11 M 13021205 matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M20 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M20

12 M 54879046
kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou 
hlavou, PZ M20 dl 260mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M20 dl 
260mm

13 M 54879005 patrona chemická M20x170mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP patrona chemická M20x170mm

14 M 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm
100 
kus

4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP podložka DIN 125-A ZB D 20mm

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 203 - Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Strana 43 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 423172421
Montáž ocelového nosníku š přes 4,2 m, v přes 3,6 m 
most o 2 polích rozpětí do 13 m

t 12,359 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ocelového komorového nosníku šířky přes 4,2 m, výšky přes 3,6 
m mostu o dvou polích, rozpětí pole do 13 m

VV "podpěrné konstrukce z oceli - dodávka a montáž" 4,898 4,898
VV "nosná konstrukce z oceli - dodávka a montáž" 7,461 7,461
VV "dodávka a montáž ocel. konstrukce vč. podložení dřevem" 
VV Součet 12,359

16 M 13414001 ocel S355 (11 503) t 12,359 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP ocel S355 (11 503)

D 5 Komunikace pozemní 0,00

17 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 31,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV
"zpětné provedení chodníku - podkladní vrstva z ŠD tl. 15cm" 
6,9

6,900

VV "štěrkový polštář pod panely v tl. 15cm" (3,6*3,6+2*3,6*1,6) 24,480
VV Součet 31,380

18 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 15 m2

m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 
do 15 m2

VV "zřízení podpěr z bet. panelů tl. 15cm, panely 3x1m" 33 33,000

19 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

20 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 6,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2

VV
"zpětné proveden chodníku - dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 
4/8 tl. 4cm" 6,9

6,900

21 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 7,107 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 6,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,107

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

22 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg

kg 12 359,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 
centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 
plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 
ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti 
přes 100 kg

VV "demontáž podpěrné kosntrukce z oceli" 4898 4 898,000
VV "demontáž nosné konstrukce z oceli" 7461 7 461,000
VV "odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
VV Součet 12 359,000

D 997 Přesun sutě 0,00

23 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 8,256 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"
VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" 6,9*0,098 0,676

VV
"odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2" 
(3,6*3,6+2*3,6*1,6)*0,218

5,337

VV
"odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 
t/m2" 6,9*0,325

2,243

VV Součet 8,256

24 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 74,299 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" 6,9*0,098*9 6,086

VV
"odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2" 
(3,6*3,6+2*3,6*1,6)*0,218*9

48,030

VV
"odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 
t/m2" 6,9*0,325*9

20,183

VV Součet 74,299

25 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 12,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 
složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz silničních panelů, hmotnost 1,1 t/kus" 11*1,1 12,100

26 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 108,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 
složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz vybouraných panelů, předpoklad do 10 km"
VV "odvoz silničních panelů, hmotnost 1,1 t/kus" 11*1,1*9 108,900

27 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 2,243 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV
"odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 
t/m2" 6,9*0,325

2,243

28 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 12,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "silniční panely, hmotnost 1,1 t/kus" 11*1,1 12,100

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,337 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2" 
(3,6*3,6+2*3,6*1,6)*0,218

5,337

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,676 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2" 6,9*0,098 0,676

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 29,573 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

32 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

m 504,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

VV "chráničky pro IS DN 110" 12*42 504,000

33 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 529,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

VV 504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 529,200

34 K 460791215
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm

m 126,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm

VV "chráničky pro IS DN 125" 3*42 126,000

35 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE

m 132,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
108/125mm, HDPE+LDPE

VV 126*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 132,300
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 0,00

13 - Hloubené vykopávky 0,00

15 - Roubení 0,00

16 - Přemístění výkopku 0,00

17 - Konstrukce ze zemin 0,00

18 - Povrchové úpravy terénu 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 0,00

83 - Potrubí z trub kameninových 0,00

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

97 - Prorážení otvorů 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

SO 302 - Kanalizační přípojky vpustí - BKOM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 0,00
1 K 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 6,440 0,00

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

2 K 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 8,640 0,00

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm

3 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 6,440 0,00

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm

4 K 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm m2 8,640 0,00

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm

5 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 2,000 0,00
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

6 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 120,000 0,00

PP Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

7 K 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,000 0,00

PP Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

8 K 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3,000 0,00
PP Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

D 13 Hloubené vykopávky 0,00
9 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 17,955 0,00

PP Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

10 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 26,889 0,00

PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

11 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 13,444 0,00

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

12 K 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 2,988 0,00

PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

13 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 1,494 0,00

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

D 15 Roubení 0,00
14 K 151201102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 71,739 0,00

PP Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m

15 K 151201112R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 71,739 0,00

PP Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m

D 16 Přemístění výkopku 0,00
16 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 14,938 0,00

PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

17 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 12,764 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

18 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,495 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

19 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 6,382 0,00

PP Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3

20 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

m3 23,495 0,00

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

D 17 Konstrukce ze zemin 0,00
21 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,409 0,00

PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

22 K 59691002.AR Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm t 36,414 0,00
PP Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm

D 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
23 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 15,080 0,00

PP Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,905 0,00
PP Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

25 K 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 kus 20,107 0,00
PP Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2

26 K 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,965 0,00
PP Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

27 K 59217002R Obrubník parkový betonový 100x250x500 mm přírodní kus 10,154 0,00

PP Obrubník parkový betonový 100x250x500 mm přírodní

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 0,00
28 K 564112217R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.17 cm m2 8,640 0,00

PP Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.17 cm

29 K 564112230R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm m2 15,080 0,00

PP Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm

D 83 Potrubí z trub kameninových 0,00
30 K 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 15,080 0,00

PP Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150

31 K 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 2,000 0,00

PP Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150

32 K 59710632R
Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 
hrdlo L, spojovací systém F

m 15,306 0,00

PP
Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 hrdlo L, spojovací 
systém F

33 K 597109450R
Koleno hrdlové 30° kamenina DN 150, FN 34 
spojovací systém F

kus 2,030 0,00

PP Koleno hrdlové 30° kamenina DN 150, FN 34 spojovací systém F

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00
34 K 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 15,080 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

35 K 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,000 0,00

PP Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou

36 K 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 3,853 0,00

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15

37 K 89-02 D+M napojení přípojky do stávající stoky DN 300 kus 1,000 0,00

PP D+M napojení přípojky do stávající stoky DN 300

D 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
38 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 32,160 0,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D 97 Prorážení otvorů 0,00
39 K 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 2,513 0,00

PP Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00
40 K 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 63,126 0,00

PP Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
41 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,725 0,00

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

42 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 123,528 0,00

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

43 K 979990112R00
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, 
skupina odpadu 170302

t 3,431 0,00

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

44 K 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 10,294 0,00

PP Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

VV "BV 5 - plyn"          1,20 1,200
VV Součet 1,200

2 K 119001403
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 700 mm

m 3,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 700 mm

VV "BV 3-1"          2 * 1,60 3,200
VV Součet 3,200

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 138,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

VV "BV 1-1, 2-1, 3-1"     25 * 4,0 100,000
VV "BV 1-1, 2-1"              4 * 2,80 11,200
VV "BV 4"          10 * 1,10 11,000
VV "BV 5"          5 * 1,10 5,500
VV "BV 6"          8 * 1,30 10,400
VV Součet 138,100

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 256,256 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

VV 1,20 * 1,70 * 1,20 2,448
VV 1,60 * 2,10 * 3,20 10,752
VV 1,10 * 1,60 * 138,1 243,056
VV Součet 256,256

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

7 K 115109001 R Čerpací jímky kpl 4,000 0,00
PP Čerpací jímky

VV zřízení a odstranění
VV "kpl"   4 4,000
VV Součet 4,000

8 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 137,790 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3

VV výpočet výměr
VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
VV 153,10 "m3" * 0,9 137,790
VV Součet 137,790

9 K 131213711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 54,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

VV
ručně kopané sondy pro zjištění polohy potrubí DN 500 a DN 
600

VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
VV výpočet výměr
VV 60,0  "m3"  * 0,9 54,000
VV Součet 54,000

10 K 131313711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

VV
ručně kopané sondy pro zjištění polohy potrubí DN 500 a DN 
600

VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
VV výpočet výměr
VV 60,0  "m3"  * 0,1 6,000
VV Součet 6,000

11 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 896,805 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 1000 m3 strojně

VV výpočet výměr
VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 996,45 "m3" * 0,9 896,805
VV Součet 896,805

12 K 131351205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 99,645 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 
do 1000 m3 strojně

VV výpočet výměr
VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
VV 996,45 "m3" * 0,1 99,645
VV Součet 99,645

13 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 15,310 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3

VV výpočet výměr
VV těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
VV 153,10  "m3" *0,10 15,310
VV Součet 15,310

14 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 288,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV "výpočet výměr"     288,25 288,250
VV Součet 288,250

15 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 1 572,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

VV "výpočet výměr"     1572,0 1 572,000
VV Součet 1 572,000

16 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 288,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

17 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 1 572,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

18 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 144,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

VV pažení jam pro sondy
VV "výpočet výměr"     144,0 144,000
VV Součet 144,000

19 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 144,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

20 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

21 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

22 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 534,113 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV odvoz zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii
VV "tam a zpět"                                      555,02 * 2 1 110,040
VV "odvoz na trvalou deponii"         594,53 594,530
VV Součet 1 704,570
VV "m3"   1704,57 * 0,90 1 534,113
VV Součet 1 534,113

23 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 170,457 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV "m3"   1704,57 * 0,10 170,457
VV Součet 170,457

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 499,518 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV naložení pro zpětný zásyp
VV "m3"   555,02 * 0,90 499,518
VV Součet 499,518

25 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 55,502 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3

VV naložení pro zpětný zásyp
VV "m3"   555,02 * 0,10 55,502
VV Součet 55,502

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 149,550 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV "dočasná skládka"                555,02 555,020
VV "trvalá skládka"                     594,53   594,530
VV Součet 1 149,550

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 951,248 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

VV "m3"     594,53 * 1,60 "t/m3" 951,248
VV Součet 951,248

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 678,626 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
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VV zásyp zeminou z výkopu
VV "výpočet výměr"                       555,02 555,020
VV Mezisoučet 555,020
VV zásyp štěrkopískem
VV "výpočet výměr"                       65,80 65,800
VV Mezisoučet 65,800
VV provizorní zásyp betonovým recyklátem
VV "výpočet výměr"              46,05 * 0,35 + 77,20 * 0,54 57,806
VV Mezisoučet 57,806
VV Součet 678,626

29 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 112,979 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkopísek frakce 0/32

30 M 58981124 recyklát betonový frakce 16/32 t 105,091 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP recyklát betonový frakce 16/32

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 372,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "výpočet výměr"              372,03 372,030
VV Součet 372,030

32 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 638,776 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

D 2 Zakládání 0,00

33 K 226213612
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl 
od 0 do 10 m hornina II

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl od 0 do 10 m 
hornina II

VV "vrty pro piloty"      8,0 * 4 32,000
VV Součet 32,000

34 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl od 
0 do 10 m z betonu železového

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl od 0 do 10 m z 
betonu železového

35 M 58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 36,173 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22

VV piloty  
VV 3,14 * (0,60)^2 * 32,0 36,173
VV Součet 36,173

36 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

37 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva

38 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

39 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 
zakládání z terénu

t 2,570 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu

VV "HEB 320, oc.tr. DN 250"           2,570 2,570
VV Součet 2,570

40 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm

41 M 13011008 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320 t 2,060 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 79,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV "výpočet výměr"         79,85 79,850
VV Součet 79,850

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,224 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "vzdušníková šachta"      5,10 * 1,60 * 0,15 1,224
VV Součet 1,224

44 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,816 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

VV "vzdušníková šachta"      5,10 * 1,60 * 0,10 0,816
VV Součet 0,816

45 K 452313161
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 53,155 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop

VV "betonové bloky na řadech"          52,0 52,000
VV "vzdušníková šachta"      4,20 * 0,50 * 0,55 1,155
VV Součet 53,155

46 K 452313192
Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu 
prostého za práce v šachtě

m3 1,155 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce v 
šachtě

47 K 452351101 Bednění podkladních desek otevřený výkop m2 1,340 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění podkladních desek otevřený výkop

VV "vzdušníková šachta"      (5,10 + 1,60) * 2 * 0,10 1,340
VV Součet 1,340

48 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 76,095 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění podkladních bloků otevřený výkop

VV "betonové bloky na řadech"             71,20 71,200
VV "vzdušníková šachta"      (4,20 * 2 + 0,50) * 0,55 4,895
VV Součet 76,095

Strana 54 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

49 K 632452113
Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým 
hladítkem

m2 2,940 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem

VV "vzdušníková šachta"      4,90 * 0,30 * 2 2,940
VV Součet 2,940

50 K 632452123
Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým 
hladítkem

m2 6,860 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým hladítkem

VV "vzdušníková šachta"      4,90 * 1,40 6,860
VV Součet 6,860

D 8 Trubní vedení 0,00

51 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 80

VV "dle výpisu materiálu"            6,0 6,000
VV Součet 6,000

52 M 552 9101 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. 
úpravou  DN 80 mm, PN 10

m 6,060 0,00

PP
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 80 
mm, PN 10

53 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

m 51,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 150

VV "dle výpisu materiálu"            51,0 51,000
VV Součet 51,000

54 M 552 9102 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. 
úpravou  DN 150 mm, PN 10

m 51,510 0,00

PP
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 150 
mm, PN 10

55 K 851381131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 350

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 350

VV "dle výpisu materiálu"            9,0 9,000
VV Součet 9,000

56 M 552 9103 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. 
úpravou  DN 350 mm, PN 10

m 9,090 0,00

PP
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 350 
mm, PN 10

57 K 851421131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500

m 153,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 500

VV "dle výpisu materiálu"            117,0 + 6,0 * 6 153,000
VV Součet 153,000

58 M 552 9104 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. 
úpravou  DN 500 mm, PN 10

m 118,170 0,00

PP
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 500 
mm, PN 10

59 M 552 9105 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  
DN 500 mm, PN 10

m 36,360 0,00

PP Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 500 mm, PN 10

60 K 851441131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600

m 287,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 600

VV "dle výpisu materiálu"            215,0 + 6,0 * 12 287,000
VV Součet 287,000

61 M 552 9106 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. 
úpravou  DN 600 mm, PN 10

m 217,150 0,00

PP
Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 600 
mm, PN 10

62 M 552 9107 R
Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  
DN 600 mm, PN 10

m 72,720 0,00

PP Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 600 mm, PN 10

63 K 851449001 R Příplatek za montáž na mostě kpl 1,000 0,00
PP Příplatek za montáž na mostě

64 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m 
otevřený výkop DN 80

VV "dle výpisu materiálu"            3 + 1 + 3 + 1 + 6 + 2 16,000
VV Součet 16,000

65 M 55253233
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
100mm

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

66 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
200mm

kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm

VV 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060
VV Součet 6,060

67 M 55253237
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
300mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

68 M 55253241
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
500mm

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

69 M 55253243
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
600mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 600mm

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

70 M 55253247 R
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
1100mm

kus 3,030 0,00

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1100mm

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

71 K 852421122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
otevřený výkop DN 500

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových otevřený výkop 
DN 500

VV "dle výpisu materiálu"     1     1,000
VV Součet 1,000

72 M 55253366 R
trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 500 dl 
2000mm

kus 1,010 0,00

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 500 dl 2000mm

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

73 K 852441122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 600

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek 
otevřený výkop DN 600

VV "dle výpisu materiálu"     1     1,000
VV Součet 1,000

74 M 55253367 R
trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 
2000mm

kus 1,010 0,00

PP trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 2000mm

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

75 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 80

VV "dle výpisu materiálu"     2     2,000
VV Součet 2,000

76 M 552 9108 R Koleno hrdlové TLT se zámkovými spoji  DN 80 - 90° kus 2,020 0,00

PP Koleno hrdlové TLT se zámkovými spoji  DN 80 - 90°

77 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
80

VV dle výpisu materiálu       
VV "N 80"                  6 6,000
VV "FFQ 80"             3 3,000
VV "F 80"                  1 1,000
VV "EU 80"                2 2,000
VV Součet 12,000

78 M 55254026
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm Q-kus DN 80-90°

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-
90°

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

79 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

VV 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060
VV Součet 6,060

80 M 55253489
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 80

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

81 M 55253892 R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80

kus 2,020 0,00

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-
kus dl 130mm DN 80

82 K 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 80

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "MMA 80/80"             2 2,000
VV Součet 2,000

83 M 55253740 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 80/80

kus 2,020 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 80/80

84 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
100

VV dle výpisu materiálu       
VV "FFR 100"                 2 2,000
VV "kot.přír.  100"        1 1,000
VV Součet 3,000
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85 M 55253612
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 100/80

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
100/80

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

86 M 552 9109 R Kotvící příruba  DN 100 kus 1,010 0,00
PP Kotvící příruba  DN 100

87 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 150

VV "dle výpisu materiálu"       
VV "U 150"                2 2,000
VV "MMK  150"        3 3,000
VV Součet 5,000

88 M 552 9110 R
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  U-kus DN 150

kus 2,020 0,00

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 150

89 M 552 9111 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 150 - 11 1/4°

kus 1,010 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 150 - 11 1/4°

90 M 552 9112 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 150 - 45°

kus 2,020 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 150 - 45°

91 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
150

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "XR 150"             3 3,000
VV "EU 150"             3 3,000
VV dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
VV "X 150"             2 2,000
VV "XI 150/1"        2 2,000
VV "tvarovka s přírubou"      2 2,000
VV Součet 12,000

92 M 55253663
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus 
DN 150

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150

93 M 552 9113 R
příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 
150/100

kus 3,030 0,00

PP příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 150/100

94 M 552 9114 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 150 kus 2,020 0,00
PP Speciální tvarovka s přírubou  DN 150

95 M 55253708
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním 
závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 150

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 150

96 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-
kus dl 135mm DN 150

97 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 150

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "MMA 150/80"             1 1,000
VV Součet 1,000

98 M 55253756 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80

kus 1,010 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 150/80

99 K 857381131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 350

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 350

VV "dle výpisu materiálu"       
VV "U 350"                1 1,000
VV "MMK  350"        1 1,000
VV Součet 2,000

100 M 552 9115 R
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  U-kus DN 350

kus 1,010 0,00

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 350

101 M 552 9116 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 350 - 22 1/2°

kus 1,010 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 350 - 22 1/2°

102 K 857382122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 350

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
350

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "F- kus s kotvící přírubou 350"             1 1,000
VV "F 350"                                                         2 2,000
VV Provizorní vodovod - náhradní zásobování
VV dle výpisu potrubí - NZ
VV "FFR 350/300"                      2 2,000
VV "tvarovka s přírubou"      1 1,000
VV dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
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VV "X 350"                                   2 2,000
VV "XI 350/1"                             2 2,000
VV "tvarovka s přírubou"      2 2,000
VV Součet 12,000

103 M 55253667
příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 
250µm DN 350

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 350

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

104 M 552 9117 R
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním 
závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 350

kus 2,020 0,00

PP
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 350

105 M 55253496
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 350

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 350

106 M 552 9118 R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s 
kotevní přírubou  DN 350

kus 1,010 0,00

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  
DN 350

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

107 M 552 9119 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 350 kus 3,030 0,00
PP Speciální tvarovka s přírubou  DN 350

VV
speciální tvarovka s přírubou pro osazení na hladký konec 
tvárné litiny,  

VV
jištěná proti posunu (např. WAGA) + náhradní kroužky pro 
opětovné použití

VV "pro tlakové zkoušky - DN 350"      2 2,000
VV "provizorní vodovod"                         1 1,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

108 M 55253635
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 350/300

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
350/300

VV "provizorní vodovod"        2 2,000
VV Součet 2,000

109 K 857384122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 350

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
350

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "T 350/80"             1 1,000
VV Součet 1,000

110 M 55251730
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 350/80

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 350/80

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

111 K 857421131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 500

VV dle výpisu materiálu       
VV "U 500"                2 2,000
VV "MMK  500"       14 14,000
VV Součet 16,000

112 M 552 9120 R
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  U-kus DN 500

kus 2,020 0,00

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 500

113 M 552 9121 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 500 - 11 1/4°

kus 2,020 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 11 1/4°

114 M 552 9122 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 500 - 22 1/2°

kus 2,020 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 22 1/2°

115 M 552 9123 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 500 - 30°

kus 3,030 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 30°

116 M 552 9124 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 500 - 45°

kus 7,070 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 45°

117 K 857422122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 500

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
500

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "F 500"                           1 + 2 3,000
VV "EU 500"                       2 2,000
VV dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
VV "X 500"             2 2,000
VV "XI 500/1"        2 2,000
VV "tvarovka s přírubou"      2 2,000
VV Součet 11,000

118 M 55253669
příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 
250µm DN 500

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 58 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 500

119 M 55253498
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, 
práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 500

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 500

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

120 M 552 9125 R
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním 
závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 500

kus 2,020 0,00

PP
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 500

121 M 552 9126 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 500 kus 2,020 0,00
PP Speciální tvarovka s přírubou  DN 500

122 M 55251032
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 500

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-
kus dl 130mm DN 500

123 K 857423131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 500

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "MMA 500/80"             1 1,000
VV "MMA 500/150"          2 + 1 3,000
VV Součet 4,000

124 M 552 9127 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 500/80

kus 1,010 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 500/80

125 M 552 9128 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 500/150

kus 1,010 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 500/150

126 M 552 9129 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 500/150 
tangenciální

kus 2,020 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 500/150 tangenciální

127 K 857424122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 500

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
500

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "T 500/80"                   2 2,000
VV "T 500/350"                 1 1,000
VV dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
VV "T 500/80"             1 1,000
VV Součet 4,000

128 M 55251745
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/80

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 500/80

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

129 M 55251751
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/350

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 500/350

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

130 K 857441131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 600

VV dle výpisu materiálu       
VV "U 600"                2 2,000
VV "MMK  600"       22 22,000
VV Součet 24,000

131 M 552 9130 R
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  U-kus DN 600

kus 2,020 0,00

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 600

132 M 552 9131 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 600 - 11 1/4°

kus 4,040 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 11 1/4°

133 M 552 9132 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 600 - 22 1/2°

kus 4,040 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 22 1/2°

134 M 552 9133 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 600 - 30°

kus 3,030 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 30°

135 M 552 9134 R
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se 
zámkovými spoji  MMK-kus DN 600 - 45°

kus 11,110 0,00

PP
Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 45°

136 K 857442122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 600

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
600

VV dle výpisu materiálu - řady      
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VV "F 600"             1 + 2 3,000
VV "EU 600"          2 2,000
VV "XR 600"          2 2,000
VV dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
VV "X 600"             2 2,000
VV "XI 600/1"        2 2,000
VV "tvarovka s přírubou"      2 2,000
VV Součet 13,000

137 M 55253499
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, 
práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 600

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 600

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

138 M 55251033
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 600

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-
kus dl 130mm DN 600

139 M 552 9135 R
příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 
600/100

kus 2,020 0,00

PP příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 600/100

140 M 55253670
příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 
250µm DN 600

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 600

141 M 552 9136 R
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním 
závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 600

kus 2,020 0,00

PP
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 600

142 M 552 9137 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 600 kus 2,020 0,00
PP Speciální tvarovka s přírubou  DN 600

143 M 552 9141 R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s 
kotevní přírubou  DN 600

kus 2,020 0,00

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  
DN 600

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

144 K 857443131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 600

VV dle výpisu materiálu - řady      
VV "MMA 600/80"             4 4,000
VV "MMA 600/150"          2 2,000
VV Součet 6,000

145 M 552 9138 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 600/80

kus 4,040 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 600/80

146 M 552 9139 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 600/150 
tangenciální

kus 2,020 0,00

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 600/150 tangenciální

147 K 891211222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 50

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50

VV Provizorní vodovod - náhradní zásobování
VV "dle výpisu potrubí - NZ"        4 4,000
VV Součet 4,000

148 M 42221301
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 50x150mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
50x150mm

149 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm

150 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

VV "dle výpisu materiálu"            6 + 2 8,000
VV Součet 8,000

151 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

152 M 422 9101 R Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80 kus 8,000 0,00
PP Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80

VV
zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle 
upraveného terénu)

VV "DN 80"         8 8,000
VV Součet 8,000

153 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem  DN 
80

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem  DN 80

VV dle výpisu materiálu            
VV "řady"                                      3 3,000
VV "pro tlakové zkoušky"       1 1,000
VV Součet 4,000

154 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
80x180mm

155 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm
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156 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž hydrantů podzemních DN 80

VV "dle výpisu materiálu"            9 + 1 10,000
VV Součet 10,000

157 M 42273592
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1000mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm

158 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm

159 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150

VV "dle výpisu materiálu"           2 2,000
VV Součet 2,000

160 M 42221326
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 150x350mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
150x350mm

161 M 422 9102 R Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 kus 2,000 0,00
PP Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150

VV
zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle 
upraveného terénu)

VV "DN 150"         2 2,000
VV Součet 2,000

162 K 891385321 Montáž uzavíracích klapek DN 350 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž uzavíracích klapek DN 350

VV "dle výpisu materiálu"           1 1,000
VV Součet 1,000

163 M 422 9103 R
Uzavírací klapka DN350 přírubová, vhodná pro 
osazení do země, včetně adaptéru na zemní soupravu, 
vč. ZS

kus 1,000 0,00

PP
Uzavírací klapka DN350 přírubová, vhodná pro osazení do země, včetně 
adaptéru na zemní soupravu, vč. ZS

VV
Uzavírací klapka DN 350 přírubová, vhodná pro osazení do 
země

VV včetně adaptéru na zemní soupravu

VV
+ zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle 
upraveného terénu)

VV "DN 350"        1 1,000
VV Součet 1,000

164 K 891445321 Montáž uzavíracích klapek DN 600 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž uzavíracích klapek DN 600

VV "dle výpisu materiálu"           2 2,000
VV Součet 2,000

165 M 422 9104 R
Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro 
osazení do země, včetně adaptéru na zemní soupravu, 
vč. ZS

kus 2,000 0,00

PP
Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro osazení do země, 
včetně adaptéru na zemní soupravu, vč. ZS

VV
Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro osazení do 
země

VV včetně adaptéru na zemní soupravu

VV
+ zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle 
upraveného terénu)

VV "DN 600"        2 2,000
VV Součet 2,000

166 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 101,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

VV "řad BV 4 - DN 150"             8,0 * 2 16,000
VV "řad BV 5 - DN 150"            42,70 * 2 85,400
VV Součet 101,400

167 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

m 50,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

168 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

169 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV "řad BV 6 - DN 350"            9,0 * 2 18,000
VV Součet 18,000

170 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 
DN 300 nebo 350

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

171 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 299,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

VV "řad BV 1-1 - DN 500"            149,50 * 2 299,000
VV Součet 299,000

172 K 892423122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 
nebo 500

m 149,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

173 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 560,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600

VV "řad BV 2-1 - DN 600"            149,60 * 2 299,200
VV "řad BV 3-1 - DN 600"            130,80 * 2 261,600
VV Součet 560,800

174 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách 
vodou

175 K 892443122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600 m 280,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600

VV 149,600 + 130,8 280,400
VV Součet 280,400

176 K 894302152
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 6,498 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. 
C 25/30

VV vzdušníková šachta
VV 4,90 * 1,40 * 0,50 3,430
VV (4,90 + 1,0) * 2 * 0,20 * 1,30 3,068
VV Součet 6,498

177 K 894302252
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 1,372 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV vzdušníková šachta
VV 4,90 * 1,40 * 0,20 1,372
VV Součet 1,372

178 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné

m2 39,860 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné

VV vzdušníková šachta
VV (4,90 + 1,40) * 2 * 2,0 25,200
VV (4,50 + 1,0) * 2 * 1,30 14,300
VV 0,30 * 0,30 * 4 0,360
VV Součet 39,860

179 K 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 5,940 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění deskových stropů šachet

VV vzdušníková šachta
VV 4,50 * 1,0 + 0,60 * 0,20 * 4 * 3 5,940
VV Součet 5,940

180 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,750 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505

181 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,680 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

182 K 899 9001 R Demontáž potrubí  DN 500 m 25,000 0,00
PP Demontáž potrubí  DN 500

VV demontáž, vyzvednutí, odvoz a likvidace starého potrubí
VV "DN 500 mm"        25,0 25,000
VV Součet 25,000

183 K 899 9002 R Demontáž potrubí  DN 600 m 25,000 0,00
PP Demontáž potrubí  DN 600

VV demontáž, vyzvednutí, odvoz a likvidace starého potrubí
VV "DN 600 mm"        25,0 25,000
VV Součet 25,000

184 K 899 9003 R Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí m3 43,097 0,00
PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí

VV 3,14 * (0,250)^2 * 90,0 17,663
VV 3,14 * (0,300)^2 * 90,0 25,434
VV Součet 43,097

185 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400

VV "vzdušníková šachta"       3 3,000
VV Součet 3,000

186 M 55241020
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 
600mm, uzamykatelný

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, 
uzamykatelný

187 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

188 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

189 K 899 9102 R D + M Podkladní deska k šoupátkovému poklopu kus 13,000 0,00

PP D + M Podkladní deska k šoupátkovému poklopu

190 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

191 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP poklop litinový hydrantový DN 80

192 K 899 9101 R D + M Podkladní deska k hydrantu + drenážní blok kus 10,000 0,00

PP D + M Podkladní deska k hydrantu + drenážní blok

193 K 89940 0901 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka kus 16,000 0,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka

194 K 89940 0902 R Orientační tabulka červené barvy pro hydranty kus 10,000 0,00
PP Orientační tabulka červené barvy pro hydranty

195 K 89940 0904 R Markery prstencové kus 39,000 0,00
PP Markery prstencové

196 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 1 020,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí

197 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 410,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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198 K 931991112 R Těsnění dilatační spáry pásem ve stěně m 23,600 0,00
PP Těsnění dilatační spáry pásem ve stěně

VV
vodou bobtnající těsnění  (např. Adeka ultra SEAL, SIKA, 
apod.)

VV "vzdušníková šachta"      (4,70 + 1,20) * 2 * 2 23,600
VV Součet 23,600

199 K 931991113 R Těsnění prostupu potrubí pásem ve stěně m 16,000 0,00
PP Těsnění prostupu potrubí pásem ve stěně

VV
vodou bobtnající těsnění  (např. Adeka ultra SEAL, SIKA, 
apod.)

VV "vzdušníková šachta"      16,0 16,000
VV Součet 16,000

200 K 953 9101 R D + M Kotvení potrubí na blok B1 kpl 1,000 0,00
PP D + M Kotvení potrubí na blok B1

VV
OBJÍMKA - NEREZ PÁSOVINA TL. 5mm ŠÍŘKY 140mm, 
DÉLKA

VV      DN 500: 1630x2=3260mm
VV      DN 600: 1860X4=7440mm
VV      CELKEM: 10700m
VV vrtání děr do objímek pro uchycení k bloku O14mm, 12ks
VV uchycení do bloků - VRTÁNÍ DO BETONU Ř 14mm
VV MIN HLOUBKA VRTÁNÍ 100mm
VV LEPENÉ KOTVY - M12 2x  OBJÍMKA
VV CELKEM 2x3x2 = 12ks
VV "kpl"      1 1,000
VV Součet 1,000

201 K 953 9102 R D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 500 na lávce kus 4,000 0,00

PP D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 500 na lávce

VV "kus"      4 4,000
VV Součet 4,000

202 K 953 9103 R D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 600 na lávce kus 8,000 0,00

PP D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 600 na lávce

VV "kus"      2 * 4 8,000
VV Součet 8,000

D 998 Přesun hmot 0,00

203 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop

t 301,682 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

204 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 6,860 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

VV "vzdušníková šachta"      4,90 * 1,40 6,860
VV Součet 6,860

205 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 6,86*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,002
VV Součet 0,002

206 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 13,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým

VV "vzdušníková šachta"      4,90 * 1,40 * 2 13,720
VV Součet 13,720

207 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,005 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 13,72*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,005
VV Součet 0,005

208 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 27,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

VV "vzdušníková šachta"      (4,90 + 1,40) * 2 * 2,20 27,720
VV Součet 27,720

209 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 27,72*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,009
VV Součet 0,009

210 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 55,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 
asfaltovým

VV "vzdušníková šachta"      (4,90 + 1,40) * 2 * 2,20 * 2 55,440
VV Součet 55,440

211 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,023 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 55,44*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,023
VV Součet 0,023

212 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,039 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

213 K 722 9101 R Tvarovky a fitinky pro napojení při tlakových zkouškách kpl 1,000 0,00

PP Tvarovky a fitinky pro napojení při tlakových zkouškách
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214 K 722 9102 R
Potrubí vodovodní plastové HDPE 100, SDR 11  D 32 
mm

m 20,000 0,00

PP Potrubí vodovodní plastové HDPE 100, SDR 11  D 32 mm

VV "dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky"           20,0 20,000
VV Součet 20,000

215 K 722232074
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější 
závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější závit

VV "dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky"           1 1,000
VV Součet 1,000

216 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,015 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

217 K 23001 901 R
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 70 
mm, tl 8,0 mm

m 1,000 0,00

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 70 mm, tl 8,0 mm

VV Provizorní vodovod - náhradní zásobování
VV "dle výpisu potrubí - NZ"      1,0 1,000
VV Součet 1,000

218 M 14011046
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
70x8,0mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x8,0mm

219 K 230011123
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 
mm, tl 8,0 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 8,0 mm

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      20,0 20,000
VV Součet 20,000

220 M 14011112
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
324x8,0mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm

221 K 23003 902 R
D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 300, 
PN 10

kus 2,000 0,00

PP D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 300, PN 10

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      2 2,000
VV Součet 2,000

222 K 23003 903 R
D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 50, PN 
10

kus 4,000 0,00

PP D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 50, PN 10

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      4 4,000
VV Součet 4,000

223 K 23003 904 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 30°, PN 10 kus 1,000 0,00

PP D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 30°, PN 10

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      1 1,000
VV Součet 1,000

224 K 23003 905 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 45°, PN 10 kus 2,000 0,00

PP D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 45°, PN 10

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      2 2,000
VV Součet 2,000

225 K 23003 906 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 90°, PN 10 kus 4,000 0,00

PP D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 90°, PN 10

VV "dle výpisu potrubí - NZ"      4 4,000
VV Součet 4,000

226 K 23003 907 R D + M  FF- kus nerez DN 600, PN 10, atyp kus 2,000 0,00
PP D + M  FF- kus nerez DN 600, PN 10, atyp

VV
FF- kus nerez DN 600, PN 10, dl. 3,0 m s kotevní přírubou - 
atyp

VV "dle výpisu potrubí "      2 2,000
VV Součet 2,000

227 K 23003 908 R D + M  FF- kus nerez DN 500, PN 10, atyp kus 2,000 0,00
PP D + M  FF- kus nerez DN 500, PN 10, atyp

VV
FF- kus nerez DN 500, PN 10, dl. 3,0 m s kotevní přírubou - 
atyp

VV "dle výpisu potrubí "      2 2,000
VV Součet 2,000

228 K PPV Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 0,00
PP Podíl přidružených výkonů
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Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,200 0,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

2 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 3,200 0,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

3 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 32,000 0,00

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za 
každý další 1 km

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

4 K 218812035
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 
do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 
vodičů uložených volně nebo v liště

m 51,000 0,00

PP
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 
mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

6 K 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 0,00

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

5 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

kus 2,000 0,00

PP
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 
zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

7 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 0,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

8 M M1 Stožárová svorkovnice kus 2,000 0,00
PP Stožárová svorkovnice

9 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 51,000 0,00

PP
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

10 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 51,000 0,00

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

11 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 49,000 0,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 
páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě

12 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 30,430 0,00
PP drát D 10mm FeZn

13 K P1 Manipulace na vedení, dozor správce sítě hod 4,000 0,00
PP Manipulace na vedení, dozor správce sítě

14 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 0,00

PP Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

15 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč

kus 1,000 0,00

PP
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

18 K P3
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

kus 1,000 0,00

PP Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

19 K P4 Zameření VO kus 1,000 0,00
PP Zameření VO

16 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 14,400 0,00

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

17 K 460161253
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 1,600 0,00

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 402 - Přeložka VO, I. etapa
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20 K 460431262
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 14,400 0,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř 
I skupiny 3

21 K 460431263
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
60 cm z horniny tř II skupiny 4

m 1,600 0,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř 
II skupiny 4

22 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm

m 23,000 0,00

PP
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z 
písku průměru do 10 cm

24 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 23,000 0,00

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

25 K 460742111
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy bez obsypu průměru do 10 cm

m 28,000 0,00

PP
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu 
průměru do 10 cm

26 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 28,000 0,00

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

27 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 16,000 0,00
PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

28 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 51,000 0,00

PP Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

29 K 220182002
Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do 
chráničky

m 28,000 0,00

PP Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky

30 K P2 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 4,000 0,00
PP Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou

31 M M2 Montážní pěna kus 1,000 0,00
PP Montážní pěna

Strana 68 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 403 - Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Vyplň údaj

Strana 69 z 138



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO 403 - Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

Strana 70 z 138



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,500 0,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01

2 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,000 0,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

3 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 3,500 0,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

4 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 35,000 0,00

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za 
každý další 1 km

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

5 K 218204002
Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
(sloupek pro ELP)

kus 1,000 0,00

PP Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek pro ELP)

6 K P1 Demontáž informačního panelu ELP kus 1,000 0,00
PP Demontáž informačního panelu ELP

7 K 218812035
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 
do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 
vodičů uložených volně nebo v liště

m 14,000 0,00

PP
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 
mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

8 K 210204002
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
(sloupek ELP)

kus 1,000 0,00

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek ELP)

9 K P2 Montáž informačního panelu ELP kus 1,000 0,00
PP Montáž informačního panelu ELP

10 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

kus 1,000 0,00

PP
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 
zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

11 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 14,000 0,00

PP
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

12 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 14,000 0,00

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

13 K 210101233
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 
mm2

kus 1,000 0,00

PP
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 
SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2

14 M 35436021
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 
4x6-25mm

kus 1,000 0,00

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm

15 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč

kus 1,000 0,00

PP
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

16 K P3
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

kus 1,000 0,00

PP Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

17 K P4 Zameření VO kus 1,000 0,00
PP Zameření VO

18 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,750 0,00
PP Bourání základu betonového při elektromontážích

19 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 9,000 0,00

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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PP Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

20 K 460161253
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 1,000 0,00

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4

21 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 1,000 0,00

PP
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I 
skupiny 3

22 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15

m3 0,750 0,00

PP
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 
12/15

23 K 460431262
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 9,000 0,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř 
I skupiny 3

24 K 460431263
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
60 cm z horniny tř II skupiny 4

m 1,000 0,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř 
II skupiny 4

25 K 460432112
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny 
třídy I skupiny 3

m3 1,000 0,00

PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3

26 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 10,000 0,00
PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

27 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 10,000 0,00

PP Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 405 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Dial Telecom, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SO 405 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Dial Telecom, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K 220400040R1 NEZADATELNÉ ODBORNÉ PRÁCE A DODÁVKY Soubor 1,000 0,00

PP NEZADATELNÉ ODBORNÉ PRÁCE A DODÁVKY

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 405 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Dial Telecom, I. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 406 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SO 406 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K 220400040R1 NEZADATELNÉ ODBORNÉ PRÁCE A DODÁVKY Soubor 1,000 0,00

PP NEZADATELNÉ ODBORNÉ PRÁCE A DODÁVKY

2 K 460010024RT2
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 
trasy do 500 m

km 0,147 0,00

PP Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m

3 K 460030011RT2 Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 110,000 0,00
PP Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných

4 K 460030036RT3
Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z 
plochy nad 10 m2

m2 12,000 0,00

PP Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2

5 K 460030072RT3
Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše 
nad 10 m2

m2 25,000 0,00

PP Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2

6 K 460030081RT3
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy 
do 8-10 cm

m 50,000 0,00

PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm

7 K 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 33,000 0,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.3, ruční výkop rýhy

8 K 460200144RT2 Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 4,000 0,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.4, ruční výkop rýhy

9 K 460200303RT2
Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.3, ruční výkop 
rýhy

m 99,000 0,00

PP Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.3, ruční výkop rýhy

10 K 460200304RT2
Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.4, ruční výkop 
rýhy

m 11,000 0,00

PP Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.4, ruční výkop rýhy

11 K 460230220RT1 Jáma pro kabelovou komoru 1,4*1,4*1,2, hor.3 kus 2,000 0,00
PP Jáma pro kabelovou komoru 1,4*1,4*1,2, hor.3

12 K 460420018RT3
Zřízení kabelového lože v rýze š.do 50 cm z písku, 
tloušťka vrstvy 15 cm

m 147,000 0,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š.do 50 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm

13 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 257,000 0,00
PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

14 K 460490026R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm m 147,000 0,00
PP Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm

15 K 460570143R00 Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 33,000 0,00

PP Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

16 K 460570144R00 Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 4,000 0,00

PP Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 4, se zhutněním

17 K 460570303R00 Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 99,000 0,00

PP Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 3, se zhutněním

18 K 460570304R00 Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 11,000 0,00

PP Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 4, se zhutněním

19 K 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 10,193 0,00
PP Naložení a odvoz zeminy

VV 37*0,35*0,15+110*0,5*0,15 10,193
VV Součet 10,193

20 K 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 147,000 0,00
PP Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod

21 K 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 147,000 0,00
PP Zpracování výsledku měření

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 406 - Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Strana 78 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.1 - STL plynovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

M21 - Elektromontáže 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

M46 - Zemní práce při montážích 0,00

SO 501.1 - STL plynovod

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 10,000 0,00

PP Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

2 K 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení m 73,000 0,00
PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

VV 15*2+2*9+17+8 73,000
VV Součet 73,000

3 K 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění m 73,000 0,00
PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

4 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 43,000 0,00

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

VV 15*1+2*3*1,5+6*2,5+2*2 43,000
VV Součet 43,000

5 K 132212221
Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudrž horninách 
tř. těž. I, skupiny 3 ručně

m3 15,300 0,00

PP
Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 
3 ručně

VV 2*3*1,5*1,7 15,300
VV Součet 15,300

6 K 132254203
Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor  tř. těž. I skup. 
3 objem do 100 m3

m3 53,010 0,00

PP
Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor  tř. těž. I skup. 3 objem do 100 
m3

VV "90% v hor. tř. 3" (15*1,0*0,9+6*2,5*2,4+2*2*2,35)*0,9 53,010
VV Součet 53,010

7 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 5,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV "10% v hor. tř. 4" (15*1,0*0,9+6*2,5*2,4+2*2*2,35)*0,1 5,890
VV Součet 5,890

8 K 141721215 Řízený zemní protlak hl-6m dl-50m D-225 m 19,500 0,00
PP Řízený zemní protlak hl-6m dl-50m D-225

9 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 72,000 0,00

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

VV 15*1,2*2+2*(3*2+1,5*2)*2 72,000
VV Součet 72,000

10 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 67,100 0,00

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m

VV (6*2,7+2,5*2,7)*2+2*2,65*4 67,100
VV Součet 67,100

11 K 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 72,000 0,00

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

12 K 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 67,100 0,00

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m 
hor tř těž I skup 1 až 3

m3 124,335 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 
až 3

VV "90% hor. tř. 3" (74,2+(74,2-10,25))*0,9 124,335
VV Součet 124,335

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 13,815 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "10% hor. tř. 4" (74,2+(74,2-10,25))*0,1 13,815
VV Součet 13,815

15 K 167151101 Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3 m3 63,950 0,00
PP Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3

VV 74,2-10,25 63,950
VV Součet 63,950

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 18,450 0,00

PP Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

VV 10,25*1,8 18,450
VV Součet 18,450

17 K 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 63,950 0,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.1 - STL plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (15,3+58,9)-10,25 63,950
VV Součet 63,950

18 K 175111101 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 10,250 0,00

PP Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny

VV 25*1,0*0,41 10,250
VV Součet 10,250

19 K 181351005
Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 43,000 0,00

PP
Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně

20 K 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 17,599 0,00
PP Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B

VV 10,25*1,7*1,01 17,599
VV Součet 17,599

D 8 Trubní vedení 0,00
21 K 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm m 25,000 0,00

PP Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00
22 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,377 0,00

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M21 Elektromontáže 0,00
23 K 210800525

Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně 
dodávky vodiče CY 2,5

m 47,000 0,00

PP Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

D M23 Montáže potrubí 0,00
24 K 230030003 Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg kus 1,000 0,00

PP Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg

25 K 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 1,000 0,00
PP Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80

26 K 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 kus 2,000 0,00
PP Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100

27 K 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 sada 1,000 0,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125

28 K 230200415
Vysazení odbočky na ocel. potr. metodou navrtávání 
přetlak 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 100 mm

kus 1,000 0,00

PP
Vysazení odbočky na ocel. potr. metodou navrtávání přetlak 1,6 MPa DN 
vysazené odbočky do 100 mm

29 K 230201114
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 89 mm, tl. 
stěny 4 mm

kus 1,000 0,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D do 89 mm, tl. stěny 4 mm

30 K 230201117
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 114,3 mm, tl. 
stěny 4,0 mm

kus 7,000 0,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D do 114,3 mm, tl. stěny 4,0 mm

31 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm

m 42,000 0,00

PP
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 
110 mm, tl. stěny 6,3 mm

32 K 230205142
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm

m 19,500 0,00

PP
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 
225 mm, tl. stěny 12,8 mm

33 K 230205255
Montáž trubního díluPE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm

kus 8,000 0,00

PP
Montáž trubního díluPE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 
110 mm, tl. stěny 6,2 mm

34 K 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 6,702 0,00

PP Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

35 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 2,000 0,00

PP Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

36 K 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 4,000 0,00
PP Montáž litinového poklopu - plynovod

37 K 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 44,000 0,00

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100

38 K 230230076 Čištění potrubí, DN 200 m 44,000 0,00
PP Čištění potrubí, DN 200

39 K 230250002 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus 2,000 0,00
PP Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ

40 K R230200118 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100 m 19,500 0,00

PP Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100

41 K R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 10,000 0,00

PP Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

42 K 1001100 Koleno PE 100 90 st. D 110, SDR 17 ks 1,000 0,00
PP Koleno PE 100 90 st. D 110, SDR 17

43 K 10011001 Přechodka PE/ocel D 110/100 TEZAP ks 2,000 0,00
PP Přechodka PE/ocel D 110/100 TEZAP

44 K 10011019 Trubka PE 100  D 110 x 6,3, SDR 17,6 m 44,100 0,00
PP Trubka PE 100  D 110 x 6,3, SDR 17,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42*1,05 44,100
VV Součet 44,100

45 K 10011069 Oblouk PE 100  30st. D 110, SDR 17 ks 4,000 0,00
PP Oblouk PE 100  30st. D 110, SDR 17

46 K 100120110 Elektrospojka PE 100 D 110, SDR 17 ks 4,000 0,00
PP Elektrospojka PE 100 D 110, SDR 17

47 K 100130003 Vývod signalizačního vodiče ks 2,000 0,00
PP Vývod signalizačního vodiče

48 K 10015001 Redukce ocelová DN100/80 ks 1,000 0,00
PP Redukce ocelová DN100/80

49 K 10022512 Trubka PE 100  D 225x12,8 SDR 17,6 m 20,475 0,00
PP Trubka PE 100  D 225x12,8 SDR 17,6

VV 19,5*1,05 20,475
VV Součet 20,475

50 K 1413086214 Trubky bezešvé 3xPE izol.  D 114,3x3,6 mm m 1,500 0,00
PP Trubky bezešvé 3xPE izol.  D 114,3x3,6 mm

51 K 28614990 Manžeta těsnící PE DN 200/100 kus 2,000 0,00
PP Manžeta těsnící PE DN 200/100

52 K 31630533.A Oblouk K3 90° 11353.1 d 114,3 x 3,6 mm kus 1,000 0,00
PP Oblouk K3 90° 11353.1 d 114,3 x 3,6 mm

53 K 31946409 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm kus 1,000 0,00

PP Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm

54 K 319464091 Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 80 mm kus 1,000 0,00
PP Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 80 mm

55 K 31946410 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm kus 2,000 0,00

PP Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm

56 K 319464101 Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 100 mm kus 2,000 0,00
PP Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 100 mm

57 K 422005035 Šoupátko Hawle  4005 DN 100 kus 1,000 0,00
PP Šoupátko Hawle  4005 DN 100

58 K 422005049 Šoupátko Hawle 4056E2 DN 100 kus 1,000 0,00
PP Šoupátko Hawle 4056E2 DN 100

59 K 42200543 Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 50-100 kus 2,000 0,00
PP Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 50-100

60 K 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 2,000 0,00
PP Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový

61 K 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 2,000 0,00
PP Poklop litinový Y 4510 - ventilový

62 K 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 ks 4,000 0,00
PP Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40

63 K 628321341 Izolační páska Serviwrap m2 6,702 0,00
PP Izolační páska Serviwrap

VV 2*1,032+2*2,319 6,702
VV Součet 6,702

64 K 628321348 Izolační nátěr Protegol ks 2,000 0,00
PP Izolační nátěr Protegol

65 K 900      R00 Hzs - propoje, odpoje h 30,000 0,00
PP Hzs - propoje, odpoje

66 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,000 0,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

67 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 15,000 0,00
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

D M46 Zemní práce při montážích 0,00
68 K 460510201

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 10,000 0,00

PP
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu 
a poklopu

69 K 460520042 Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N m 10,000 0,00
PP Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

5 - Komunikace 0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

SO 501.2 - Regulační stanice STL/NTL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151105

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 6,900 0,00

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

VV 3*2,3 6,900
VV Součet 6,900

2 K 133212011
Hloubení nezapaž šachet v hor.tř. těž. I skup. 3 plocha 
výkopu do 4m2 ručně

m3 2,024 0,00

PP
Hloubení nezapaž šachet v hor.tř. těž. I skup. 3 plocha výkopu do 4m2 
ručně

VV 2,3*1,1*0,8 2,024
VV Součet 2,024

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I 
skup 1 až 3

m3 4,094 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

VV 2,024+6,9*0,3 4,094
VV Součet 4,094

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 7,369 0,00

PP Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

VV 4,094*1,8 7,369
VV Součet 7,369

5 K 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,232 0,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

VV 1,4*1,1*0,8 1,232
VV Součet 1,232

6 K 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 2,115 0,00
PP Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B

VV 1,232*1,7*1,01 2,115
VV Součet 2,115

D 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
7 K 275313511 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,100 0,00

PP Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)

VV 2*0,5*1,0*0,1 0,100
VV Součet 0,100

8 K 279113134 Zákl zeď -30cm C16/20 vč tvárnic m2 1,616 0,00
PP Zákl zeď -30cm C16/20 vč tvárnic

VV 2*0,8*1,01 1,616
VV Součet 1,616

9 K 279361221 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 t 0,006 0,00
PP Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216

D 5 Komunikace 0,00
10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 12,300 0,00

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

11 K 596211110 Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník m2 12,300 0,00
PP Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník

12 K 59245296 Dlažba betonová přírodní  20x20x6 m2 12,423 0,00
PP Dlažba betonová přírodní  20x20x6

VV 12,3*1,01 12,423
VV Součet 12,423

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
13 K 631311113 Mazanina -8cm C12/15 m3 0,098 0,00

PP Mazanina -8cm C12/15

VV 0,8*0,61*0,2 0,098
VV Součet 0,098

14 K 631319012 Přípl mazanina -12 přehlazení m3 0,098 0,00
PP Přípl mazanina -12 přehlazení

15 K 631319204 Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3 m3 0,098 0,00
PP Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3

D 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
16 K 916231213 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 13,000 0,00

PP Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet

17 K 916991121 Lože pod dlaž obrub kraj beton m3 0,780 0,00
PP Lože pod dlaž obrub kraj beton

VV 13*0,2*0,3 0,780
VV Součet 0,780

18 K 59217337 Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm kus 26,260 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm

VV 26*1,01 26,260
VV Součet 26,260

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00
19 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 12,221 0,00

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

D M23 Montáže potrubí 0,00
20 K 230260003 Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 100 kus 1,000 0,00

PP Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 100

21 K 230260005 Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 150 kus 1,000 0,00

PP Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 150

22 K 230260011 Příprava k funkční zkoušce regul.stanice plynu kus 1,000 0,00
PP Příprava k funkční zkoušce regul.stanice plynu

23 K 230260012 Funkční zkouška regulační řady kus 2,000 0,00
PP Funkční zkouška regulační řady

24 K R230260031 Osazení objektu BRZ kus 1,000 0,00
PP Osazení objektu BRZ

25 K R230260034 Předání provozovateli BRZ kus 1,000 0,00
PP Předání provozovateli BRZ

26 K R230260035 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kus 1,000 0,00
PP Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

27 K 1200200416 Technologie BRZ 500/2/1-416 vč. elektročásti ks 1,000 0,00
PP Technologie BRZ 500/2/1-416 vč. elektročásti

28 K 1200200420 Skříň prefabrikovaná pro BRZ ks 1,000 0,00
PP Skříň prefabrikovaná pro BRZ

29 K 111 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a % 0,00
PP Mimostaveništní doprava     čl.8-3a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

M21 - Elektromontáže 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

SO 501.3 - NTL plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení m 95,000 0,00

PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

VV 43*2+9 95,000
VV Součet 95,000

2 K 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění m 95,000 0,00
PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

3 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 47,500 0,00

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

VV 43*1+3*1,5 47,500
VV Součet 47,500

4 K 132212221
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. 
I, skupiny 3 ručně

m3 7,650 0,00

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně

VV 3*1,5*1,7 7,650
VV Součet 7,650

5 K 132254202
Hloubení zapaž rýh š. do 2000 mm v hor. tř. těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 36,765 0,00

PP
Hloubení zapaž rýh š. do 2000 mm v hor. tř. těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 50 m3

VV "90% v hor. tř. 3" (43*1*0,95)*0,9 36,765
VV Součet 36,765

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 4,085 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

VV "10% v hor. tř. 4" (43*1*0,95)*0,1 4,085
VV Součet 4,085

7 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 116,500 0,00

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

VV 43*1,25*2+9 116,500
VV Součet 116,500

8 K 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 116,500 0,00

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I 
skup 1 až 3

m3 69,498 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

VV "90% hor. tř. 3" (48,5+28,72)*0,9 69,498
VV Součet 69,498

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 7,722 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "10% hor. tř. 4" (48,5+28,72)*0,1 7,722
VV Součet 7,722

11 K 167151101 Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3 m3 28,720 0,00
PP Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 35,604 0,00

PP Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

VV 19,78*1,8 35,604
VV Součet 35,604

13 K 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,720 0,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

VV (7,65+40,85)-19,78 28,720
VV Součet 28,720

14 K 175111101 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 19,780 0,00

PP Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny

VV 43*1,0*0,46 19,780
VV Součet 19,780

15 K 181351005
Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 
strojně

m2 47,500 0,00

PP Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 strojně

16 K 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 33,962 0,00
PP Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B

VV 19,78*1,7*1,01 33,962
VV Součet 33,962
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 0,00
17 K 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm m 43,000 0,00

PP Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00
18 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,115 0,00

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M21 Elektromontáže 0,00
19 K 210800525

Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně 
dodávky vodiče CY 2,5

m 45,000 0,00

PP Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

D M23 Montáže potrubí 0,00
20 K 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 kus 1,000 0,00

PP Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150

21 K 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 1,000 0,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200

22 K 230200312
Jednostranné přerušení průtoku plynu za 2 balony vlož 
pomocí komor v ocelovém potrubí DN do 200 mm

kus 1,000 0,00

PP
Jednostranné přerušení průtoku plynu za 2 balony vlož pomocí komor v 
ocelovém potrubí DN do 200 mm

23 K 230201124
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 168,1 mm, tl. 
stěny 4,5 mm

kus 7,000 0,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D do 168,1 mm, tl. stěny 4,5 mm

24 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

m 43,000 0,00

PP
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 
160 mm, tl. stěny 9,1 mm

25 K 230205411
Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

kus 6,000 0,00

PP
Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

26 K 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 10,350 0,00

PP Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

27 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,000 0,00

PP Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

28 K 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 3,000 0,00
PP Montáž litinového poklopu - plynovod

29 K 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m 45,000 0,00

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150

30 K 230230076 Čištění potrubí, DN 200 m 45,000 0,00
PP Čištění potrubí, DN 200

31 K 230250002 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus 2,000 0,00
PP Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ

32 K R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 10,000 0,00

PP Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

33 K 100120117 Přesuvka Schuck SMU DN 150, PN 16 ks 1,000 0,00
PP Přesuvka Schuck SMU DN 150, PN 16

34 K 100120160 Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17 ks 4,000 0,00
PP Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17

35 K 100130003 Vývod signalizačního vodiče ks 2,000 0,00
PP Vývod signalizačního vodiče

36 K 10014015 Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" ks 2,000 0,00
PP Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2"

37 K 100160010 Koleno  PE 100 D 160 90st. SDR 17 ks 1,000 0,00
PP Koleno  PE 100 D 160 90st. SDR 17

38 K 100160011 Koleno  PE 100 D 160 45st. SDR 17 ks 4,000 0,00
PP Koleno  PE 100 D 160 45st. SDR 17

39 K 10016004 Přechodka PE/ocel  D 160/150 TEZAP ks 2,000 0,00
PP Přechodka PE/ocel  D 160/150 TEZAP

40 K 10016091 Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 m 45,150 0,00
PP Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6

VV 43*1,05 45,150
VV Součet 45,150

41 K 142159901 Trubka bezešvá izol. 3xPE  D 168x4,5 mm m 2,000 0,00
PP Trubka bezešvá izol. 3xPE  D 168x4,5 mm

42 K 31630539.A Oblouk K3 90° 11353.1 d 168,3 x 4,5 mm kus 1,000 0,00
PP Oblouk K3 90° 11353.1 d 168,3 x 4,5 mm

43 K 31946412 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 150 mm kus 1,000 0,00

PP Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 150 mm

44 K 319464121 Přírubový spoj  PN 1,6 MPa  DN 150 mm kus 1,000 0,00
PP Přírubový spoj  PN 1,6 MPa  DN 150 mm

45 K 422005030 Šoupátko Hawle 4056E2 DN 150 kus 1,000 0,00
PP Šoupátko Hawle 4056E2 DN 150

46 K 42200544 Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 150 kus 1,000 0,00
PP Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 150

47 K 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 2,000 0,00
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PP Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový

48 K 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,000 0,00
PP Poklop litinový Y 4510 - ventilový

49 K 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 ks 3,000 0,00
PP Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40

50 K 628321341 Izolační páska Serviwrap m2 10,350 0,00
PP Izolační páska Serviwrap

VV 6*1,725 10,350
VV Součet 10,350

51 K 900      R00 Hzs - propoje, odpoje h 30,000 0,00
PP Hzs - propoje, odpoje

52 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,000 0,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

53 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 15,000 0,00
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

SO 501.4 - Demontáž NTL plynovodu na mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107162 Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm m2 118,200 0,00

PP Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm

VV 2*3*1,5+78*1,4 118,200
VV Součet 118,200

2 K 113107172 Odstraň podklad -200m2 beton 30cm m2 118,200 0,00
PP Odstraň podklad -200m2 beton 30cm

3 K 113107183 Odstraň podklad -200m2 živice 15cm m2 118,200 0,00
PP Odstraň podklad -200m2 živice 15cm

4 K 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení m 174,000 0,00
PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

VV 78*2+18 174,000
VV Součet 174,000

5 K 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění m 174,000 0,00
PP Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

6 K 132212221
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. 
I, skupiny 3 ručně

m3 13,500 0,00

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně

VV 2*3*1,5*1,5 13,500
VV Součet 13,500

7 K 132254204
Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 
objem do 500 m3

m3 147,420 0,00

PP Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 objem do 500 m3

VV "90% v hor. tř. 3" (78*1,4*1,5)*0,9 147,420
VV Součet 147,420

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 16,380 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV "10% v hor. tř. 4" (78*1,4*1,5)*0,1 16,380
VV Součet 16,380

9 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 261,000 0,00

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

VV 2*(3*1,5+1,5*1,5)*2+78*1,5*2 261,000
VV Součet 261,000

10 K 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 261,000 0,00

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I 
skup 1 až 3

m3 159,570 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

VV "90% hor. tř. 3" 177,3*0,9 159,570

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 17,730 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "10% hor. tř. 4" 177,3*0,1 17,730

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 301,410 0,00

PP Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

VV (13,5+163,8)*1,7 301,410
VV Součet 301,410

14 K 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 177,300 0,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

15 K 58341001.A Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32) T 304,424 0,00

PP Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32)

VV 177,3*1,7*1,01 304,424
VV Součet 304,424

D 5 Komunikace 0,00
16 K 564971315 Podklad beton recyklát tl 25cm m2 236,400 0,00

PP Podklad beton recyklát tl 25cm

VV 118,2*2 236,400
VV Součet 236,400

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00
17 K 998272201 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 142,098 0,00

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.4 - Demontáž NTL plynovodu na mostě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop

D M23 Montáže potrubí 0,00
18 K 230083112 Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 273 x 7 kus 90,000 0,00

PP Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 273 x 7

19 K 230200313
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož 
pomocí komor v ocelovém potrubí DN do 300 mm

kus 2,000 0,00

PP
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož pomocí komor v 
ocelovém potrubí DN do 300 mm

20 K 230201138
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 273 mm, tl. 
stěny 7 mm

kus 2,000 0,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D do 273 mm, tl. stěny 7 mm

21 K 230208515 Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 300 mm m 135,000 0,00

PP Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 300 mm

22 K 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 22,800 0,00

PP Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

23 K R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 10,000 0,00

PP Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

24 K 10014015 Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" ks 4,000 0,00
PP Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2"

25 K 1520056 Dno ocelové klenuté DN 250 KS 2,000 0,00
PP Dno ocelové klenuté DN 250

26 K 628321341 Izolační páska Serviwrap m2 22,800 0,00
PP Izolační páska Serviwrap

VV 8*2,85 22,800
VV Součet 22,800

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
27 K 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 124,228 0,00

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

28 K 997221559 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 118,054 0,00

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

29 K 997221815 Poplatek za skládku suti t 124,228 0,00
PP Poplatek za skládku suti
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

SO 661 - Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 126,560 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Merhautova před mostem"  49,97

49,970

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59

76,590

VV Součet 126,560

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 126,560 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Merthautova před mostem" 49,97

49,970

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59

76,590

VV Součet 126,560

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 76,590 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

VV
"odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za 
mostem" 76,59

76,590

4 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 49,970 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
"odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97

49,970

5 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 339,960 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97

49,970

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem" 
76,59

76,590

VV
"frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 
9cm, suť 0,207 t/m2" 106,7*2

213,400

VV Součet 339,960

6 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 91,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "odkopávky pro výměnu podloží, 90% v hor. tř. 3"
VV "Merhautova před mostem" 49,97*0,5*0,9 22,487
VV "Seifetvoa za mostem" 76,59*0,5*0,9 34,466

VV "odkopávky po pláň - Merhautova před mostem" 49,97*0,3*0,9 13,492

VV "odkopávky po pláň - Seifertova za mostem" 76,59*0,3*0,9 20,679
VV Součet 91,124

7 K 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 10,126 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV "odkopávky pro výměnu podloží, 10% v hor. tř. 4"
VV "Merhautova před mostem" 49,97*0,5*0,1 2,499
VV "Seifetvoa za mostem" 76,59*0,5*0,1 3,830

VV "odkopávky po pláň - Merhautova před mostem" 49,97*0,3*0,1 1,499

VV "odkopávky po pláň - Seifertova za mostem" 76,59*0,3*0,1 2,298
VV Součet 10,126

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,208 0,00 CS ÚRS 2022 02

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV "hloubení rýh pro trativody" 21,7*0,6*0,4 5,208

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 96,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvoz výkopové zeminy na skládku, 90% hor. tř. 3" 
101,248*0,9

91,123

VV "materiál z hloubení rýh" 5,208 5,208
VV Součet 96,331

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 10,125 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvoz výkopové zeminy na skládku, 10% hor. tř. 4" 
101,248*0,1

10,125

11 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 63,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "zřízení aktivní zóny, hutnění na 100% PS" 
VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "Merhautova před mostem" 50,0*0,5 25,000
VV "Seifertova za mostem" 76,6*0,5 38,300
VV Součet 63,300

12 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 126,600 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 63,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 126,600

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 191,621 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 106,456*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 191,621

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 106,456 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 126,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost" 
VV "Merhautova před mostem" 50,0 50,000
VV "Seifertova za mostem" 76,6 76,600
VV Součet 126,600

D 2 Zakládání 0,00

16 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 54,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "opláštění trativodu geotextilií" 21,7*2,5 54,250

17 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 64,259 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 54,25*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 64,259

18 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 150

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"

VV
"trativod z trub DN 150 vč. pískového lože a obsypu z DK 
16/63" 22,0

22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 21,240 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"betonové lože tl. 5cm z C 12/15 XF3 pod prefabrikát L 
430x430x1000" 36,0*0,59

21,240

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 511121011
Kladení železobetonových kolejových panelů s rybinou 
pro uložení blokové kolejnice

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kladení kolejových panelů železobetonových s rybinou pro uložení 
blokové kolejnice

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "panel DZP 220/396, izx 28/10 396x220x20 3 drážky"6 6,000
VV "panel DZP 220/194, IZX 245/10 194x220x20 2 drážky"6 6,000
VV Součet 12,000
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21 M ZPS.IZX2710 Tramvajový panel  DZP 220/194 - 2 drážkový kus 6,000 0,00
PP Tramvajový panel  DZP 220/194 - 2 drážkový

22 M ZPS.IZX2810 Tramvajový panel  DZP 220/396 - 3 drážkový kus 6,000 0,00
PP Tramvajový panel  DZP 220/396 - 3 drážkový

23 K 511121011R Kladení betonových prefabrikátů kus 36,000 0,00

PP
Kladení kolejových panelů železobetonových s rybinou pro uložení 
blokové kolejnice

VV "osazení bet. prefabikátů tvaru L, rozměr 430x430x1000" 36 36,000

24 M 59383632R prefabrikát "L" 430x430x1000mm kus 36,000 0,00
PP prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m

25 K 511536011 Výplň drážek z kameniva těženého m3 0,660 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél 
jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém 
rozvětvení z kameniva hrubého drceného se zhutněním

VV "výplň drážek v panelech pískem" 66,0*0,2*0,05 0,660

26 K 523862011
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na 
betonové desce nebo prahu

m 62,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, 
do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových pražcích

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "kolej pravá přímá" 31 31,000
VV "kolej levá přímá" 31 31,000
VV Součet 62,000

27 M 43765150
kolejnice tramvajové NT3 žlábkové pro hromadnou 
městskou dopravu

t 8,022 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kolejnice tramvajové NT3 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu

VV
"kolejnice NT3, hmotnost 0,0647 t/m - pravá kolej" 
31*2*0,0647

4,011

VV "kolejnice NT3, hmotnost 0,0647 t/m - levá kolej" 31*2*0,0647 4,011

VV Součet 8,022

28 K 523991121
Souvislý pás na betonovém prahu nebo desce pod 
patou kolejnice pryžový tl 3-5 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic souvislý pás na 
betonovém prahu nebo betonové desce pod patou kolejnice pryžový tl. 
od 3 do 5 mm

29 K 523996111 Rozchodnice pro rozchod 1435 mm kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic rozchodnice, pro 
rozchod 1435 mm

VV "rozchodníce á 3m" 21 21,000

30 K 545321143R Upevňovadla kolejnic kus 60,000 0,00
PP Upevňovadla kolejnic na panelech - dodávka a montáž

31 K 546391134 Vystrojení pražce betonového podkladnicové upevnění kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vystrojení pražce betonového podkladnicové upevnění

VV "podložka tl. 7mm á 650mm - uchycení kolejnic na mostě" 94 94,000

32 M 31198052 podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7

33 K 546891111 Montáž absorbéru hluku na kolejnici m 496,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž absorbéru hluku na kolejnici

VV "odhlučnění koleje - pryžová bokovnice" 4*124,0 496,000

34 M 43765020R bokovnice pro kolej NT3 m 496,000 0,00
PP bokovnice pro kolej NT3

35 K 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Svar žlábkových kolejnic elektrický bez příložky

36 K 548965011
Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových 
kolejnic při souvislé úpravě koleje

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových 
kolejnic při souvislé úpravě koleje

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 187,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vrstvy z ŠD fr. 0/63, jednotlivě do 100m2"
VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "před mostem" 50,0 50,000
VV "za mostem" 77,0 77,000

VV
"přípočet pro sklon 4% tl. 0-145mm  (50% z objemu podkladu 
celkem 9m3" 9/0,15

60,000

VV Součet 187,000

38 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 108,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vrstvy z ŠD fr. 0/63, jednotlivě do 100m2"
VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "před mostem" 44,0 44,000
VV "za mostem" 64,0 64,000
VV Součet 108,000

39 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

m2 233,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 80mm" 106+127 233,000

40 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
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VV "mezi panely a L profil před mostem" 8 8,000
VV "mezi panely před mostem" 10 10,000
VV "mezi panely za mostem" 15 15,000
VV "mezi panely a L profilem za mostem" 12 12,000
VV Součet 45,000

41 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 466,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy" 2*106+2*127 466,000

42 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 233,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy" 106+127 233,000

43 K 576133111
Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 
mm š do 3 m

m2 233,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"

VV
"asfaltový koberec mastixový, nízkohlučný SMA 8 NH, PMB 
45/100-65 v tl. 35mm" 106+127

233,000

44 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 233,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "ložná vrstva ACL 16+ CRmB 25/55-65 v tl. 65mm" 106+127 233,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

45 K 919111233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 40 mm hl 30 mm 
pro těsnící zálivku v živ. krytu248

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
40 mm, hloubky 30 mm

46 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem

m 5,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV
"asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního 
nátěru" 5,58

5,580

47 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 197,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2
s vyšší pevností proti protlačení CBR>3 kN, odolnost proti proražení > 
10mm, tažnost > 50%

VV "geotextiílie na celou výměnu aktivní zóny" 197 197,000

48 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 5,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm" 5,58 5,580
VV Součet 5,580

49 K 928621011
Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo 
mezi panely průřezu 30x40 mm

m 248,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi 
zádlažbovými panely průřezu 30 x 40 mm

VV "zálivka z každé strany kolejnice" 2*124 248,000

50 K 928641011
Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou 
emulzí

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nátěr paty a stojiny žlábkové kolejnice proti korozi asfaltovou emulzí

51 K 931992121R Izolace z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 14,760 0,00
PP Izolace z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

VV
"izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 20mm vč. přilepení k 
betonovému L profilu" 36*0,41*1,0

14,760

52 K 938901011 Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic km 0,124 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu

53 K 977132132R Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm kus 24,000 0,00

PP Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm

VV
"Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm, 
vzdálenost á 3m" 24

24,000

D 997 Přesun sutě 0,00

54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 179,319 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Merhautova před mostem"  49,97*0,367

18,339

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,367

28,109

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Merthautova před mostem" 49,97*0,299

14,941

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,299

22,900

VV
"odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za 
mostem" 76,59*0,220

16,850

VV
"odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,098

4,897

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,230

11,493

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem" 
76,59*0,230

17,616

VV
"frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 
9cm, suť 0,207 t/m2" 106,7*2*0,207

44,174

VV Součet 179,319
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55 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 613,866 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Merhautova před mostem"  49,97*0,367*9

165,051

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,367*9

252,977

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Merthautova před mostem" 49,97*0,299*9

134,469

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,299*9

206,104

VV
"odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za 
mostem" 76,59*0,220*9

151,648

VV
"odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,098*9

44,074

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,230*9

103,438

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem" 
76,59*0,230*9

158,541

VV
"frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 
9cm, suť 0,207 t/m2" 106,7*2*0,207*9

397,564

VV Součet 1 613,866

56 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 37,841 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Merthautova před mostem" 49,97*0,299

14,941

VV
"vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,299

22,900

VV Součet 37,841

57 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,448 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Merhautova před mostem"  49,97*0,367

18,339

VV
"vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - 
Seifertova za mostem" 76,59*0,367

28,109

VV Součet 46,448

58 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 95,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV
"odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za 
mostem" 76,59*0,220

16,850

VV
"odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,098

4,897

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před 
mostem" 49,97*0,230

11,493

VV
"frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem" 
76,59*0,230

17,616

VV
"frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 
9cm, suť 0,207 t/m2" 106,7*2*0,207

44,174

VV Součet 95,030

D 998 Přesun hmot 0,00

59 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 555,549 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra 
jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00

60 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
volně položených vodorovně nebo svisle

m2 127,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle

VV "základní výměra" 118 118,000
VV "přípočet na L profil" 9 9,000
VV Součet 127,000

61 M 27244003 rohož antivibrační pryžová tl 30mm m2 133,350 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP rohož antivibrační pryžová tl 30mm

VV 127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,350

Strana 103 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO 662 - Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 15,355 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

VV "pažené jámy pro komory, 90% hor. tř. 3"
VV "komora 3660 (910x1530)" 2,35*2,21*2*0,9 9,348
VV "komora 3636 (910x910)" 2,35*1,46*0,9 3,088
VV "komora 2448 (610x1220)" 2,35*1,38*0,9 2,919
VV Součet 15,355

2 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,706 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 
20 m3

VV "pažené jámy pro komory, 10% hor. tř. 4"
VV "komora 3660 (910x1530)" 2,35*2,21*2*0,1 1,039
VV "komora 3636 (910x910)" 2,35*1,46*0,1 0,343
VV "komora 2448 (610x1220)" 2,35*1,38*0,1 0,324
VV Součet 1,706

3 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 48,230 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "hloubení rýh nepažených, celkem 90% v hor. tř. 3" 
VV "2 kab. před mostem" 1,2*1,1*12,63*0,9 15,004
VV "2 kab. nad sebou za mostem" 0,8*1,45*11,61*0,9 12,121
VV "2 kab. vedle sebe za mostem" 1,1*1,1*19,38*0,9 21,105
VV Součet 48,230

4 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 13,025 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "hloubení rýh zapažených, celkem 90% v hor. tř. 3" 
VV "3 kab. nad sebou" 0,8*1,8*10,05*0,9 13,025

5 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 5,359 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV "hloubení rýh nepažených, celkem 10% v hor. tř. 4" 
VV "2 kab. před mostem" 1,2*1,1*12,63*0,1 1,667
VV "2 kab. nad sebou za mostem" 0,8*1,45*11,61*0,1 1,347
VV "2 kab. vedle sebe za mostem" 1,1*1,1*19,38*0,1 2,345
VV Součet 5,359

6 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 1,447 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "hloubení rýh zapažených, celkem 10% v hor. tř. 4" 
VV "3 kab. nad sebou" 0,8*1,8*10,05*0,1 1,447

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 63,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "pažení jam a rýh" 63,01 63,010

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 63,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 76,610 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "odvoz zeminy hor. tř. 3 na skládku" 15,355+48,23+13,025 76,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 8,512 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "odvoz zeminy hor. tř. 4 na skládku" 1,706+5,359+1,447 8,512

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 153,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 85,122*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 153,220

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,122 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 76,610+8,512 85,122

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 33,778 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp nakupovaným materiálem"
VV "2 kab. vedle sebe před mostem" 1,2*0,5*12,63 7,578
VV "3 kab. nad sebou" 0,8*0,5*10,05 4,020
VV "2 kab. nad sebou" 0,8*0,5*11,607 4,643
VV "2 kab. vedle sebe za mostem" 1,2*0,5*19,379 11,627
VV "zásyp komora 3660" 2,39 2,390
VV "zásyp komora 3636" 1,77 1,770
VV "zásyp komora 2448" 1,75 1,750
VV Součet 33,778

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 67,556 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 33,778*2 'Přepočtené koeficientem množství 67,556

15 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 0,312 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 
strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zához betonovým recyklátem fr. 32/63" 
VV "SO 104.1" 0,12*1,85 0,222
VV "SO 104.2" 0,12*0,75 0,090
VV Součet 0,312

16 M 58981144 recyklát betonový frakce 32/63 t 0,686 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP recyklát betonový frakce 32/63

VV 0,312*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,686

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 27,788 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "pískové lože pod kabelovody a komory" 
VV "2 kab. vedle sebe před mostem" 0,46*12,63 5,810
VV "3 kab. nad sebou" 0,65*10,05 6,533
VV "2 kab. nad sebou" 0,5*11,607 5,804
VV "2 kab. vedle sebe za mostem" 0,46*19,379 8,914
VV "podsyp pod komoru 3660" 0,1*2,2143*2 0,443
VV "podsyp pod komoru 3636" 0,1*1,4641 0,146
VV "podsyp pod komoru 2448" 0,1*1,3832 0,138
VV Součet 27,788

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
18 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 53,666 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

VV "2 kab. vedle sebe před mostem" 12,63 12,630
VV "3 kab. nad sebou" 10,05 10,050
VV "2 kab. nad sebou" 11,607 11,607
VV "2 kab. vedle sebe za mostem" 19,379 19,379
VV Součet 53,666

19 K 460771113
Osazení multikanálů plastových do rýhy bez obsypu 
bez výkopových prací 9-cestných

m 400,352 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a 
spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestných

VV "viz příloha č. 2 situace"
VV "mezi komorami K1-K2; 2 kabelovody" 12,65*2+4,54*2 34,380
VV "mezi komorami K2-K3; 3 kabelovody" 37,54*3+35,4*3 218,820
VV "mezi komorami K3-K4; 2 kabelovody" 31,09*2+27,89*2 117,960

VV
"9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K1-K2, 2 
kabelovody" 46*0,356

16,376

VV
"9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K2-K3, 3 
kabelovody" 18*0,356

6,408

VV
"9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K3-K4, 2 
kabelovody" 18*0,356

6,408

VV Součet 400,352

20 M 1660509R MULTIKANAL 3° 9 komorový dl. 356mm kus 82,000 0,00
PP MULTIKANAL 3° 9 komorový dl. 356mm

21 M 1660510R Sponka ocelová pro multikanál kus 253,000 0,00
PP Sponka ocelová pro multikanál

22 M 1660508 MULTIKANAL 9W-42 kus 331,986 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP MULTIKANAL 9W-42

VV "multikanál 385x385x1118" 371,16/1,118 331,986

23 M 1719505R Těsnění multikanálu kus 8,000 0,00
PP Těsnění multikanálu 

24 K 460791111
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D do 32 mm

m 616,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru do 32 mm

VV "mikrotribičky HDPE 7x" 88*7 616,000

25 M 34571106 trubka elektroinstalační - mikrotrubičky HDPE m 646,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP trubka elektroinstalační - mikrotrubičky

VV 616*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 646,800

26 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm

m 88,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

VV "trubičky HDPE 40/33" 88 88,000

27 M 34571360
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 32/40mm

m 92,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
32/40mm

VV 88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,400

28 K 460841114
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 
hl přes  1,3 m pro běžné zatížení

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 
z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 
1,0 do 1,3 m

VV "viz příloha č. 2 situace"
VV "kabelová přístupová komora 910x910x2020" 1 1,000
VV "kabelová přístupová komora 610x1220x2020" 1 1,000
VV Součet 2,000

29 M 1719500R
KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 910x910x2020 
vč. víka B125 a zabezpečení komory

kus 1,000 0,00

PP KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 910x910x2020 vč. víka B125

30 M 1719501R
KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 610x1220x2020 
vč. víka B125 a zabezpečení komory

kus 1,000 0,00

PP KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 610x1220x2020 vč. víka B125

31 K 460841123
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 
do 1,5 m2 hl přes 1,3 m pro běžné zatížení

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 
z polyetylénu HDPE půdorysné plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé 
hloubky přes 1,0 do 1,3 m

VV "viz příloha č. 2 situace"
VV "kabelová přístupová komora 910x1505x2020" 2 2,000

32 M 1719502R
KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA910X1505x2020 
vč. víka B125 a zabezpečení komory

kus 2,000 0,00

PP KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA910X1505x2020 vč. víka B125

33 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 2,705 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 663 - Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 33,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2" 33,44 33,440

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 65,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 65,76 65,760

3 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 65,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 65,76 65,760

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 44,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

VV "odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2" 44,68 44,680

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 78,120 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV "odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2" 33,44 33,440

VV "odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" 44,68 44,680

VV Součet 78,120

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 2,620 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV
"odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 
0,220 t/m2" (1,31+1,31)

2,620

7 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 110,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" (65,76+44,68) 110,440

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 98,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV
"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 
(26,53+42,5+29,73)

98,760

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 141,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 
1 technická zpráva"  31,2+65,81+44,29

141,300

D 2 Zakládání 0,00
10 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,512 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

VV "bet. patky pro osazení zábradlí" 0,4*0,4*0,6*4 0,384
VV "bet. patky pro osazení plotu" 0,8*0,04*4 0,128
VV Součet 0,512

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

11 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

VV "sloupek" 3 3,000
VV "vzpěra" 1 1,000
VV Součet 4,000

12 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2500/38x1,5mm vč. víčka

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm

13 M 55342194
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované 
pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

14 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 30-40mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 30-40mm

15 M 55342276 vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm

16 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 
m

17 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 8,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

18 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

VV 3*8,0 24,000

19 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 25,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát kruhový Pz napínací D 2,80mm

VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 564851013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm m2 44,290 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "vrstva ŠD v prům. tl. 164mm fr. 0/63 - konstrukce 7" 44,29 44,290

21 K 564871012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 260 mm m2 31,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "vrstva ŠD v prům. tl. 258mm fr. 0/63 - konstrukce 5" 31,2 31,200

22 K 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm m2 65,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "vrstva ŠD v prům. tl. 263mm fr. 0/63 - konstrukce 6" 65,81 65,810

23 K 564950313
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 
150 mm

m2 44,290 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "vrstva z R-materiálu fr. 0/32 - konstrukce 7" 44,29 44,290

24 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 44,290 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"

VV "konstrukce 7 - podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 6cm" 44,29 44,290

25 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 110,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "kosntrukce 6" 65,81 65,810
VV "konstrukce 7" 44,29 44,290
VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV Součet 110,100

26 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 65,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "konstrukce 6" 65,81 65,810

27 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 44,290 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "kosntrukce 7" 44,29 44,290

28 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 65,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "obrusná vrstva - konstrukce 6 - z ACO 8 tl. 4cm" 65,81 65,810

29 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 44,290 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"

VV "konstrukce 7 - obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 4cm" 44,29 44,290

30 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 65,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "konstrukce 6 - ložná vrstva ACL 16+ tl. 6cm" 65,81 65,810

31 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 33,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"
VV "dlažba 20/20/6 šedá" 31,2+1,31 32,510
VV "dlažba 20/10/6 červená reliéfní" 1,31 1,310
VV Součet 33,820

32 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 32,835 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 32,51*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,835

33 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 1,349 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 1,31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,349

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
34 K 911111111R Zábradlí ocelové zabetonované m 8,000 0,00

PP
Zábradlí ocelové zabetonované - pole á 2m, celkem 4 pole, hmotnost 
11,5 kg/m

VV
"zábradlí ocel. vč. PKO (zinkování, epoxidový a polyurethan)" 
8,0

8,000

35 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 94,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"

VV
"obrubník chodníkový do lože z C20/25 nXF3" 
41,38+23,12+29,52

94,020

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 95,900 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 94,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,900

37 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem

m 75,420 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV
"asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního 
nátěru" 75,42

75,420

38 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 75,420 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "řezání asf. krytu v hl. 40mm" 3,0+3,0 6,000
VV "řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm" 39,9+29,52 69,420
VV Součet 75,420

39 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 3,290 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

VV "řezání v živ. krytu pro umístění bezbar. prvků" 0,83+2,46 3,290

40 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV "bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3" 0,5*0,09*(6+4) 0,450

41 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 
patkami

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku" 
12

12,000

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného 
chodníku" 8

8,000

VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 0,00

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 109,452 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 10 km"

VV "rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2" 33,44*0,260 8,694

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 
65,76*0,367

24,134

VV "odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 65,76*0,098 6,444

Strana 113 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2" 44,68*0,132 5,898

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2" 
33,44*0,381

12,741

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" 
44,68*0,440

19,659

VV
"odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 
0,220 t/m2" (1,31+1,31)*0,220

0,576

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" (65,76+44,68)*0,092 10,160

VV
"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 
(26,53+42,5+29,73)*0,205

20,246

VV "bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3" 0,5*0,09*(6+4)*2,0 0,900

VV Součet 109,452

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 977,878 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 
10 km"

VV
"rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2" 
33,44*0,260*9

78,250

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 
65,76*0,367*9

217,205

VV
"odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 
65,76*0,098*9

58,000

VV
"odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2" 
44,68*0,132*9

53,080

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2" 
33,44*0,381*9

114,666

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" 
44,68*0,440*9

176,933

VV
"odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 
0,220 t/m2" (1,31+1,31)*0,220*9

5,188

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" (65,76+44,68)*0,092*9 91,444

VV
"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 
(26,53+42,5+29,73)*0,205*9

182,212

VV "bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3" 0,5*0,09*(6+4)*2,0 0,900

VV Součet 977,878

44 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz vybouraných hmot na skládku VZD do 10 km"

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku" 
12*0,035

0,420

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného 
chodníku" 8*0,035

0,280

VV Součet 0,700

45 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 6,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku - 
bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele" 12*0,035*9

3,780

VV
"vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného 
chodníku- bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele" 8*0,035*9

2,520

VV Součet 6,300

46 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 29,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2" 33,44*0,260 8,694

VV
"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 
(26,53+42,5+29,73)*0,205

20,246

VV "bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3" 0,5*0,09*(6+4)*2,0 0,900

VV Součet 29,840

47 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 56,534 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 
65,76*0,367

24,134

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2" 
33,44*0,381

12,741

VV
"odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" 
44,68*0,440

19,659

VV Součet 56,534

48 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 23,078 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 65,76*0,098 6,444
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2" 44,68*0,132 5,898

VV
"odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 
0,220 t/m2" (1,31+1,31)*0,220

0,576

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" (65,76+44,68)*0,092 10,160
VV Součet 23,078

D 998 Přesun hmot 0,00

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 27,416 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 667 - Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SO 667 - Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K 131151202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 20,000 0,00

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 strojně

2 K 132112111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

m3 34,000 0,00

PP
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

3 K 220182002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 30,000 0,00

PP Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm

4 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 70,000 0,00
PP Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace

5 K 220182524
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách 
na 3 vlnových délkách s 36 vlákny při montáži

kus 2,000 0,00

PP
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových 
délkách s 36 vlákny při montáži

6 K 220182529
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách 
na 3 vlnových délkách se 144 vlákny při montáži

kus 2,000 0,00

PP
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových 
délkách se 144 vlákny při montáži

7 M 28613242
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 
perforace 360° pro liniové stavby DN 150

m 5,000 0,00

PP
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro 
liniové stavby DN 150

8 M 34571099
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
138/160mm, HDPE

m 40,000 0,00

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE

9 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 40,000 0,00

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

10 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
terénu volném

km 0,400 0,00

PP Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

11 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 35,000 0,00

PP Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu

12 K 460411121
Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně 
zhutnění v hornině tř I skupiny 1 a 2

m3 60,000 0,00

PP
Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I 
skupiny 1 a 2

13 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 
35 cm

m 35,000 0,00

PP Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm

14 K 460841123
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 
m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení

kus 1,000 0,00

PP
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro 
běžné zatížení

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 0,300 0,00
PP štěrkodrť frakce 0/32

16 M 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 1,000 0,00
PP beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8

17 K R01
Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu 
TCEPKFLEZE 48p1,0

m 35,000 0,00

PP Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 48p1,0

18 K R02
Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu 
TCEPKFLEZE 7p1,0

m 35,000 0,00

PP Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 7p1,0

19 K R03
Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu 
TCEPKFLEZE 15XN0,8

m 35,000 0,00

PP Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 15XN0,8

20 K R04 Stejnosměrné měření na metalickém kabelu pár 170,000 0,00
PP Stejnosměrné měření na metalickém kabelu

21 K R05 Zpracování kabelové knihy případ 1,000 0,00
PP Zpracování kabelové knihy

22 K R06 Odvoz nadbytečné zeminy do 10 km m3 9,000 0,00
PP Odvoz nadbytečné zeminy do 10 km

23 K R131151202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 ručně

m3 7,000 0,00

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 ručně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K R220182021 Demontáž HDPE trubky z výkopu m 70,000 0,00
PP Demontáž HDPE trubky z výkopu

25 K R460662512
Kabelové lože z písku pro kabely kryté výstražnou 
modrou plastovou fólií š lože do 60 cm

m 35,000 0,00

PP
Kabelové lože z písku pro kabely kryté výstražnou modrou plastovou fólií 
š lože do 60 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 668 - Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika

Vyplň údaj

Strana 120 z 138



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SO 668 - Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 220182002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 15,000 0,00

PP Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm

2 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 35,000 0,00
PP Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace

3 K 220182529
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách 
na 3 vlnových délkách se 144 vlákny při montáži

kus 2,000 0,00

PP
Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových 
délkách se 144 vlákny při montáži

4 M 34571099
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
138/160mm, HDPE

m 15,000 0,00

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE

5 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 35,000 0,00

PP Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu

6 K R_220182021 Vyjmutí HDPE trubky z výkopu m 35,000 0,00
PP Vyjmutí HDPE trubky z výkopu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 801 - Vegetační úpravy - Správa železnic

Vyplň údaj

Strana 123 z 138



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 801 - Vegetační úpravy - Správa železnic
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 434 434,000

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 73,780 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 434*0,1*1,7 73,780

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "osetí ohumusovaných ploch" 434 434,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,680 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 434*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,680

5 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "osetí ohumusovaných ploch" 377 377,000

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,540 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 377*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,540

7 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně

m2 811,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

VV
"úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků 
stavebního materiálu" 

VV "v rovině" 434 434,000
VV "ve svahu" 377 377,000
VV Součet 811,000

8 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 377 377,000

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 64,090 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 377*0,1*1,7 64,090

10 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

13 K 183403251 Obdělání půdy smykováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2

14 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

15 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

16 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 868,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "odplevelení celkem 2x" 434*2 868,000

17 K 184853512
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 
strojně

m2 754,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "odplevelení celkem 2x" 377*2 754,000

18 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

t 0,195 0,00 CS ÚRS 2022 02

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

19 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 195,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP hnojivo průmyslové

VV 0,195*1000 'Přepočtené koeficientem množství 195,000

20 K 185802124
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

t 0,169 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem 
s rozdělením k jednotlivým rostlinám

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 169,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP hnojivo průmyslové

VV 0,169*1000 'Přepočtené koeficientem množství 169,000

22 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 170,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku" 434*5*1 2 170,000

23 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 885,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku" 377*5*1 1 885,000

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 48,660 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV
"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby" 
(434+377)*0,020*3

48,660

25 K 185811111
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 
pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5

m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez 
pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm

VV "shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku" 434*1 434,000

26 K 185811121
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 
pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez 
pokryvných rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 50 mm

VV "shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku" 377*1 377,000

27 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5

m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku" 434*1*1 434,000

28 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku"  377*1*1 377,000

29 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 48,660 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

30 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 243,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV 48,66*5 'Přepočtené koeficientem množství 243,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

31 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 4,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "obvnova ŠD v tl. 25cm podél železniční trati" 4,64 4,640

D 998 Přesun hmot 0,00

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 138,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 802.1 - Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 802.1 - Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 26 26,000

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,420 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "osetí ohumusovaných ploch" 26 26,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 26*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,520

5 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

VV
"úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků 
stavebního materiálu" 

VV "v rovině" 26 26,000

6 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

9 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "odplevelení celkem 2x" 26*2 52,000

10 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

11 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP hnojivo průmyslové

VV 0,011*1000 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 130,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku" 26*5*1 130,000

13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV
"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby" 
26*0,020*3

1,560

14 K 185811111
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 
pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez 
pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm

VV "shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku" 26*1 26,000

15 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku" 26*1*1 26,000

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

17 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 7,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV 1,56*5 'Přepočtené koeficientem množství 7,800

D 998 Přesun hmot 0,00

18 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 4,432 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 802.2 - Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 802.2 - Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 733 733,000

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 124,610 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "osetí ohumusovaných ploch" 733 733,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,660 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 733*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,660

5 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "osetí ohumusovaných ploch" 114 114,000

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,280 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 114*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,280

7 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně

m2 847,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

VV
"úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků 
stavebního materiálu" 

VV "v rovině" 733 733,000
VV "ve svahu" 114 114,000
VV Součet 847,000

8 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 114 114,000

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 19,380 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

10 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

13 K 183403251 Obdělání půdy smykováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2

14 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

15 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

16 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 1 466,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "odplevelení celkem 2x" 733*2 1 466,000

17 K 184853512
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 
strojně

m2 228,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "odplevelení celkem 2x" 114*2 228,000

18 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

t 0,330 0,00 CS ÚRS 2022 02

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 802.2 - Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa
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PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

19 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 330,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP hnojivo průmyslové

VV 0,33*1000 'Přepočtené koeficientem množství 330,000

20 K 185802124
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

t 0,051 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem 
s rozdělením k jednotlivým rostlinám

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 51,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP hnojivo průmyslové

VV 0,051*1000 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

22 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 665,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku" 733*5*1 3 665,000

23 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 570,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku" 114*5*1 570,000

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 50,820 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV
"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby" 
(733+114)*0,020*3

50,820

25 K 185811111
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 
pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5

m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez 
pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm

VV "shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku" 733*1 733,000

26 K 185811121
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 
pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez 
pokryvných rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 50 mm

VV "shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku" 114*1 114,000

27 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5

m2 733,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku" 733*1*1 733,000

28 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku"  114*1*1 114,000

29 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 50,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

30 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 254,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV 50,82*5 'Přepočtené koeficientem množství 254,100

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 144,388 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 810 - Kácení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SO 810 - Kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 120,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

VV "odstranění stromových porostů" 54+16 70,000
VV "odstranění keřových porostů" 11+1+38 50,000
VV Součet 120,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 1 1,000
VV Součet 3,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3 3,000
VV "do prům. 50cm" 2 2,000
VV Součet 5,000

4 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 
odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 7 7,000
VV Součet 9,000

5 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
300 do 500 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 
odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 1 1,000
VV "do prům. 50cm" 1 1,000
VV Součet 2,000

6 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 1 1,000
VV Součet 3,000

7 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3 3,000
VV "do prům. 50cm" 2 2,000
VV Součet 5,000

8 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 7 7,000
VV Součet 9,000

9 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 1 1,000
VV "do prům. 50cm" 1 1,000
VV Součet 2,000

10 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 1 1,000
VV Součet 3,000

11 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

VV "do prům. 40cm" 3 3,000
VV "do prům. 50cm" 2 2,000
VV Součet 5,000

12 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 7 7,000
VV Součet 9,000

13 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

VV "do prům. 40cm" 1 1,000
VV "do prům. 50cm" 1 1,000
VV Součet 2,000

14 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 120,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m

15 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

VV 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

16 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

VV 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

17 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

VV "do prům. 20cm" 2 2,000
VV "do prům. 30cm" 1 1,000
VV Součet 3,000
VV 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

18 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV "do prům. 40cm" 3 3,000
VV "do prům. 50cm" 2 2,000
VV Součet 5,000
VV 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

19 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 600,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV 120*5 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

D 997 Přesun sutě 0,00

20 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV "poplatek za kmeny, větve, pařezy, odhad" 6+11 17,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
21 K 041903000 Dozor jiné osoby - EKODOZOR kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kontrola ornitologem před zahájením kácení, pokud bude prováděno ve 
vegetačním období  
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