VYSVETLENi A ZMENA ZADAVACi DOKUMENTACE €. 3

K VEREJNE ZAKAZCE

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVE VOZOVNY KOMIN, SO523-KOTELNA II

ZADAVATEL: Statutarni mésto Brno

Sidlem: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno — mésto
Zastoupeny: JUDr. Markéta Varikova, primatorka mésta Brna
ICO: 44992785

Jako osoba povérena vykonem zadavatelskych ¢innosti Vam v souladu s § 43 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ“) sdélujeme vysvétleni zadavaci dokumentace poskytnuté
zadavatelem k vySe uvedené verejné zakdzce na stavebni prace zadavané ve zjednoduSeném
podlimitnim Fizeni dle § 53 ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvétleni a zménu zadavaci dokumentace na zakladé obdrZenych dotaz(.

Dotazy ze dne 14.04.2023
Dotaz €. 1:
Na jakém tlaku je provozovdna nynéjsi otopnd soustava? Jaky je pfipustny tlak nové otopné soustavy?

Odpovéd na dotaz ¢. 1:

Zadavatel sdéluje, Ze novy zdroj tepla bude mit pojistné ventily s oteviracim pretlakem 0,4 MPa,
vzhledem k tomu, Ze kotelna je v nejvyssim bodé soustavy bude expanzni automat nastaven tak, aby ve
studeném stavu byl v kotelné zabezpecen minimalni tlak 0,1 MPa (1 bar). Pro provozovani expanzniho
automatu je treba 0,05 MPa ( 0,5 bar). Takze vysledny provozni staticky tlak v misté kotelny je 0,15MPa
( 1,5 bar). Na jakém tlaku byl provozovan plvodni systém neni exaktné zndmo, nastaveni sou¢asného
systému lze poté vycist pred zapocetim demontdze na misté a dle néj provést prozatimni nastaveni po
dobu ponechdni soucasné otopné soustavy. Tlaky soucasné a vySe popsané projektované by mély byt
obdobné.

Dotaz €. 2:
Zdddme o predloZené seznamu vsech revizi s oznacenim CSN, které budou poZadovdny pfi preddni dila.
Zejména pro cdst elektroinstalace - tato revize neni soucdsti PD.

Odpovéd na dotaz ¢. 2:

Zadavatel sdéluje, Ze toto jsou specidlni poZadavky na strané provozovatele.

Revizi tlakovych zafizeni musi podle zakona byt podle zdkona 266/1994 Sb o drahach a paragrafu 6
vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. A to: Provozni revize po prvni montazi do tlakové sestavy na
tuto revize navazuje vydani prlkazu zpUsobilosti  uréeného technického  zafizeni

bez prikazu zpUsobilosti nelze zafizeni provozovat.

Revize plynovych zafizeni musi byt provedena zkouska tésnosti a pevnosti plynovodu déle musi byt
proveden revize podle ustanoveni paragrafu 47, odst. 4 zdkona 266/1994 Sb o drahdch ve znéni
pozdéjsich predpist na zdkladé rozhodnuti ministerstva doprav ¢.j.42/2017-10-SPR/2 ze dne 16.2.2017
nasledné vyhlasky podle vyhlasky ¢. 100/1995 zafizeni pro rozvod plynu paragraf 1 ost. 3 pism e, ve
znéni pozdéjsich predpisi a to: Technicka prohlidka a zkouska urceného technického
zafizeni. Musi byt vydan prlkaz zpUsobilosti pro plynovod a plynové kotle bez
prikazu zpUsobilosti nelze zafizeni provozovat.
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Revize elektrickych zafizeni: musi byt vypracovéna revize jak podle vyhlasky DU 100/1995 Sh. Dale
musi byt vypracovana revize elektrického zafizeni dle zdkona 250/2021 SB. Nafizeni vlady 194/2022
SB. Nasledné musi byt vypracovan protokol o technické prohlidce a
zkousce urceného technického zatizeni (UTZ) elektrického ve smyslu paragrafu 47 ,odstavce 4 zdkona
Cislo 266/1994 Sb. O drahach, ve znéni pozdéjsich predpist a rozhodnuti MD ¢.j. 78/2016-130-SPR/5
ze dne 14.2.2017 pro vydani prikazu zpUsobilosti elektrického zafizeni. Bez vydani prikazu nelze
zafizeni provozovat .

Dotaz ¢. 3:
Zdddme o dopinéni Stavebniho povoleni pro ,,Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin, SO 523 —
Kotelna I1“, jelikoZ soucldsti pInéni Zhotovitele je i poskytovani soucinnost Objednateli:

,Priloha ¢. 2 Ndvrh SML o zhotoveni stavby - Il. Pfedmét smlouvy - I.5. Poskytnutim soucinnosti
Objednateli se rozumi poskytnuti soucinnosti pfi zajisSténi vyddni kolaudacniho souhlasu s uZivdnim
Stavby, prip. kolaudacniho rozhodnuti, a to zejména:

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzvdn, se bude ucastnit kontrolnich prohlidek
Stavby provddénych mistné pfislusnym stavebnim uradem;

b) Zhotovitel poskytne Objednateli pripadné dalsi potfebné udaje a podklady pro vyddni
kolaudacniho souhlasu, prip. kolaudacniho rozhodnuti, pokud k tomu bude Objednatelem
vyzvan;

c) v pfipadé zjisténi zavad neumoZriujicich bezpecné uZivani Stavby a vyddni rozhodnuti o zdkazu
uzivani Stavby ve sprdvnim Frizeni Zhotovitel ozndmi Objednateli odstranéni vytknutych
nedostatk( po jejich odstranéni, v pfipadé, Ze jejich odstranéni provede Zhotovitel.”

Ddle Zadame o potvrzeni domnénky, Ze poZadovand soucinnost jsou pouze body a), b), c), kterou jsou
uvedeny v SoD - Priloha €. 2 Navrh SML o zhotoveni stavby.

Odpovéd na dotaz ¢. 3:
Zadavatel poskytuje stavebni povoleni pfilohou tohoto vysvétleni. Zadavatel poZaduje poskytnuti
soucinnosti dle smlouvy o zhotoveni stavby.

Dotazy ze dne 18.04.2023

Dotaz ¢. 4:

Zadavatel oproti predchozimu vypsdni zakdzky poZaduje zadavatel v rdmci ceny dila vedle samotné
realizace rovnéZ kompletni zdrucni servis zarizeni kotelny — viz ¢lanky XI.7. a,b) Navrhu smlouvy o dilo.
Zdrucni doba na provedené prdce a doddvky je dle odstavce Xl.1.a) 60 mésicl. Zdrucni doba na
technologie je pak dle odstavce XI.1.b) 24 mésicd.

Prosime o potvrzeni, Ze mad byt zdrucni servis nové kotelny ocenén na dobu 24 mésicti (tedy po dobu
zdruky dilcich komponent) a nikoli na dobude 60ti mésict. Pfipadné prosime o konkretizaci termind.

Odpovéd' na dotaz ¢. 4:
Zadavatel sdéluje, Ze zarucni Ihity poZaduje tak, jak jsou uvedeny ve smlouvé o zhotoveni stavby.

Dotaz C. 5:

Zdroveri bychom zadavatele rddi upozornili, Ze informace o poZadavku na zdrucni servis, ktery ma byt
soucdsti soutéZni ceny, se vyskytuje pouze v ndvrhu smlouvy o dilo bez dalsi zminky v zaddvaci
dokumentaci, rozpoctu Ci dalSich zaddvacich podkladech. Mohla by tak nastat situace, kdy nékteri
uchazedi tuto informaci prehlédnou a cenu servisu do nabidky nezahrnou. Radi bychom proto poZddali o
upozornéni na nutnost ocenéni kompletniho zdrucniho servisu kotelny prostfednictvim dodatecné
informace.

Strana 2 (celkem 3)



Domnivdame se, Ze zverejnénim téchto informaci neméni povahu vybérového rizeni a neni tedy zapotrebi
posunovat termin odevzddni. Zdroveri informace prispéji ke srovnatelnosti nabidek a mohou predejit
budoucim komplikacim pri jednadni s vybranym dodavatelem.

Odpovéd' na dotaz ¢. 5:
Zadavatel sdéluje, Ze poZaduje zahrnuti (zohlednéni) zarucniho servisu v cené dila. Zadavatel nebude
pridavat polozku do rozpoctu, tykajici se ceny za zarucni servis.

Dotaz C. 6:

Zadavatel poZaduje zajisténi provizorniho ohrevu vody elektrickymi ohfivaci o objemu min. 1600 litr( po
dobu rekonstrukce zdroje. Prosim o informaci, kdo bude hradit ndklady na elektrickou energii
spotrebovanou na zajisténi tohoto ohrevu — investor ¢i dodavatel? Z povahy véci se domnivame, Ze by
tyto ndklady mél nést investor, resp. provozovatel objektu. Prosime o upfesnéni.

Odpovéd na dotaz ¢. 6:
Zadavatel sdéluje, Zze naklady na zajisténi provizorniho ohfevu vody ponese investor, respektive
provozovatel objektu.

Zadavatel obdrzZel nasledujici dotazy Géastnikd pfitomnych na prohlidce mista plnéni:
Dotaz €. 7:
UvaZuje se s vynosem Srotovného?

Odpovéd na dotaz €. 7:
Zadavatel sdéluje, Ze vykaz vymér s timto vynosem nepocdita.

Dotaz ¢. 8:
Byl poddn dotaz na upresnéni parametru cerpadla pitné vody.

Odpovéd na dotaz ¢. 8:
Zadavatel sdéluje, Ze cirkulacni ¢erpadlo ma tyto parametry: 120l/min, H=7,0m, 230V/0,12 kW.

Dotaz ¢. 9:
Je nesoulad mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci v pritoku vodomeéru.

Odpovéd na dotaz ¢. 9:
Zadavatel sdéluje, Zze vodomér DN 32, Q-10,0 m3/h.

Zadavatel soucasné s ohledem na charakter poskytnutého vysvétleni zadavaci dokumentace
prodluZuje lhtitu pro podani nabidek a méni ¢l. XI. Vyzvy véetné zadavaci dokumentace v ¢asti Lhata a
misto pro podani nabidek, otevirani nabidek nasledovné:

Xl. Lhita a misto pro podani nabidek, otevirani nabidek

Lhata pro podani nabidek: do 28.04.2023, 09:00 hod.

Digitally signed by

V Brné, dne dle elektronického podpisu #‘ Bc. Milena Bartikova

Date: 2023.04.20
09:05:13 +02'00'

Statutarni mésto Brno
pravné zastoupené
Brnénskymi komunikacemi a.s.
(podepsano elektronicky)

Priloha €. 1: 10046DB0_stavebni povoleni
Pfiloha €. 2: SO 523 - zti - vv 04-2023
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