

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Výběr technického poradce pro akci „Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII““

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 5. 2023

Žádost č. 1 ze dne 9. 5. 2023

Dotaz č. 1

Otázka se týká čl. 6.4. str. 9 zadávací dokumentace (ZD).

Co je myšleno požadavkem: „dodavatel v uvedeném období realizoval ...“

Jedná se pouze o zpracování projektu (v jakém stupni – DUR, DSP, DPS?) a manažerem dokončeného nebo rozpracovaného projektu je myšlen vedoucí projektového týmu (HIP)? Nebo se jedná o realizovanou nebo rozestavěnou stavbu a manažerem projektu je myšlen vedoucí realizace stavby (stavbyvedoucí)?

Dotaz č. 2

Otázka se týká čl. 6.4. str. 9-10 zadávací dokumentace (ZD).

Požadavek na finanční objem vodohospodářské stavby min. 700 mil. Kč, a to pro 3 stavby za posledních 7 let (seznam významných zakázek) se nám jeví jako neadekvátní vzhledem k velikosti zakázky PPO Brno – etapa VII. a VIII (max. 6 mil. Kč). Obdobné platí i pro vedoucího týmu a jeho zástupce a specialistu na IČ.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel sděluje, že požadavkem se myslí realizace služeb manažera projektu, nebo správce stavby, nebo technického dozoru stavebníka. Jedná se o služby, které spočívaly v zajištění odborného technického poradenství dodavatelem pro objednatele, nejedná se tedy o zpracování projektu v rámci referenčních zakázek ani není požadována činnost vedoucího projektového týmu (HIP) nebo stavbyvedoucího.

Ad 2)

Požadavek zadavatele na finanční objem významných zakázek dle odst. 6.4 zadávací dokumentace je s ohledem na aktuální smluvní hodnotu stavebních prací včetně dodatku č.1 investiční akce „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ ve výši 1 313 378 580,55 Kč bez DPH, adekvátní. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v souladu se zadávací dokumentací se požadavek na min. výši finančního objemu významných zakázek nevztahuje k finanční hodnotě poskytovaných služeb, nýbrž k finanční hodnotě stavby v rámci které byly služby poskytovány.

V Brně dne dle data el. podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)