




- SPÁROVACÍ HMOTA
- KERAMICKÝ OBKLAD
- RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- DILATACE - IZOLAČNÍ PÁSKA
- IZOLACE - PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ STĚRKA
- VYROVNÁNÍ - RYCHLETVRDNOUCÍ POTĚR
- VYROVNÁNÍ- VYROVNÁVACÍ VRSTVA SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU
- PŘESTĚRKOVÁNÍ - RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- PODKLAD - EPS TŘ.200 (EVENT. XPS) LEPENÝ NA STÁVAJÍCÍ KCI
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PŘÍČKY/NOSNÉ VNITŘNÍ STĚNY (VRSTVA STAVBY)



- HMOTA STROPU Z EPS TŘ.200
- PŘESTĚRKOVÁNÍ - RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- VYROVNÁNÍ - VYROVNÁVACÍ VRSTVA SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU
- VYROVNÁNÍ - RYCHLETVRDNOUCÍ POTĚR
- IZOLACE - PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA
- SPECIÁLNÍ TROJSLOŽKOVÁ BARVA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU



- SPÁROVACÍ HMOTA
- KERAMICKÁ MOZAIKA
- RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- DILATACE - IZOLAČNÍ PÁSKA
- IZOLACE - PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA
- VYROVNÁNÍ - RYCHLETVRDNOUCÍ POTĚR
- VYROVNÁNÍ, ZASTĚRKOVÁNÍ TOPENÍ - VYROVNÁVACÍ VRSTVA SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU
- PŘESTĚRKOVÁNÍ - RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- PODKLAD - EPS



- SPÁROVACÍ HMOTA
- KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZEM
- RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU + SÍŤ
- DILATACE - IZOLAČNÍ PÁSKA
- IZOLACE - PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA
- VYROVNÁNÍ - RYCHLETVRDNOUCÍ POTĚR
- VYROVNÁNÍ, ZASTĚRKOVÁNÍ TOPENÍ - VYROVNÁVACÍ VRSTVA SE ZPRŮŽŇUJÍCÍ PŘÍSADOU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY (VRSTVA STAVBY)

POZN:
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD.). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:		Ing. arch. Antonín Novák		Architekti D.R.N.H. s.r.o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz	
vypracoval:		Eurobalneo s.r.o.			
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno				
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B			stupeň dokumentace:	DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness			datum:	12 / 2017
				formát:	2 x A4
obsah:	EB SYSTEM			měřítko:	1 : 100
				číslo výkresu:	D2.1.27.01