

Zadavatel:  
**Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:  
**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora –  
rekonstrukce provozní budovy“**

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

**Změna zadávací dokumentace**

dle ust. § 99 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel oznamuje, že část zveřejněné zadávací dokumentace označená jako  
*Priloha\_1b\_soupis\_praci\_Wellness KH* byla zveřejněna v chybném znění. Zadavatel ji nahradil  
platným zněním s označením *Priloha\_1b\_soupis\_praci\_Wellness KH oprava*.

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání  
nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 5. 10. 2020 v 10:00 hod.**

V Brně dne

za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna