V.

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

v souladu s § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon")

Informace o zadavateli

Zadavatel: Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno

IC: 44 99 27 85

DIC: CZ 44 99 27 85

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Ing. Tomas Pivec, MBA, vedouci Odboru investi¢niho MMB

Informace o vefrejné zakazce

Nazev vefejné zakazky: »Rekonstrukce objektu Krenova 6 pro zfizeni Socio Info
Pointu a Kontaktniho mista pro bydleni*
podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace

zjednodusSené podlimitni Fizeni

Rezim a druh vefejné zakazky:
Druh zadavaciho fizeni:

Predmét verejné zakazky

Provedeni stavebnich a dispozi¢nich uprav v prvnich tfech podlazich stavajiciho domu na ulici
KFenova 289/6 za uc¢elem zfizeni Socio Info Pointu a Kontaktniho mista pro bydleni. V 1.NP se bude
nové nachazet klientské centrum se tfemi klientskymi bunikami SIP a &tyfmi pfepazkovymi pracovisti,
terapeuticka kavarna se zazemim, détsky koutek, administrativni zazemi zaméstnancu, hygienické
zazemi pro klienty, uklidova mistnost s vylevkou, hygienické zazemi pro zaméstnance, samostatné
mistnosti, spoleéna pfedsin s umyvadlem, Satna, kuchyrika a sklad. V 2.NP se bude nové nachazet
administrativni pracovisté, jednaci mistnost, kuchyrka, hygienické zazemi pro zaméstnance, Satna,
zazemi pro personal kavarny, bezbariérové WC, uklidova mistnost, sklad, archiv a strojovna VZT.
Ve 3.NP se bude nové nachazet 7 kancelafi, hygienické zazemi pro zaméstnanci, uklidova mistnost
s vylevkou, sklad. V objektu je navrZzena vertikalni ploSina (uprostfed podlazi), ktera bezbariérové
propojuje 1. a 2.NPV ramci stavby budou provedeny nové rozvody technické infrastruktury a Uprava
chodniku pro bezbariérovy pfistup do objektu Soucéasti plnéni je zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a soucginnost pfi zajisténi kolaudaéniho souhlasu.

Oznaceni ucéastnikli zadavaciho fizeni

Poradové v ar , ,
Sislo Nazev Gcastnika Tole Datgm a doba pfijeti Nabidkova cerla
; nabidky bez DPH v K&
nabidky
1 FIRESTA-FiSer, 25317628 | 22.03.2023 08:19:36 25 687 303,67
rekonstrukce, stavby a.s.
2 | VySkovska stavebni 25588176 | 22.03.2023 09:20:38 23 386 502,00
spole€nost, s.r.o.
3 WELLCO Brno s.r.o. 25337009 | 22.03.2023 09:24:13 21 189 340,44

Seznam Gcastnik, ktefi byli ze zadavaciho fizeni vylouéeni a diivod jejich vylouceni

Ze zadavaciho fizeni nebyl nikdo vyloucen.




VI. Oznaceni dodavatele, s nimz byla uzaviena smlouva véetné odivodnéni jeho vybéru
Smlouva byla uzaviena s ucastnikem ¢. 3 WELLCO Brno s.r.o., Prikop 838/6, Zabrdovice, 602 00
Brno, ICO: 25337009. Nabidka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodné;jsi.
VII. Cena sjednana ve smlouvé
Smluvni cena za realizaci vefejné zakazky ¢ini 21 189 340,44 K& bez DPH.
VIII. Oznaceni poddodavatelti vybraného dodavatele

Nejsou.

IX. Odulivodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem

Zadavatel nepouzil uvedené druhy Fizeni.

X. Odulivodnéni pouziti jednaciho Ffizeni bez uvefejnéni

Zadavatel nepouzil uvedeny druh Fizeni.

XI. Odtlivodnéni pouziti zjednoduseného rezimu

Zadavatel nepouzil zjednoduseny rezim.

XIl. Odtivodnéni zruSeni zadavaciho fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému
Zadavatel nezrusil zadavaci fizeni.

XIILI. Oduvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredkt pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiredku

Zadavatel nepouzil jinych nez elektronickych prostredkd.
XIV. Soupis osob, u kterych byl zjistén stret zajmu, a nasledné pfrijatych opatreni
Stret zajmu nebyl zjistén u zadné osoby.

XV. Odlvodnéni nerozdéleni nadlimitni verejné zakazky na casti
Zadavatel nepouzil nadlimitni vefejnou zakazku.

XVI. Odtlivodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu podle § 78 odst. 3
zakona
Zadavatel nepostupoval dle ustanoveni § 78 odst. 3 zakona.
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