

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Přístavba a modernizace MŠ Michalova“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 29. 5. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

dle ust. § 98 a § 99 zákona

Žádost č. 25

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace:

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 je oprava VII výkazu výměr ze dne 26.5.2023. Tento výkaz obsahuje rozpočet D.1.4.2.01.1 Zdravotně technické instalace objektu SO01. Domníváme se, že tento rozpočet je ve výkazu duplicitně, obsahuje však oddíl "Vedlejší náklady" kterým se odlišuje od rozpočtu SO01 02, taktéž Zdravotně technické instalace objektu SO01. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. úpravu výkazu výměr.

Děkuji, zdravím a přeji příjemný den.

Odpověď:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr a odstranil duplicitních položek.

Na základě výše uvedeného požadavku a v souladu s ustanovením § 99 zákona zveřejňuje zadavatel nový výkaz výměr v souboru MS_Michalova_vykaz vymer_OPRAVA_VIII_31.5.2023.zip se zpracovanými změnami (dále jen „aktualizovaný výkaz výměr“).

Výkaz výměr zveřejněný dne 29. 05. 2023 se tímto stává neplatným a k ocenění je nutno použít pouze aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**
Nově lhůta pro podání nabídek končí 14. 06. 2023 v 12:00 hod.

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha:

- MS Michalova_vykaz vymer_ OPRAVA_III_31.5.2023.zip