


LEGENDA:

- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PREFABRIKOVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA SE ČTVERCOVÝM DNEM
- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA VODOVODU
- HRANICE OPRAVY POVRCHŮ
- KOMUNIKACE - ASFALT - PLNÁ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE - ASFALT - POUZE OBRUSNÁ VRSTVA
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Balt po vyrovnání).  
TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
PŘI NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.  
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.  
TATO PÍSEMNÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.  
STAVEBNÍK (ZHOVITEL) SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČIT.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a> <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a>	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář		
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář		

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		

Formát	3A4	Měřítko	1:250	Stupeň	DUR/DSP	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1610622-16
--------	-----	---------	-------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		BRNO, BOHUNICKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU, KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KŘÍŽOVATCE TESLOVA		
		C - Situační výkresy		
Příloha		KOORDINAČNÍ SITUACE		Souprava
		Číslo přílohy C.3		Revize 0