

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- venkovní silové vedení NN podzemní (EG.D, a.s.)
- venkovní silové vedení VN podzemní (EG.D, a.s.)
- kabelovod / chránička podzemní (EG.D, a.s.)
- venkovní silové vedení veřejného osvětlení podzemní (Technické sítě Brno, a.s.)
- sdělovací vedení spojové podzemní CETIN (CETIN a.s.)
- nej.cz sdělovací vedení spojové nej.cz / optický kabel podzemní (nej.cz s.r.o.)
- FAST. sdělovací vedení spojové FASTER / optický kabel podzemní (Faster CZ spol. s.r.o.)
- Quant sdělovací vedení spojové Quantcom / optický kabel podzemní (Quantcom, a.s.)
- T-M sdělovací vedení spojové T-Mobile / optický kabel podzemní (T-Mobile Czech Republic a.s.)
- MU sdělovací vedení spojové MU / optický kabel podzemní (Masarykova univerzita v Brně)
- vodovodní potrubí podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
- kanalizace jednotná podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
- kanalizace dešťová podzemní (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
- kanalizace dešťová BKOM podzemní (Brněnské komunikace, a.s.)
- plynovodní potrubí - nízkotlak podzemní (GasNet, s.r.o.)
- plynovodní potrubí - středotlak podzemní (GasNet, s.r.o.)

LEGENDA:

- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA VODOVODU
- RUŠENÝ VODOVOD
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Balt po vyrovnání).
TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘI NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.
TATO PÍSEMNÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
STAVEBNÍK (ZHOTOVITEL) SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČIT.

S

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Vlastislav Kolečkář
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Hyánková
Vypracoval	Ing. Hana Hyánková
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
2A4	1:250	DUR/DSP	05/2023	1610622-16

Projekt

BRNO, BOHUNICKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU, KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KŘIŽOVATCE TESLOVA

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.2 - SO 330 Stavební část vodovodu - přeložka vodovodu

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
SITUACE PŘELOŽKY VODOVODU	D.2.2	0