


Stavba: DRLY/N053

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. 
NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SO 01 0,00 0,00 0,00 0,00

1-SA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: DRLY/N053 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
Popis rozpočtu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY 
SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, 
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00

63 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

762 PSV 0,00

766 PSV 0,00

776 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Poznámka

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: DRLY/N053

O: SO 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 23/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 23/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 0,00 RTS 23/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 0,00 RTS 23/ I

Celkem 0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM Z 
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE : 

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
2 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,08800 0,00 801-1 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

0,1*(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42) 1,08800

3 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,08800 0,00 801-1 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

0,1*(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42) 1,08800

4 631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,13510 0,00 801-4 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

0,04*((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,
9+1,4)/2*0,5)

0,13510

5 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 2,75530 0,00 801-1 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

(54,02+9,12+9,12)*0,04 2,89040

-
0,04*((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,
9+1,4)/2*0,5)

-0,13510

6 632415102RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně 
penetrace

m2 72,26000 0,00 801-1 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

(54,02+9,12+9,12) 72,26000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
7 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 54,02000 0,00 800-3 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

54,02 54,02000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
8 952901111R00 ############################################################################# m2 113,70000 0,00 801-1 RTS 23/ I

D1-SA 02 : 

54,02+9,12+9,12 72,26000

D1-SA 04 : 

1,85*70*(0,32) 41,44000

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

s rozprostřením a uhlazením
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

9 95_04T Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií m2 227,40000 0,00 Vlastní

D1-SA 02 : 

(54,02+9,12+9,12)*2 144,52000

D1-SA 04 : 

1,85*70*(0,32)*2 82,88000

10 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   20,00000 0,00 Vlastní

11 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada  1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
12 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 2,89040 0,00 801-3 RTS 23/ I

D1-SA 02 : 

(54,02+9,12+9,12)*0,04 2,89040

13 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 54,39000 0,00 801-3 RTS 23/ I

D1-SA 04 : 

1,85*70*(0,1+0,32) 54,39000

14 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 72,26000 0,00 801-3 RTS 23/ I

dlažba šamotová : 

D1-SA 02 : 

54,02+9,12+9,12 72,26000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

15 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 16,28400 0,00 800-766 RTS 23/ I

D1-SA 02 : 

1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400

16 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 16,28400 0,00 800-766 RTS 23/ I

D1-SA 02 : 

1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400

17 776200820R00 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 
m2

m 129,50000 0,00 800-775 RTS 23/ I

D1-SA 04 : 

1,85*70 129,50000

18 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 162,06000 0,00 800-775 RTS 23/ I

3 vrstvy : 

D1-SA 02 : 

54,02*3 162,06000

19 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 54,72000 0,00 800-775 RTS 23/ I

3 vrstvy : 

D1-SA 02 : 

(9,12+9,12)*3 54,72000

20 965048150RAS Doplnění a urovnání zásypu po odbourání nášlaných vrstev podlah m2 72,26000 0,00 Vlastní

D1-SA 02 : 
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

54,02+9,12+9,12 72,26000

21 965048150RAY Dočištění povrchu nosné kce podlah a střech po odstranění bouraných vrstev m2 54,39000 0,00 Vlastní

D1-SA 04 : 

1,85*70*(0,1+0,32) 54,39000

22 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   10,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 2,11850 0,00 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,4,5,6,7,8, : 

Součet: : 2,11850 2,11850

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
24 763614232R00 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 144,52000 0,00 800-763 RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

(54,02+9,12+9,12)*2 144,52000

25 60726123R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D m2 166,19800 0,00 SPCM RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

(54,02+9,12+9,12)*2*1,15 166,19800

26 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-762 RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
27 766410020RXX Obklad stěn deskami, kompletně dle výkresu D1-SA 05 m2 16,28400 0,00 Vlastní

D1-SA 02 : 

1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400

28 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-766 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00
29 776220110RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 129,50000 0,00 800-775 RTS 23/ I

D1-SA 04 : 

1,85*70 129,50000

30 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 129,50000 0,00 800-775 RTS 23/ I

D1-SA 04 : 

1,85*70 129,50000

31 776421200RSS Lepení schodišťových PVC hran m 18,50000 0,00 Vlastní

schodové PVC hrany : 

D1-SA 04 : 

1,85*10 18,50000

32 776520010RAB Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez 
vyrovnání podkladu

m2 72,26000 0,00 AP-PSV RTS 23/ I

50 m vodorovně

obklad z desek do plochy 1,5 m2, podkladový rošt, dodávka řeziva na rošt a dodávka desek

50 m vodorovně

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1-SA 03 : 

(54,02+9,12+9,12) 72,26000

33 28342413R profil úhlový schodový; PVC; rozměr 95/35 mm; tl = 6,0 mm; barva povrchu šedá m 25,00000 0,00 SPCM RTS 23/ I

schodové PVC hrany : 

D1-SA 04 : 

25 25,00000

34 28412285R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 
komerční, průmyslová

m2 62,54850 0,00 SPCM RTS 23/ I

D1-SA 04 : 

1,85*70*(0,1+0,32)*1,15 62,54850

35 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-775 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 0,00
36 783950030RAB Opravy nátěrů truhlářských výrobků  , oškrábání, tmelení, 2 x krycí nátěr, 1 x email m2 6,54120 0,00 AP-PSV RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

1,2*(0,5*2+0,47*2+0,35*8)*1,15 6,54120

Díl: 784 Malby 0,00
37 784471931R00 Příplatek za vícebarevné provádění m2 78,54000 0,00 Vlastní

D1-SA 03 : 

stěny : 

vodorovně do 50 m

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.

bez vyrovnání podkladu
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

(3,95-1,2)*(8,2*2+6,08*2) 78,54000

38 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 132,56000 0,00 AP-PSV RTS 23/ I

D1-SA 03 : 

strop : 

54,02 54,02000

stěny : 

(3,95-1,2)*(8,2*2+6,08*2) 78,54000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
39 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 13,92141 0,00 832-1 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 13,92141 13,92141

40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 13,92141 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Součet: : 13,92141 13,92141

41 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,39214 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 1,39214 1,39214

42 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,92141 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 13,92141 13,92141

43 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 264,50687 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 264,50687 264,50687

44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,92141 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 13,92141 13,92141

45 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 139,21414 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: DRLY/N053

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Součet: : 139,21414 139,21414

46 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 13,57338 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 13,57338 13,57338

47 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,34804 0,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 0,34804 0,34804

Celkem 0,00
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