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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Obsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., přílohy č.8. 

Tato projektová dokumentace řeší výstavbu záměru s názvem „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A 
KULTURNÍ PAVILON,“ (dále jen „MSKP“). MSKP je navržen jako občanská novostavba pro 
„multifunkční“ sportovní a kulturní účely. Hala může do budoucna sloužit pro pořádání sportovních 

akcí typu lední hokej, sledge hokej, florbal, házená, basketbal, volejbal, tenis, malý fotbal, futsal, 
box, ostatní úpolové sporty a rozmanité kulturní záměry. Četnost a typy budoucího využití budou 

upřesněny a přesně stanoveny, až při samotném provozu objektu. 

Předkládaný záměr povoluje pouze samostatný objekt MSKP, včetně dopravního napojení na 
místní účelovou komunikaci. Okolní zpevněné plochy, včetně pokrytí požadavků MSKP na 

dopravu v klidu na venkovním parkovišti a technická infrastruktura (přípojky, prodloužení řadů) je 
řešeno v samostatném řízení, v dokumentaci dopravní a technické infrastruktury: 

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA 1  

Výše uvedenou dokumentaci zpracovává: PK OSSENDORF s.r.o. 

Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Obě dokumentace jsou vzájemně koordinovány. 

Odstranění stávajících objektů na plochách určených k výstavbě MSKP řeší samostatná 
dokumentace: 

Multifunkční sportovní a kulturní centrum – odstranění objektů v areálu BW a DPmB 

Výše uvedenou dokumentaci zpracovává: lng. Michal Rak 

Burešova 616/8, PSČ 60200 Brno 

Objekt Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu je novostavbou v areálu brněnského 
výstaviště, v katastrálním území Pisárky [610208], na parcelách: 

24/75, 168/1, 168/11, 168/37, 168/38, 168/39, 168/41, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 168/124, 

174/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2, 186/4, 6/1, 168/35, 168/36, 177/3, 168/110, katastrální území 
Pisárky [610208]. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována pro společné povolení a má část textovou 
a grafickou (výkresová dokumentace). Dokumentace není určena ani nenahrazuje prováděcí 
dokumentaci ani dokumentaci pro výběr dodavatele. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 405/2017 Sb., podle přílohy č. 8: Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 

povolení.  
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Areál brněnského výstaviště (dále jen BVV) je areálem celoměstského významu. Je situován na 
území městské části Brno-střed v jihozápadní části širšího centra města Brna a je vymezen ulicemi 

Bauerova, Křížkovského, Hlinky a dopravní stavbou přivaděče z dálnice D1 na ulici Žabovřeskou. 

Dotčené území je z hlediska výškového členění poměrně rovinaté. 

Území je z větší části nezastavěné, zčásti zastavěné (stavba technického vybavení, stavba 

občanského vybavení). Přípravu staveniště, včetně odstranění stávajících staveb a případných 
dočasných staveb řeší samostatný projekt. 

Pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou 

v řešeném území zastoupeny. 

V roce 2019 byla Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna pořízena ÚZEMNÍ 
STUDIE – LOKALITA BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ, která prověřila možnosti umístění multifunkční haly 

v západní části areálu brněnského výstaviště. Studii zpracovala Kancelář architekta města Brna, 
p.o. Projekt Multifunkční sportovního a kulturního pavilonu je s touto územní studií v souladu. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Z hlediska Územního plánu města Brna platného v době zpracování dokumentace je funkcí 
řešeného území ostatní zvláštní plocha N, která zahrnuje celý areál BVV. Dle regulačních 

podmínek Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech 
ÚPmB, ve znění pozdějších předpisů, jsou, cit.:  

OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ PLOCHY N – jako ostatní zvláštní plochy jsou vymezeny areály celoměstského 

nebo nadměstského významu, které se účelem využití podstatně odlišují od předchozích 
ustanovení. 

Záměr na výstavbu multifunkčního pavilonu je tedy v souladu s platným územním plánem města 

Brna a nachází se ve funkčních plochách „ostatní zvláštní plochy N“. 

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/15. zasedání konaném dne 3.3.2020 v souladu s § 188 odst. 

3, § 55b odst. 7, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, vydalo Změnu Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. 
Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV formou opatření obecné povahy. 

Opatření obecné povahy č. 3/2020, Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, 

k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV. 
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Cílem změny bylo v rámci areálu BVV prověřit změnu hranic stávajících funkčních ploch Územního 

plánu města Brna a vytvořit tak územní podmínky na výstavbu multifunkční haly pro 12 000 diváků 
ke konání sportovních a kulturně společenských akcí. Jedná se o změnu celoměstského významu, 

neboť multifunkční hala bude využívaná širokou veřejností. Změna prověřila organizaci funkčních 
ploch v západní části areálu brněnského výstaviště a navrhla úpravy jejich uspořádání, které ve 

výsledku zvětšilo již existující návrhovou ostatní zvláštní plochu N (v dosavadním ÚPmB) tak, aby 
v ní mohla být umístěna plánovaná multifunkční hala, včetně souvisejících staveb, zařízení, 

opatření a veřejných prostranství. 

Výřez z územního plánu města Brna: 

 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Nebylo tedy žádáno o výjimky a nebyla vydána žádná 

rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno po projednání na DOSS. Vše bude dokladováno kopiemi v Dokladové části 

dotčenými orgány. Souhlasy DOSS budou přiloženy k PD ve složce E Dokladová část a požadavky 
zaneseny do projektové dokumentace. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

• Inženýrsko-geologický průzkum 
Multifunkční hala, areál BVV Brno, z data 04/2020, zpracovatel GEODRILL s.r.o., K Bukovinám 

169/45, 635 00 Brno, IČ: 46994971, tel.: 544 525 240, email: info@geodrill.cz, vedoucí projektu 
Ing. Markéta Hrubanová, vedoucí zpracování RNDr. Jaroslav Bachratý. 

IGP ověřil inženýrsko-geologické poměry a údaje o podzemní vodě v místě realizovaných 

průzkumných sond v prostoru uvažované výstavby. V rámci terénních prací byly vyhotoveny 4 
jádrové vrty JV101, JV102, JV103 a JV104. Dále bylo z vrtů odebráno celkem 6 porušených, 6 

neporušených vzorků a 4 vzorky vody. 

Inženýrsko-geologický průzkum doporučil při navrhování založení objektu uvažovat s velkou 

proměnlivostí ve složení základových půd. Provedenými vrty byly v úrovni základové spáry 
zastiženy vysoce plastické neogenní jíly (F8 CH), geotypu GT4 a ojediněle (vrtem JV101 od 5,9 

m p.t.) eluvium paleozoických pískovců hornin. Konzistence jílovitých zemin je převážně pevná. 
V případě zastižení zemin tuhé až měkké konzistence průzkum doporučil počítat se sanací 

základové spáry. Rozsah sanace bude nutné upřesnit při výkopů základů za přítomnosti 
geotechnika a statika. Bude nutné brát ohled na štěrkové zeminy, které byly zastiženy v nadloží 

jílů a jejich mocnost může být v místech stavby proměnlivá a mohou tak zasahovat až k úrovni 
fluviálních terasových štěrků v nadmořské výšce přibližně 204,4 – 204,7 m n.m. a bude 

ovlivňovat zakládání objektu. Z tohoto důvodu se očekává zvodnění terasových sedimentů a 
nutnost čerpání podzemní vody ze stavební jámy. Základovou jámu bude nutné pažit a těsnit 

(např. ražená/vibrovaná larsenová stěna). Podle výsledků zkoušky na agresivitu vodného 
prostředí doporučuje průzkum uvažovat stupeń agresivity vody vůči betonovým konstrukcím 

XA1: slbě agresivní dle ČSN EN 206-1. Dle normy ČSN 03 8375 má voda velmi vysokou agresivitu 
vůči ocelovým konstrukcím – kategorie IV. 

Na základě provedených průzkumných prací lze základové poměry vyhodnotit jako složité. Při 

návrhu základů je třeba v souladu s ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 
2: Průzkum a zkoušení základové půdy postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie. 

Projektovaná stavba multifunkční haly je považována za objekt staticky náročné konstrukce. 
Pro návrh základů budovy je nutné provést výpočty dle skupin mezních stavů. 

V průběhu zemních prací a zakládání bude nutná na stavbě přítomnost geologa a 

geotechnika pro posouzení základových poměrů. 

Podrobněji viz samostatná příloha dokumentace v části H. Průzkumy. 

• Hydrogeologický průzkum 

Ve vrtech JV102 a JV104 byly provedeny hydrodynamické zkoušky, kdy byly pro oba vrty 

zjištěny velmi podobné hydraulické parametry. Součinitel transmisivity T se pohybuje v rozmězé 
řádů 10-6 až 10-5 m2.s-1, což odpovídá velmi nízké až nízké transmisivitě, dle klasifikace Krásného 

třída transmisivity V až IV. Filtrační součinitel kf dosahuje převážně řádu 10-6 m2.s-1, což odpovídá 
dosti slabě propustnému prostředí, dle klasifikace Jetela třída propustnosti V. 

Podrobněji viz samostatná příloha dokumentace v části H. Průzkumy. 
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• Protokol o stanovení radonového indexu  

Novostavba Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu na parc. č. 6/1, 24/75, 168/1, 

168/11, 168/32, 168/33, 168/35, 168/36, 168/37, 168/38, 168/39, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 
174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2 a 186/4, k. ú. Pisárky, z data 02/2020, zpracovatel 

Mgr. Ing. arch. Lucie Bartášková – Radon Geology, Vondráškova 629/10, 635 00 Brno 

Na pozemcích uvažovaných pro výstavbu multifunkční haly byla zjištěna střední 
plynopropustnost zemin a hodnoty OAR se pohybovaly v rozmezí 1,4 – 41,5 kBq/m3. Hodnoty 

objemové aktivity radonu v podloží v kombinaci se zjištěnou plynopropustností přiřazují 
pozemku střední radonový index (pro radonový potenciál v rozsahu 10 ≤ RP ˂ 35). Při výstavbě 

objektu, v jehož kontaktním podloží se budou nacházet obytné nebo pobytové místnosti 
budou provedena přiměřená protiradonová opatření proti průniku radonu z podloží v souladu 

s § 98 zákona č. 263/2016 Sb. a ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

Podrobněji viz samostatná příloha dokumentace v části H. Průzkumy. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno. Řešené území není 
chráněno ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Území se nachází 

částečně v zóně ekologických rizik dle platného územního plánu. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území se nachází mimo zátopové i poddolované oblasti. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Vliv na okolní stavby a pozemky 

Řešený záměr je navržen v rámci stávajícího areálu brněnského výstaviště v ploše určené v rámci 

územního plánu pro navrhované využití. V současnosti je pozemek využíván pro komerční účely.  

Příprava pozemku pro účely stavby je řešena v rámci samostatné projektové dokumentace.  

Ochrana okolí 

Ochrana okolí je řešena podrobně v části B.6 této zprávy.  

Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Odtokové poměry nebudou stavbou výrazně ovlivněny. Povrchové vody ze stávajících ploch 
určených jsou z větší části odváděny do kanalizace, z menší části pozemku se zasakují do stávající 

zeminy. Dešťové vody z budoucí střechy objektu budou retenovány a zčásti využívány pro 
splachování WC v hromadných sociálních zařízeních v objektu. Přebytečné vody budou 

přepouštěny do dešťové kanalizace řešené samostatným projektem.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Povolení předkládaného záměru předchází samostatné řízení, ve kterém jsou řešeny demolice 

stávajících objektů, zpevněných ploch, kácení stromů apod. Tyto přípravné práce nejsou součástí 
tohoto řízení. Předkládaný záměr navazuje na výše zmíněný záměr, při kterém dojde k vytvoření 

srovnané zemní pláně v celé ploše navrhovaných staveb na úrovni -0,5 m od povrchu stávajícího 
terénu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Záměr se nachází v zastavěném území města Brna. Parcely, na kterých se záměr nachází nejsou 

součástí zemědělského půdního fondu ani se nejedná o pozemky k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravně bude objekt Multifukčního sportovního a kulturního centra napojen na navrhovanou 

místní obslužnou komunikaci, která vede v souběhu s ul. Bauerovou. V této dokumentaci je řešen 
pouze dopravní napojení na tuto komunikaci. Povrch účelových komunikací bude asfaltový a 

dále na něj naváží betonové rampy do 1. PP a mezipatra 1. PP.  

Podrobněji viz. část B.4 této zprávy. 

Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Samotné přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury jsou řešeny v samostatném řízení. 

V předkládané dokumentaci jsou řešeny pouze vnitřní rozvody technické infrastruktury uvnitř 
objektu MSKP, ve většině případů vytažené 1 m za vnější líc obvodových konstrukcí v úrovni 1PP. 

Objekt MSKP bude napojen přípojkami technické infrastruktury na: 

• Vodovod 

• Plynovod 
• Dešťová kanalizace 

• Splašková kanalizace 
• Silnoproudá přípojka 

• Horkovod 
• Slaboproudá přípojka 

Podrobněji viz. část B.3 této zprávy. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Vnější zpevněné plochy v okolí objektu a přístupové komunikace k objektu jsou řešeny 
v samostatném řízení. 

l) věcně a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Stavba je časově i investičně navázána na demolici stávajících objektů nacházejících se na 
pozemcích stavby v řešeném území, jež budou demolovány na základě právoplatného povolení 
s odstraněním stavby, které předchází této dokumentaci a je řešena v samostatném řízení. 

Dále je nutné provést napojení na technickou infrastrukturu pomocí přípojek, které jsou řešeny 
v samostatném řízení a stejně tak vnější parkovací plochy pro plnění dopravy v klidu a ostatní 
zpevněné plochy v rámci okolí MSKP. 

Žádné další související či podmiňující investice nejsou známy. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Navržený objekt leží na pozemcích s parcelním číslem: 

Vlastník pozemků: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 60300 Brno 

 
parc. č. 24/75, 168/1, 168/11, 168/37, 168/38, 168/39, 168/41, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 
168/124, 174/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2, 186/4, 6/1, 168/35, 168/36 

Parcelní číslo:  24/75      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  13213 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Graficky nebo v digital. Mapě 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/1     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  6330 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  manipulační plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/11      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  1248 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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Parcelní číslo:  168/37     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  803 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

Parcelní číslo:  168/38      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  561 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

Parcelní číslo:  168/39      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  30 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/41     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  70 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/45      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  2685 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  manipulační plocha 
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Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/52      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  216 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/54      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  10507 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  manipulační plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
 
Parcelní číslo:  168/112     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  92 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

Parcelní číslo:  168/124     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  46 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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Parcelní číslo:  174/1      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  3472 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
 
Parcelní číslo:  179/2      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  3803 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  manipulační plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

Parcelní číslo:  179/3      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  454 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 
Budova bez č.p. nebo č.e. stavba občanského vybavení 
Stavba stojí na pozemku p.č. 179/3 

 

Parcelní číslo:  183   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  4437 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 
Budova bez č.p. nebo č.e. stavba technického vybavení 

Stavba stojí na pozemku p.č. 183 
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Parcelní číslo:  184   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  3873 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

 

Parcelní číslo:  186/2   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  5189 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  manipulační plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 

 

Parcelní číslo:  186/4   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  343 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:  6/1   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  1827 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha  
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Parcelní číslo:  168/35   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  194 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha  

 

Parcelní číslo:  168/36   
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   344 
Výměra (m2):  51 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha  
Součástí je stavba 
Budova bez č.p. nebo č.e. stavba očanského vybavení 
Stavba stojí na pozemku p.č. 168/36 

 

Vlastník pozemků: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

Parcely: 177/3, 168/110 
 
Parcelní číslo:  177/3      
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   10001 
Výměra (m2):  3443 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:  168/110     
Obec:   Brno [582786] 
Katastrální území:  Pisárky [610208] 
Číslo LV:   10001 
Výměra (m2):  16 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

V souvislosti s navrhovaným záměrem nedojde ke vzniku žádných nových ochranných nebo 

bezpečnostních pásem.  

Samotná technická infrastruktura (přípojky jednotlivých sítí, prodloužení řadů, apod) je řešena 
v samostatném řízení, ve kterém je řešen i případný vznik ochranných pásem. V předkládané 

dokumentaci jsou řešeny pouze vnitřní rozvody technické infrastruktury uvnitř objektu MSKP, ve 
většině případů vytažené 1 m za vnější líc obvodových konstrukcí v úrovni 1PP. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby, 

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon („MSKP“) je navržen jako občanská stavba pro 

„multifunkční“ sportovní a kulturní účely. Hala může do budoucna sloužit pro pořádání sportovních 
akcí typu lední hokej, sledge hokej, florbal, házená, basketbal, volejbal, tenis, malý fotbal, futsal, 

box, ostatní úpolové sporty a kulturní záměry typu koncert. Četnost a typy budoucího využití 
budou upřesněny a přesně stanoveny, až při samotném provozu objektu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádné výjimky z obecných technických požadavků 

na stavby či požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby se nadaný záměr 
nevztahují.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
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Bude doplněno po projednání na DOSS. Vše bude dokladováno kopiemi v Dokladové části. 

Souhlasy DOSS budou přiloženy k PD ve složce E Dokladová část a požadavky zaneseny do 
projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod., 

SO.101 – Multifunkční sportovní a kulturní pavilon je navržen jako stavba trvalá určená pro 
multifunkční užití na konání sportovních a kulturních akcí. Ze stavebního hlediska se jedná o 
občanskou stavbu určenou pro veřejnost. 

Ostatní stavby jsou navrženy jako doprovodné, případně jako napojení na inženýrské sítě. 

• Zastavěná plocha SO.101   16698 m² 
• Zastavěná plocha SO.201   1653 m² 
• Zastavěná plocha SO.202   215 m²Zastavěná plocha IO.391 RN1 

 364 m² 
• Zastavěná plocha IO.391 RN2  316 m² 
• Obestavěný prostor SO.101   475 000 m3 
• Obestavěný prostor SO.201   3166 m3 

• Obestavěný prostor SO.202   411 m3 
• Obestavěný prostor IO.391 RN1  855 m3 

• Obestavěný prostor IO.391 RN2  855 m3 
• Úroveň 0,000 v objektu SO.101  207,800 m n.m. Bpv 

• Maximální výška SO.101   237,800 m n.m. Bpv 
• Počet nadzemních podlaží   6 

• Počet nadzemních podlaží   2 (označená 1PP a 1PP mezanin) 
• počet krytých parkovacích stání:  150 z toho 8 ZTP  

• počet parkovacích stání vně objektu: 383 z toho 9 TP – řešeno v samostatném řízení, 
v dokumentaci Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA 1, 

zpracovatel PK OSSENDORF s.r.o. 

• Počet diváků varianta hokej  12250 

• Počet diváků varianta koncert  12750  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Samotné přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury jsou řešeny v samostatném řízení. 

V předkládané dokumentaci jsou řešeny pouze vnitřní rozvody technické infrastruktury uvnitř 
objektu MSKP, ve většině případů vytažené 1 m za vnější líc obvodových konstrukcí v úrovni 1. PP. 

Potřeba vody:  
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Roční potřeba vody:    20 619 m3 

Využití dešťové vody na splachování:  1739 m3 

Max. denní potřeba vody:   137,3 m3 

Potřeba plynu:     598 500 m3 

Potřeba el. energie: 

 Max. soudobý příkon    3855 kW 

 Roční spotřeba el. energie   18,25 GWh 

Potřeba tepla:     4 MW 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody z objektu jsou zadržovány a akumulovány ve venkovních retenčních 

a akumulačních nádržích dešťové vody. Voda z těchto nádrží bude čerpána čerpadlem v 
retenci a vedena do místnosti úpravna dešťové vody. Zde bude průběžně čištěna a akumulována 

v nádrži vyčištěné dešťové vody. Z nádrže vyčištěné vody bude voda čerpána tlakovou stanicí 
a využita pro splachování WC v a pisoárů v hromadných sociálkách a v sociálkách s trvalým 

provozem. V případě nedostatku dešťové vody bude ke splachování použita pitná voda 
dopouštěná do nádrže vyčištěné dešťové vody.  

Dešťové vody ze střechy multifunkčního pavilonu budou odváděny dešťovou kanalizací do dvou 
venkovních retenčních a akumulačních nádrží "RETENCE RN 1" a "RETENCE RN 2" o objemu 

retenční části 208,0 m3 a akumulační části 182,0 m3 na jednu nádrž. Pro využívání dešťových vod 
v objektu multifunkčního pavilonu lze tedy uvažovat s celkovým akumulačním objemem 364,0 m3.  

Hrubé předčištění dešťové vody bude probíhat mezi akumulační nádrži a čerpací šachtou vně 

objektu ve filtrační šachtě s kalovým prostorem. 

Z čerpacích šachet pro čerpadla "P1" a "P2" budou vedena výtlačná potrubí do technologického 
zázemí využívání dešťových vod uvnitř objektu, kde bude systém filtrace a úpravy kvality vody 

složený z pískových filtrů a dávkování chlornanu sodného. Takto vyčištěná a upravená voda bude 
natékat do akumulační nádrže "AN" uvnitř objektu na úrovni 1. PP. 

Výpočty bylo ověřeno, že potřebu vody pro splachování toalet a pisoárů v hromadných 
sociálních zařízeních lze až ze 100 % pokrýt dešťovou vodou. Předpokládá se, že z celkového 

množství zachycených dešťových vod bude pro potřeby objektu využito 32 % objemu 
zachycených dešťových vod, zbylých 68 % procent bude pravděpodobně regulovaně 

vypouštěno z retenčních části nádrží do dešťové kanalizace.  

Odpadní vody – nakládání s odpadními vodami je popsáno v části B.3 a) Splašková kanalizace.  

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Nakládání s odpady se bude řídit příslušnými předpisy: 
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- zákon 185/2001 Sb. v platném znění o nakládání s odpady  
- prováděcí předpisy (mj. vyhl.376/2001Sb., vyhl.381/2001Sb., vyhl. 383/2001Sb., vyhl. 

384/2001 Sb., vyhl.352/2005Sb., vyhl.341/2008Sb., vše v platném znění)) 
- ostatní předpisy o nakládání s odpady nespadající po zákon 185/2001Sb. v platném znění  

Odpady vzniklé při provozu objektu 

U odpadů vzniklých provozováním objektu se jedná o odpady pevné dle zák.185/2001 Sb. 

V platném znění.  Při stanovení druhu odpadů a jejich likvidace se vychází z podobných provozů, 
kde jsou známy druhy vznikajícího odpadu.  

Součástí řešení tohoto projektu nejsou gastro provozy. Gastro provozovny jsou však v projektu 

uvažovány a v níže uvedené tabulce odpadových materiálů se kromě běžných odpadů 
předpokládá také základní skupina odpadů, kterou generují gastro provozy. 

Odpadové materiály vzniklé nově při provozu multifunkční haly 

Kat.č. Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 
t nebo m3/rok 

Způsob 
likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 22 t 1 

15 01 02 Plastové obaly O 20 t 1 

15 01 06 Směsné obaly O 4 t 1 

15 01 07 Skleněné obaly O 4 t 1 

19 12 01 Papír a lepenka O 1 t 1 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad  
z kuchyní a stravoven 

O 6 t 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 120 t 1 

Provozovatel (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito 
způsoby:  

(1) – předání oprávněné osobě  

Původce odpadu zajistí předání odpadů oprávněné osobě – odborné firmě s oprávněním, která 
provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou 

legislativou. Odvoz odpadu bude prováděn na základě smlouvy s firmou zajišťující svoz odpadu 
v rámci svozu města za dodržení zák. 185/2001 Sb. v platném znění. Před předáním oprávněným 

osobám bude odpad skladován dle jednotlivých druhů v uzavřených nádobách v místě 
odpadového hospodářství. 
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Odpadové hospodářství je navrženo v 1. PP objektu. Zde budou umístěny odpadní kontejnery. 

K odpadovému hospodářství je umožněn příjezd vozů zajišťujících svod odpadu. 

Pro tříděný odpad budou využity kontejnery na separovaný odpad. 

Odpady vzniklé při výstavbě  

Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace je 

popsána v části B.8 h) této souhrnné technické zprávy. 

Odpady emitované do ovzduší (dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění) 

Topný výkon pro multifunkční halu bude zajišťovat strojovna se sdruženým teplem od více zdrojů. 
Primárním zdrojem tepla bude odpadní teplo od tepelných čerpadel vzduch/voda, dalším 

zdrojem tepla bude topná vody od kogenerační jednotky, která zajišťuje celoročně výrobu 
elektřiny a tepla tak, aby byly využity bezezbytku. Sekundárním zdrojem tepla bude předávací 

stanice napojená na síť Teplárny Brno.  

Do ovzduší bude emitovat odpady pouze kogenerační jednotka. Kogenerační jednotka bude 
umístěna ve strojovně v 1. PP. Samotná jednotka má jmenovitý elektrický výkon 800 kW, maximální 

tepelný výkon 952 kW a příkon v palivu 1889 kW. Provozním palivem je zemní plyn, odkouřeni bude 
řešeno přes katalyzátor výfukových zplodin a tlumič hluku do nového komína procházejícího 

střechou a vedeného nad střechu.  

Plnění emisních limitů kogenerační jednotky: 

emise  NOx   emise CO  

při 5% O2 ve spalinách  250 mg/Nm3  300 mg/Nm3 

Třída energetické náročnosti budovy 

Návrh stavby zohledňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 v platném znění. Obálka objektu je 
navržena na doporučené součinitele prostupu tepla.  

Objekt je dle Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) z pohledu energetické náročnosti 

budovy zatříděn jako budova mimořádně úsporná (A) s měrnou hodnotou 240 kWh/(m2.rok). 

Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen jako samostatná příloha projektové 
dokumentace v dokladové části projektu. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba není členěna na stavební etapy a bude realizována v jedné etapě v návaznosti na 

realizaci podmíněných staveb. 

Určení termínů projektové dokumentace a realizace stavby je závislé na projednání jednotlivých 
fází dokumentace ke společnému povolení stavby v rámci časových možností, které jsou dány 

zákonem a způsobem vlastního řízení. 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  20/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného společného povolení a ukončení výběru 

zhotovitele stavby.  

Předpokládané termíny: 

• Zahájení stavby  07/2021 
• Dokončení stavby  09/2023 

• Doba výstavby      27 měsíců 

j) orientační náklady stavby. 

Cenové náklady výstavby nejsou v současné době známy. Pro potřeby vydání povolení bude 
informace o nákladech sdělena na vyžádání. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Nový multifunkční sportovní a kulturní pavilon (dále jen MSKP) na Brněnském Výstavišti byl navržen 

v údolí řeky Svratky na konci nové urbanistické osy mezi pavilony F a G1 na základě územní studie 
„Lokalita brněnského výstaviště“, zpracované Kanceláří architekta města Brna pod číslem 

smlouvy 4118174706 a „Studie zajištění dopravní obslužnosti“ zpracované společností PK 
OSSENDORF s.r.o 6/2019. 

Lokalita je dopravně napojena na Pisárecký tunel a na velký městský okruh. Zároveň je území 

výborně obslouženo veřejnou dopravu (na severu z ulice Hlinky tramvajovou dopravu, z 
jihozápadu z ulice Bauerova autobusovou a trolejbusovou dopravu). 

Celá lokalita je na základě změny územního plánu B2/19-CM ve funkční ploše ostatní plochy. 
Zájmová plocha se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Cílem návrhu bylo zatraktivnit západní část Výstaviště a začlenit ji jako fungující moderní městskou 

část. Kolem celé haly je vytvořen veřejný prostor, který se rozšiřuje v náměstí mezi multifunkční 
halou a pavilonem Z. Veřejný prostor navazuje na třídu, která spojuje ulici Hlinky (zastávku MHD s 

plánovanou stanicí lanovky) a Riviéru pomocí pěší lávky. Nové náměstí má sloužit jako FAN zóna 
pro nejrůznější sportovní i kulturní akce. Z tohoto prostoru je navržen hlavní vstup do MSKP pro 

„základní“ třídu diváků. Aby území ožilo, jsou navrženy vstupy do objektu po celém obvodu 
(vstupy se dělí dle roztřídění diváků). Po celém obvodě fasády v 1. NP a 2. NP se nachází také 

pronajímatelné jednotky sloužící pro služby a obchod fungující i mimo dobu konání akcí v hale.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Koncept objektu spočívá ve vytvoření moderní multifunkční haly, která má sloužit zvláště pro 

sportovní (hlavně hokejové), kulturní a konferenční akce pro 12 000 diváků. Nabízí řadu různých 
druhů občerstvovacích a jiných doplňkových provozů, aby hala fungovala také mimo čas konání 

akcí.  
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Objekt má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, tzn. střecha dosahuje 30 m nad okolní terén, tak 

aby nekonkuroval pavilonu Z. Půdorys haly má tvar oválu, který vychází z tvaru hokejového hřiště, 
a nabízí výhodné prostorové řešení. Střecha haly je navržena ze subtilní ocelové konstrukce, ve 

které se opět zrcadlí tvar hokejového hřiště. Vychází z tvaru 2 polovin kulového vrchlíku a válce. 
Vjezd do haly je navržen ze západní strany z ulice Bauerovy. Vjezd je tvořen rampou do 

zásobovacího prostoru a rampami do 2. pater podzemních garáží pro 150 aut. 

Fasádu tvoří bílé průsvitné lamely, které ve dne fungují jako slunolamy a v noci mohou být 
prosvětleny. Lamely vyjadřují účel stavby, pomohou zvýraznit multifunkčnost budovy a umožní 

různé scény, které korespondují s obsahem akce uvnitř haly. Lamely jsou zavěšeny na betonové 
parapetní panely, zbytek fasády je navržen jako polostrukturální fasáda dle funkce v interiéru 

průhledná a neprůhledná. Živost parteru je docílena celoprosklenými vstupy do haly a výkladci v 
retailech.  

Nad bočními vstupy z jihu a severu jsou umístěné přes 3 podlaží led panely, které slouží pro 

informační a reklamní účely. Takto navržená reklama bude jasně ohraničená a regulována a 
nebude přispívat reklamnímu smogu. Nad hlavními vstupy ze západu a východu jsou lamely ve 

dvou patrech přerušeny a je zde prosklená fasáda, která osvětluje převýšenou vstupní halu. Název 
MSKP bude tvořen 3 D světlenými písmeny, která budou zavěšena za prosklenou fasádou 

v interiéru. Jako exponovanou fasádu vnímáme také střechu, která bude pojednaná se stejnou 
péčí jako fasáda. Veškeré technologie, vývody a nasávání jsou pohledově skryté ve střešním 

plášti. Jediné zařízení, které se projeví na střeše je ZOTK, které je navržené v sítí vyplývající z ocelové 
konstrukce ve dvou oválech, zařízení ZOTK jsou kryté přisazeným krytem z tahokovu. Po obvodu 

střechy je umístěna trojúhelníková síť z pozinkovaného tahokovu, která kryje technické podlaží, 
kde se nachází především vzduchotechnické zařízení. 

Interiéry haly tvoří přiznané železobetonové stropy a průvlaky, svislé stěny jsou v prostorech pro 
veřejnost tvořeny liaporovým zdivem opatřeným bezprašným nátěrem. Podlahy ve veřejných 

místech jsou navrženy jako cementová broušená stěrka. Zábradlí ve veřejných pasážích jsou 
navržena skelněná. Světla v pasážích v liniích kopírují půdorysný tvar. Tribuny jsou řešeny jako 

betonové, natřeny bezprašným uzavíracím nátěrem. Zábradlí v hledištích jsou skleněná 
s nerezovým okopovým plechem. Ocelová konstrukce střechy se uvažuje pozinkovaná. Na střeše 

jsou 3 ovály pochozích instalační lávek. Na tyto lávky jsou nainstalována světla pro osvětlení haly 
(např. hokejového hřiště). 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Hala byla navržena tak, aby každé místo v hledišti mělo kvalitní výhled. V hale je umístěno 5 

diváckých tříd. Hlavní masa diváků vstupuje do hlediště na úrovni 1. NP. Pro ně primárně slouží 
vstup naproti pavilonu Z, ze západní strany v případě potřeby kotle se nachází druhý hlavní vstup. 

Tyto vstupní prostory jsou převýšené přes tři patra a tvoří kulturní elegantní a multifunkční prostor, 
pro vstup na sportovní i kulturní akce na vysoké úrovni. Motiv převýšených prostor a lávek se 

nachází po celém obvodu vstupního patra, který přináší i do vyšších pater pocit velkorysého 
vzdušného prostoru s možností dobré orientace. Ve vstupním podlaží se nachází občerstvení, 

služby a obchody, které mohou být obrácené do exteriéru i do interiéru haly. Toto zázemí slouží 
hlavně pro diváky ze základní divácké třídy (6 100 diváků).  
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Součástí hlediště v hale je část nazývaná „kotel“. Veškeré sedačky v této části budou provedeny 

jako demontovatelné. Skladování sedaček z kotle je uvažováno ve skladech umístěných v 1. PP. 
Stupně budou moci být doplněny demontovatelným mezistupněm se zábradlím (skladování je 

uvažováno také v 1. PP). 

V severovýchodní části haly, vedle hlavního vstupu a v blízkosti příchodu od ulice Hlinky je 
uvažován komerční prostor využitelný jako restaurace. Restaurace může být přístupná jak 

z exteriéru, tak z interiéru haly a je navržena jako dvoupodlažní. Dostatečné zázemí, včetně 
kuchyně, je umístěno v 1. PP. 

Po přímých schodištích, které jsou prostorově umístěný uprostřed pasáže, se divák dostane do 

2. NP, ve kterém jsou navrženy WC diváků základní třídy. V nástupním patře se také nachází 
schodiště do lobby v 1. PP, určeném především pro návštěvníky koncertů a kulturních akcí na 

ploše hřiště. Hrací plocha je dimenzovaná tak, aby byla co nejvíce variabilní pro požadované 
využití sportovních soutěží na mezinárodní i světové úrovni a zároveň koncertů či jiných kulturních 

událostí. 

Ve 3. NP se nachází klubová zóna s klubovým hledištěm. Jde o vyšší standard otevřeného patra 

s barovým sezením s možností občerstvení či pronajmutí salónků či obchodních míst. 
Samozřejmostí je hygienické zázemí a dostatečný počet rautových a barových prostor. V případě 

potřeby zatemnění hlediště jsou v klubu nainstalovány závěsy. Klubové patro je dostupné dvěma 
vertikálními jádry ze severní a jižní strany, které jsou oddělené od základního patra. V klubové zóně 

se nachází místa pro 2 575 diváků. Na severovýchodní straně je umístěna administrativa určená 
pro provozovatele haly s vlastní vstupem a komunikačním jádrem, administrativní část se ve 

stejném půdorysném rozměru opakuje v 4. NP. 

4. NP je určeno pro skyboxy, v každé skyboxu je hygienické zázemí, kuchyňka a sezení a přístup 
do dvou řad hlediště, které jsou úplně vertikálně oddělené od ostatních částí hlediště. K fasádě 

přiléhají prostory pro salónky a obchodní místa. Ve východní části se nachází restaurace 
s výhledem na pavilon Z a celé Výstaviště. Do skyboxů vedou stejná komunikační jádra jako do 

klubového patra. 

5. NP je vstupní pro nejvyšší část hlediště. Ta je vykonzolovaná nad nižší patra, aby byly diváci blíž 
jevišti/hřišti. Opět se zde nachází občerstvení a WC pro diváky, kterých je 2 200. V 5. NP se nachází 

v obvodovém prstenci nezbytné technické zázemí (např. vzduchotechnika) zakrytá 
trojúhelníkovými tahokovovými kazetami. 

Nejvyšší 6. NP je již jen technické a technologické, určené pro kameramany, tisk a vstup na 
konstrukci střechy. Horní scéna je navržená pomocí 3 obslužných lávek, po kterých jezdí pohyblivé 

lávky (na které je možno věšet světla, kulisy apod.) 

V zadání je kladen velký důraz na multifunkčnost haly, aby bylo možné její sportovní i kulturní 
využití. Správné fungování haly je založeno na rychlém střídání funkcí koncert – sport atd. Proto 

byly navrženy stahovatelné tribuny a na západní straně haly byl pod úrovní chodce navržen 
velkorysý skladovací a provozní prostor s návazností na zásobovací vjezd kamiónů do haly (je 

možné vykládat víc kamiónů najednou). V prostoru předpokládaného pódia, jsou navržené 
vysouvací stoly pro rychlejší ustavení podia, které umožní rychlejší střídání akcí. V 1. PP se také 

nachází šatny hráčů s návazností na ledovou plochu/hřiště, šatny účinkujících, pořadatelů. 
V neposlední řadě se v 1. PP nachází hlavní technické zázemí haly (strojovna chlazení, 
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vzduchotechnické zázemí, tepelné hospodářství, zázemí k výrobě ledu a rolbovna, retence a 

úpravna vody). 

Návrh obsahuje 150 parkovacích míst osobních automobilů v hale. Jsou přístupné ze 2 
samostatných ramp umístěných na západní straně haly dle zadání ve dvou podlažích v 1. PP a 

1. PP mezanin. Z garáží je možné se výtahy a schodišti dostat do jednotlivých sektorů haly. 

Studie uvažuje celou multifunkčním halu jako prostor se zákazem kouření. Pokud by zadavatel i 
přes toto doporučení trval na možnosti kouření, je možné na úrovni 2. NP, 3. NP, 4NP, v ploše 

uvažovaných retailových prostor, zřídit kuřácké terasy. 

Sociální zázemí pro příležitostné zaměstnance a obsluhu při velkých akcích (pořadatelé, 

hostesky, security apod.) je uvažováno v 1. PP s dostatečnou kapacitou (šatna pořadatelé muži, 
šatna pořadatelé ženy). Při větším požadavku provozovatele na tento typ prostor lze zřídit 

rozsáhlejší prostory šaten (na úkor manipulační plochy u vjezdu). Zaměstnanci provozovatele haly 
mají na severovýchodě vlastní vstup, na kteý jsou navázané administrativní prostory, salónky ale 

také přístup do hokejového zázemí. Na severozápadě se nachází vstup pro účinkující, security, 
návštěvníky haly, brigádníky, nachází se tady také hlavní velín. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY; ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE 
SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON 
PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

Předkládaný záměr je objekt multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu, které lze zařadit 

jako občanskou stavbu, která je určena pro přístup veřejnosti včetně osob, pro které jsou 
stanoveny požadavky ve vyhlášce 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba splňuje všechny základní požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb kladené na občanské stavby. 

Přístup do objektu a do všech jeho částí pro přístup veřejnosti a jeho dispozice jsou řešeny s 
ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Vstupy 

do budov z úrovně přístupové komunikace mají výškový rozdíl max. 20 mm. Vstupní dveře 
umožňují otevření nejméně 900 mm, celkové šířky nejméně 1250, před vstupem do objektů je 

rovná plocha 1500x1500 mm (resp. 1500x2000 mm při otevírání ven). Celoskleněné dveře budou 
opatřeny grafickými značkami (např. pruhem, nebo linií značek) ve výšce 800 až 1000mm a 1400 

až 1600 mm, toto opatření platí i pro prosklené stěny, viz čl. 1.2.2 přílohy č. 3 k vyhl. 398/ 2009 Sb, 
spodní část dveří bude do výšky 400 mm opatřena ochranou proti mechanickému poškození. 

Dveře kudy mohou procházet či projíždět vozíky nebo osoby s těžkým pohybovým omezením, 
musí odpovídat čl. 3 přílohy č.3 k vhyl. 398/2009 Sb. Veškeré vnitřní komunikace jsou navrženy s 

ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Schodišťová ramena a šikmé 
rampy jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která přesahují poslední i první 

stupeň o 150 mm, viz čl. 2 přílohy č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb.. Rampy pro pěší komunikaci mají sklon 
nejvýše 1:12 (šířka min 1500 mm) a nevytvářejí zborcené plochy ovlivňující směr jízdy vozíku a musí 

být vybaveny dle čl. 2 přílohy č.3 k vyhl. 398/2009 Sb. Všechny výtahy a jejich ovládací prvky 
umožňují bezpečnou přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, jejich vybavení 
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splňuje požadavky vyhlášky 398/2001 Sb. (čl. 1.7 přílohy č. 1). Podrobné řešení zařízení pro 

bezpečný provoz osob dle vyhlášky 398/2009 Sb. bude řešeno v dalším stupni projektové 
dokumentace.  

Vnější zpevněné plochy v okolí objektu, přístupové komunikace a jiné jsou řešeny v samostatném 

řízení. 

Maximální výškový rozdíl mezi vozovkou a rampovou částí přechodu bude 0,02 m. 

Chodníky budou široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 8,33 % a příčný sklon 

nejvýše 2,0 %. Na úsecích chodníků s podélným sklonem větším než 5,0 %, delších než 200 m, 
budou zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 2,0 %. 

Před jednotlivými vstupy do objektu do vzdálenosti 1,5 m od vstupních dveří bude chodník 

upraven tak, že podélný sklon chodníku bude max 2 %.  

Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a 
v garážích musí být nejméně 3,5 m a smí mít sklon nejvýše 5,0 %.  

Na rozhraní chodníků a vjezdů do objektů bude ze strany chodníku v délce sníženého obrubníku 
zřízen varovný pás šířky 0,4m. Pro zhotovování signálních i varovných pásů musí být použita 

schválená dlažba s výstupky tvaru komolého kužele, při použití prvků tvaru I musí být 
bezpodmínečně použito krajovek pro zarovnání. Signální a varovné pásy musí být vizuálně 

kontrastní oproti okolí (sytost + barva). Materiály pro varovné a signální pásy musí splňovat 
podmínky Nařízení vlády č.163/2002Sb. a TN 12.03.04. 

Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně tento počet vyhrazených 

míst pro osoby na vozíku: pro více než 500 diváků platí, že na každých 500 míst musí být jedno 
vyhrazené a na prvních 500 míst 7 vyhrazených, (viz §8, čl.1 vyhl. 398/2009Sb., požadavek na 

technické řešení je uveden v bodě 6.1.1. přílohy č.3 k této vyhlášce). Při kapacitě cca 13 300 
návštěvníků, vychází počet vyhrazených míst pro osoby se sníženou schopností pohybu na 

minimálně 33 míst. Tento požadavek je beze zbytku splněn, vyhrazená místa jsou rozmístěna 
v základním diváckém podlaží na úrovni 1NP na „plošinách pro ZTP“ v rámci hlediště, zbylá 

vyhrazená stání jsou na úrovni 3NP (v klubovém podlaží). 

Prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, 
divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby (viz. §8, čl.2 vyhl. 

398/2009 Sb. Tento bod bude splněn. 

WC a sprchy pro osoby s omezenou schopností pohybu budou odpovídat čl.5, přílohy č. 3 k vyhl. 

398/2009 Sb. 

Zábradlí a schodiště budou odpovídat čl. 2, přílohy č.1 k vyhl. 398/2009 Sb. 

Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a 
hmatné. Vizuální srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby 

na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Dálkové ovládání akustických informací se řeší způsobem 
stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č.1 k vyhlášce 398/2009 Sb. §9 čl.1 informační systém pro nevidomé 

(konzultujte se SONS). 
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Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem podle 

přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o 
přístupu k nim. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejnosti, musí 

být hmatově označeno v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy  č.3 vyhlášce 
398/2009 Sb. §9, čl.2. 

Turnikety musí umožnit průjezd invalidních vozíků. 

Ostatní podrobnosti viz technická zpráva architektonicko-stavební části D.1.1.001_Technická 

zpráva. 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekty je navržen tak, aby zajišťoval bezpečné užívání. Během provozu musí být zajištěny veškeré 
bezpečnostní předpisy a požadavky včetně obsluhy jednotlivých zařízení. Obsluha musí být 

proškolena a seznámena s technickým zařízením a provozem objektu. 

Při údržbě objektu budou dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhláška 

č.324 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci 
musí být s těmito předpisy seznámeni. Pro provoz objektu budou vypracovány provozní plány, 

včetně havarijního plánu pro manipulaci s palivem pro náhradní zdroj.  

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

V rámci tohoto projektu jsou budoucí obchodní a nájemní jednotky řešeny jako tzv. prostor pro 
budoucí využití.  Projekt řeší obchodní (nájemní) prostory tzv. stylem „shell and core“, což 

znamená, že prostory jednotlivých budoucích nájemců budou dokončeny v základní úpravě, bez 
rozsáhlejších zásahů do jejich vzhledu (bez podlah, podhledů, vnitřních technických instalací) a 

jen se základním technickým vybavením. Finální úprava interiéru a technické vybavení 
jednotlivých nájemních jednotek bude řešena podle konkrétních potřeb provozovatele těchto 

prostor. Každý takový prostor bude připraven pro pozdější vnitřní stavební úpravy a vnitřní 
technické vybavení (tzv. fitout). 

Dle účelu využití prostoru byla provedena příprava pro budoucí vybavení prostoru technickým 

zařízením budovy (kanalizace, vodovod, elektrická energie, VZT, topení a chlazení). Obecně jsou 
tedy jednotlivé nájemní (obchodní) prostory vybaveny nápojnými body. Jednotky 

s předpokládaným gastro provozem budou vybaveny připojením na tukovou kanalizaci. 

Vybrané prostory budou v tomto projektu řešeny jako prostory pro budoucí využití. Budou řešeny 
jako prázdné plochy se zrealizovanými obvodovými konstrukcemi, určené k dokončení pro účely 

uvedené v dokumentaci stavební části. Projekt určí účel využití jednotlivých ploch a vzhled jejich 
vnějších obvodových konstrukcí.  

Prostory pro budoucí využití, které nejsou součástí dokumentace pro společné povolení:: 

• Gastro-provozy (kuchyně, restaurace, bary, přípravny občerstvení apod.). 
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• Retaily, rauty, salónky, obchodní místa, veškeré nájemní jednotky, administrativní prostory, 

technické místnost či zázemí speciálních zařízení či technologií, které nejsou nezbytné pro 
samotné fungování objektu (tzn. například technické zázemí kameramanů, moderátorů, 

překladatelů apod.).  
• Vnitřní vybavení skyboxů. 

• Vybavení haly pro sporty (vyjma ledního hokeje) a jiné využití nebylo navrhováno v části shell 
and core. Bude navržena pouze prostorová příprava zmíněného využití haly – florbal, házená, 

basketbal, volejbal, tenis, malý fotbal, futsal, box, ostatní úpolové sporty. 
• V části shell and core je uvažována prostorová a technická příprava pro pořádání kulturních, 

společenských akcí, spočívající v určení nápojných míst a jejich kapacit pro jejich pořádání.  

Provozní soubory či oddíly neřešené v rámci shell and core 

• Projekt vybavení interiéru. 
• Projekt vybavení pro sportovní aktivity (vyjma hokeje). 

• Audiovizuální technologie. 
• Gastro provozy. 

• Scénické technologie. 
• Scénické osvětlení. 

• Záznamové technologie, multimediální kostka. 

a) stavební řešení, 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (ARS) 

Koncept objektu spočívá ve vytvoření moderní multifunkční haly, která má sloužit zvláště pro 

sportovní (hlavně hokejové), kulturní a konferenční akce pro cca 12 000 diváků.  

Objekt má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, tzn. střecha dosahuje 30 m nad okolní terén, tak 
aby nekonkuroval pavilonu Z. Půdorys haly má tvar oválu, který vychází z tvaru hokejového hřiště, 

a nabízí výhodné prostorové řešení. Střecha haly je navržena ze subtilní ocelové konstrukce, ve 
které se opět zrcadlí tvar hokejového hřiště. Vychází z tvaru 2 polovin kulového vrchlíku a válce. 

Dopravní napojení je navrženo ze západní strany z veřejné místní obslužné komunikace (ul. 
Bauerova). Vjezd je tvořen rampou do zásobovacího prostoru a rampami do 2 pater podzemních 

garáží pro 150 aut. 

Fasádu tvoří bílé průsvitné lamely, které ve dne fungují jako slunolamy a budou umožňovat 
barevné světelné efekty. Lamely vyjadřují účel stavby, pomohou zvýraznit multifunkčnost budovy 

a umožní různé scény, které korespondují s obsahem akce uvnitř haly. Lamely jsou zavěšeny na 
betonové parapetní panely, zbytek fasády je navržen jako polostrukturální fasáda dle funkce 

v interiéru průhledná a neprůhledná. Živost parteru je docílena celoprosklenými vstupy do haly a 
výkladci v retailech.  

Nad bočními vstupy z jihu a severu jsou umístěné přes 3 podlaží led panely, které slouží pro 
informační a reklamní účely. Takto navržená reklama bude jasně ohraničená a regulována a 

nebude přispívat reklamnímu smogu. Nad hlavními vstupy ze západu a východu jsou lamely ve 
dvou patrech přerušeny a je zde prosklená fasáda, která osvětluje převýšenou vstupní halu. Název 

MSKP bude tvořen 3D světlenými písmeny, která budou zavěšena před prosklenou fasádou 
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v exteriéru. Jako exponovanou fasádu vnímáme také střechu, která bude pojednaná se stejnou 

péčí jako fasáda. Veškeré technologie, vývody a nasávání jsou pohledově skryté ve střešním 
plášti. Jediné zařízení, které se projeví na střeše jsou ventilátory ZOTK, které jsou navržené v sítí 

vyplývající z ocelové konstrukce ve dvou oválech, zařízení ZOTK jsou kryté přisazeným 
tahokovovým krytem. Po obvodu střechy je umístěna trojúhelníková síť z pozinkovaného 

tahokovu, která kryje technické podlaží, kde se nachází především vzduchotechnická zařízení. 

Interiéry haly tvoří přiznané žb stropy a průvlaky, svislé stěny jsou v prostorech pro veřejnost tvořeny 
liaporovým zdivem opatřeným bezprašným nátěrem. Podlahy ve veřejných místech jsou navrženy 

jako cementový broušený potěr s bezbarvým uzavíracím nátěrem. Zábradlí ve veřejných pasážích 
jsou navržena skleněná. Světla v pasážích v liniích kopírují půdorysný tvar. Tribuny jsou řešeny jako 

betonové, natřeny bezprašným uzavíracím nátěrem. Zábradlí v hledištích jsou skleněná 
s nerezovým okopovým plechem. Ocelová konstrukce střechy se uvažuje pozinkovaná. Na střeše 

jsou 3 ovály pochozích instalační lávek. Na tyto lávky jsou nainstalována světla pro osvětlení haly 
(např. hokejového hřiště). 

Objekt je hlubinně založen na pilotách. Piloty budou podporovat monolitickou konstrukci spodní 

stavby, která bude provedena jako tzv. „bílá vana,“ tj. z vodonepropustného betonu bez nutnosti 
použití povlakových hydroizolací.  

Nosná konstrukce domu je navržena jako kombinace z převážné většiny prefabrikovaného 
železobetonového rámového sloupového skeletu, doplněného o monolitické sloupové a stěnové 

ztužující prvky. Většina schodišťových ramen je uvažována jako prefabrikovaná. Prefabrikovaný 
skelet se skládá z železobetonových prvků, které budou ve většině případů ponechány, jako 

pohledové, jedná se převážně o sloupy, průvlaky a mezi ně vkládané prefabrikované předpjatě 
stropní dutinové panely. 

Konstrukce spodní stavby, tj. základová deska včetně většiny obvodových stěn v 1PP jsou tvořeny 

z vodo-nepropustného betonu, tzv. systém bílá vana. Veškeré prostupy do bílé vany budou 
realizovány jako dodatečné. Stěny v 1.PP jež nejsou v kontaktu se zeminou, případně vodou 

(nádrže) nebudou tvořeny „bílou vanou,“ avšak spoj těchto stěn se základovou deskou z bílé vany 
musí být překryt hydroizolací min 500 mm na obě strany. 

Vnější prosklená fasáda je uvažována jako polostrukturální hliníkový fasádní systém se zasklením 

tepelně izolačním trojsklem a tmelenými svislými spárami. 

Nosná střešní konstrukce je uvažována jako ocelová, střešní plášť je navržen jako lehký skládaný 

plášť s klasickým pořadím vrstev, vnější pohledová část je tvořena hydroizolační TPO fólií 
v perleťově bílé barvě. 

Na úrovni 5NP je kolem celého objektu provedena nosná ocelová konstrukce s tahokovovým 

opláštěním. Volná plocha tahokovu bude min. 50 %. 

Po obvodě objektu jsou vždy v úrovni každého podlaží umístěny konstrukce tzv. lamel. Lamely jsou 
vynášeny pomocí nosné ocelové konstrukce, kotvené přes termoizolační podložky do 

železobetonového prefabrikovaného parapetního panelu. Jednotlivé nosné rámy budou 
podélně ztuženy tak, aby tvořily pevný rám, na který bude následně napnuto vnější opláštění z 

neprůhledné průsvitné venkovní samočisticí fólie odolné proti povětrnostním vlivům po 
jednotlivých segmentech. Do lamel bude integrováno RGB LED osvětlení. 
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Většina zděných stěn je provedena z lehkého keramobetonového zdiva (například LIAPOR) 

v pohledové, režné kvalitě opatřené pouze bezbarvým nátěrem. Toto zdivo je použito především 
pro oddělení prostor s jiným využitím. V ucelených skupinách místností apod. jsou použity také 

montované sádrokartonové (SDK) stěny. 

Hala byla navržena tak, aby každé místo v hledišti mělo kvalitní výhled. V hale je umístěno 5 
diváckých tříd. Hlavní masa diváků vstupuje do hlediště na úrovni 1. NP. Pro ně primárně slouží 

vstup naproti pavilonu Z. Ze západní strany objektu se nachází druhý hlavní vstup (zejména pro 
domácí fanoušky - kotel). Tyto vstupní prostory jsou převýšené přes tři patra a tvoří kulturní 

elegantní a multifunkční prostor pro vstup na sportovní i kulturní akce na vysoké úrovni. Motiv 
převýšených prostor a lávek se nachází po celém obvodu vstupního patra, který přináší i do 

vyšších pater pocit velkorysého vzdušného prostoru s možností dobré orientace. Ve vstupním 
podlaží se nachází prostory pro budoucí využití (do budoucna se zde může umístit například 

občerstvení, služby a obchody, které mohou být obrácené do exteriéru i do interiéru haly). Toto 
zázemí slouží hlavně pro diváky ze základní divácké třídy (cca 6 700 diváků pro variantu „hokej“).  

Součástí hlediště v hale je část nazývaná „kotel“. Veškeré sedačky v této části budou provedeny 

jako demontovatelné. Skladování sedaček z kotle je uvažováno ve skladech umístěných v 1. PP. 
Stupně budou moci být doplněny demontovatelným mezistupněm se zábradlím (skladování je 

uvažováno také v 1. PP). 

V severovýchodní části haly, vedle hlavního vstupu a v blízkosti příchodu od ulice Hlinky je 

uvažován prostor pro budoucí využití (předpokládá se komerční prostor využitelný jako 
restaurace. Restaurace může být přístupná jak z exteriéru, tak z interiéru haly a je navržena jako 

dvoupodlažní. Dostatečné zázemí, včetně kuchyně, bude umístěno v 1. PP – nicméně tato část 
bude řešena samostatným řízením a není předmětem této dokumentace). 

Po přímých schodištích, která jsou prostorově umístěna uprostřed a po obvodu pasáže, se divák 

dostane do 2. NP, ve kterém jsou navrženy WC diváků základní třídy. Ve vstupním podlaží (1. NP) 
se také nachází schodiště do lobby v 1. PP, určené především pro návštěvníky koncertů a 

kulturních akcí při stání na ploše hřiště. Hrací plocha je dimenzovaná tak, aby byla co nejvíce 
variabilní pro požadované využití sportovních soutěží na mezinárodní i světové úrovni a zároveň 

koncertů či jiných kulturních událostí. 

Ve 3. NP se nachází klubová zóna s klubovým hledištěm. Jde o vyšší standard otevřeného patra 
s barovým sezením s možností občerstvení či pronajmutí salónků či obchodních míst (nyní prostory 

pro budoucí využití – budou řešeny samostatným řízením). Samozřejmostí je hygienické zázemí a 
dostatečný počet rautových a barových prostor. V případě potřeby zatemnění hlediště jsou 

v klubu nainstalovány závěsy. Klubové patro je dostupné dvěma vertikálními jádry ze severní a jižní 
strany, které jsou oddělené od základního patra. V klubové zóně se nachází cca 2 000 míst pro 

diváky (pro variantu „hokej“). Na severovýchodní straně je umístěn prostor pro budoucí využití 
s předpokládaným využitím jako administrativa určená pro provozovatele haly s vlastní vstupem 

a komunikačním jádrem. Tyto prostory se ve stejném půdorysném rozsahu opakují v 4. NP. 

4. NP je určeno pro skyboxy. V každé skyboxu je uvažováno s hygienickým zázemím, kuchyňkou a 

sezením s přístupem do dvou řad hlediště, které jsou zboku vertikálně oddělené od navazujících 
částí hlediště. K fasádě přiléhají prostory pro salónky a obchodní místa (nyní prostory pro budoucí 

využití – budou řešeny samostatným řízením). Ve východní části se nachází prostor pro budoucí 
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využití s předpokládaným využitím jako restaurace s výhledem na pavilon Z a celé Výstaviště. Ke 

skyboxům vedou stejná komunikační jádra jako do klubového patra. Ve skyboxech je uvažováno 
cca 1000 míst pro diváky (pro variantu „hokej“). 

5. NP je vstupním podlažím pro nejvyšší část hlediště, která je vykonzolovaná nad nižší patra, aby 

byli diváci blíž jevišti/hřišti. Opět se zde nachází občerstvení a WC pro diváky, kterých zde bude 
cca 2550 (pro variantu „hokej“). Obvodová konstrukce tohoto podlaží, tvořící rozhraní mezi 

vnitřním a vnějším prostředím, je půdorysně ustoupena, takže vzniká venkovní obvodový prstenec, 
který je krytý trojúhelníkovými tahokovovými kazetami a který slouží jako technické prostory, 

zejména pro jednotky VZT.  

Nejvyšší 6. NP je již jen technické a technologické a provozní, určené pro kameramany, tisk a vstup 
na konstrukci střechy. Horní scéna je navržená pomocí 3 obslužných lávek, po kterých jezdí 

pohyblivé lávky (na které je možno věšet světla, kulisy apod.) 

V zadání je kladen velký důraz na multifunkčnost haly, aby bylo možné její sportovní i kulturní 

využití. Správné fungování haly je založeno na rychlém střídání funkcí koncert – sport atd. Proto 
byly navrženy stahovatelné (teleskopické) tribuny a na západní straně haly byl pod úrovní chodce 

navržen velkorysý skladovací a provozní prostor s návazností na zásobovací vjezd kamiónů do haly 
(je možné vykládat více kamiónů najednou). V prostoru předpokládaného pódia, jsou navržené 

vysouvací stoly pro rychlejší ustavení podia, které umožní rychlejší střídání akcí. V 1. PP se také 
nachází šatny hráčů s návazností na ledovou plochu/hřiště, šatny účinkujících, pořadatelů. 

V neposlední řadě se v 1. PP nachází hlavní technické zázemí haly (strojovna chlazení, 
vzduchotechnické zázemí, tepelné hospodářství, zázemí k výrobě ledu a rolbovna, retence a 

úpravna vody). 

Návrh obsahuje 150 parkovacích míst osobních automobilů v hale. Jsou přístupné ze 2 
samostatných ramp umístěných na západní straně haly dle zadání ve dvou podlažích v 1. PP a 

1. PP mezanin. Z garáží je možné se výtahy a schodišti dostat do jednotlivých sektorů haly. 

Dokumentace uvažuje celou multifunkčním halu jako prostor se zákazem kouření. Pokud by 
zadavatel i přes toto doporučení trval na možnosti kouření, je možné na úrovni 2. NP, 3. NP, 4NP, 

v ploše uvažovaných retailových prostor, zřídit kuřácké terasy. 

Sociální zázemí pro příležitostné zaměstnance a obsluhu při velkých akcích (pořadatelé, 

hostesky, security apod.) je uvažováno v 1. PP s dostatečnou kapacitou (šatna pořadatelé muži, 
šatna pořadatelé ženy). Při větším požadavku provozovatele na tento typ prostor lze zřídit 

rozsáhlejší prostory šaten (na úkor manipulační plochy u vjezdu). Zaměstnanci provozovatele haly 
mají na severovýchodě vlastní vstup, na který jsou navázané administrativní prostory, 

předpokládané salónky ale také přístup do hokejového zázemí. Na severozápadě se nachází 
vstup pro účinkující, security, návštěvníky haly, brigádníky, nachází se tady také hlavní velín. Ve 

velíně je umístěno tablo EPS, mikrofon NZS, grafická nástavba EPS, tlačítka central stop a total 
stop. 

Ostatní podrobnosti viz Technická zpráva. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
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D.1.2-a Stavebně konstrukční řešení – betonové konstrukce (STKB) 

Funkce a tvar budovy 

Základová deska a suterén zaujímají plochu obdélníka délky cca 110 m, šířky cca 115 m 
doplněného na východní straně půlkruhem o poloměru cca 60 m, na straně západní vjezdovými 

rampami délky 60 m a šířky 24 m. Navazující nadzemní část má půdorysný tvar oválu o šířce 115 
m a délce cca 150 m. Tato část má 6. nadzemních podlaží.  

Nosná konstrukce 

Objekt je založený plošně na základové desce podporované vrtanými velkoprůměrovými 
pilotami. Základová deska je navržena v tloušťce 500 mm, pod sloupy nosné prefabrikované 

konstrukce zesílená na 1000 mm. Základová deska má několik úrovní respektujících technické 
zázemí haly. Obvodové suterénní stěny jsou navrženy v tloušťce 400 mm. Všechny suterénní 

konstrukce jsou navrženy jako vodonepropustná konstrukce, tzv. bílá vana. Část horního líce desky 
je ve spádu cca 2 %. 

Nosnou konstrukci haly tvoří převážně železobetonový prefabrikovaný skelet. Sloupy průřezu 
400/600, resp. 400/400 jsou uvažovány jako prefabrikované stykované přes ocelové šroubové 

botky. Sloupy kruhového průřezu jsou navrženy jako monolitické. Vodorovné stropní desky jsou 
složeny z trámů průřezu obráceného T v radiálním směru, obvodových ztužidel obdélníkového 

průřezu a předepnutých stropních panelů Spiroll, resp. Partec tloušťky 320 mm v tangenciálním 
směru. Stropní desky budou zmonolitněny membránou tloušťky 80 mm. 

Část hlediště je tvořena radiálními tribunovými šikmými zazubenými trámy obdélníkového průřezu 

a v tangenciálním směru lavicovými prvky průřezu L, resp. dvojité LL nebo L s parapetem - U. 
Předpokládá se výroba z liaporbetonu. Prvky budou osazovány na nevyztužená neoprenová 

ložiska jak na tribunové nosníky, tak na sebe navzájem. Vstupy do hlediště jsou navrženy ze 
stěnových prvků z lehkého betonu kopírujících geometrii hlediště. 

Komunikační jádra, výtahové a instalační šachty jsou navrženy z monolitického železobetonu se 

stěnami tloušťky 200 a 300 mm. Stropy tvoří monolitické desky, schodišťová ramena jsou navržena 
jako prefabrikovaná. 

Část nosných železobetonových konstrukcí spodní i vrchní stavby bude provedeno v kvalitě 
pohledového betonu. Bližší specifikace v kap. 12.2 této technické zprávy, ve výkresové části a 

hlavně pak v projektu části architektonicko-stavební. Před betonáží musí být provedeny veškeré 
instalace (trubkování a krabice) dle samostatného projektu (elektro, slaboproud, apod.).  

Pilotové založení 

Vzhledem k zastiženému geologickému profilu je založení multifunkční haly uvažováno na 
vrtaných velkoprůměrových pilotách, resp. jejich skupinách, vetknutých do podložních 

neogenních/paleozoických sedimentů, tedy do vysoce plastických jílů (téglů) a zvětralých 
pískovců, délka pilot cca 10 m. 

Vrtatelnost ve vyšších vrstvách I podle VP 800-2, v paleozických pískovcích a slepencích je 

vrtatelnost II-III. 

Základová deska 
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Základová deska je navržena v tloušťce 500, resp. 1000 mm jako vodonepropustná konstrukce 

a bude provedena z betonu C30/37-XA1-Cl0,4. Odseparování základové desky od podkladního 
betonu bude zajištěno PE folií ve dvou vrstvách. Podzemní voda má podle ČSN EN 206 agresivitu 

třídy XA1, je však vysoce agresivní vůči ocelovým konstrukcím. Při návrhu a realizaci bude 
postupování podle směrnice ČCS TP 04. 

Obvodové suterénní stěny 

Obvodové suterénní stěny jsou po celém obvodu navrženy jako monolitické železobetonové v 
tloušťce 400 mm, lokálně jsou zesíleny žebry pro uložení prefabrikovaných průvlaků. Stěny 

vjezdoyých ramp jsou uvažovány v tloušťce 500 mm zejména tam, kde působí staticky jako 
konzoly. Jsou rovněž navrženy jako vodonepropustné podle výše uvedené směrnice. 

Vnitřní suterénní stěny a sloupy 

Vnitřní suterénní stěny jsou monolitické v tloušťkách 200 - 300 mm, sloupy jsou z velké většiny 
prefabrikované obdélníkového průřezu 400/600, resp.  400/400 mm, z malé části na rozhraní vlastní 

haly a suterénu mimo její půdorys budou monolitické kruhového průřezu o průměru 600 mm. 
Sloupy prefabrikované budou kotveny přes ocelové kotevní botky na zabetonované nebo 

vlepené závitové tyče, monolitické pomocí vyčnívající betonářské výztuže. 

Stropní desky suterénů 

Stropní desky suterénu jsou z velké většiny navrženy jako železobetonové prefabrikované 
sestávající z průvlaků průřezu obráceného T, šířky 400/800 mm, výšky 600, resp. 900 mm. Lokálně 

se uvažuje s předpětím z výrobny. Na ozuby budou přes gumové pásy uloženy dutinové 
prefabrikované předem předpínané panely tloušťky 320 mm. V případě nutnosti budou 

proseknuty krajní části dutin a ty vyplněny betonem při betonáži spřahovací železobetonové 
membrány tloušťky 80 mm. Část stropů bude ve spádu cca 2%. 

Na rozhraní vlastní haly a rozšíření jsou přechodové části desky navrženy jako monolitické 

konstrukce působící ve dvou směrech v tloušťce 400 mm. Monolitické stropní desky tloušťky 600 
mm jsou rovněž navrženy pod komunikačními jádry, která končí na úrovni přízemí. Do těchto desek 

budou do kapes uložena zhlaví navazujících prefabrikovaných průvlaků. Desky budou 
dodatečně předepnuty. 

Vrchní stavba – část hlediště 

 Nosnou konstrukci vlastního hlediště tvoří prefabrikované sloupy obdélníkového průřezu 400/400, 
resp. 400/600 mm stykované pomocí kotevních botek a šroubových spojů. Sloupy jsou orientovány 

v radiálním směru v orientaci modulových os.  

Tribunové nosníky obdélníkového průřezu se zazubeními na horním líci budou ukládány na zhlaví 

sloupů nebo na radiální průvlaky části zázemí v radiálním směru. Lokálně jsou navržena ztužidla 
obdélníkového průřezu v tangenciálním směru. 

Do ozubů trámů se osadí odspoda přes neoprenové podložky lavicové nosníky průřezu L, dvojité 

L nebo hranatého U. Z důvodu redukce vlastní tíhy jsou navrženy z lehkého betonu LC35/38-1,6, 
mezi sebou jsou lavice jednotlivých řad ukládány před kotevní trny a neoprenové podložky. 

Vstupy do hlediště vytváří prefabrikované stěny boků vstupů opatřené z vnější strany ozuby pro 
uložení "přerušených" lavicových prvků. Stěny jsou opět uvažovány z lehkého betonu LC20/22-1,6. 

Stejně tak prvky schodišť, které budou vlepeny do lavic v místě přístupů do jednotlivých řad. 
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Vrchní stavba – část zázemí 

Vertikální konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy obdélníkového nebo 
čtvercového průřezu doplněné monolitickými sloupy kruhového průřezu z betonu C50/60. Dále 

pak monolitické stěny komunikačních vertikál a instalačních šachet. Horizontální konstrukce tvoří 
prefabrikované stropy stejné jako v suterénech. Tedy průvlaky průřezu obráceného T, na ně přes 

neoprenová ložiska předpínané dutinové panely Spiroll nebo Partec zmonolitněné membránou 
tloušťky 80 mm. V místě velkých prostupů jsou navrženy trámové výměny, menší prostupy budou 

řešeny ocelovými výměnami nebo výhraby v panelech podle dispozic výrobce. Stropní desky v 
komunikačních jádrech jsou uvažovány jako monilitické. 

Schodiště v jádrech jsou navržená z prefabrikovaných ramen případně spojených s 

mezipodestou, ukládaných na hlavní monolitické podesty a na sebe navzájem přes ozuby a 
neoprenová ložiska. Samostatnou kapitolou jsou dvojramenná schodiště z 1. NP do 2. NP. Budou 

vyrobena ze dvou kusů - jednotlivých ramen - z lehkého betonu a na stavbě budou zmonolitněna 
betonovou mezipodestou do přímého nebo zalomeného tvaru. Horní a dolní ramena budou 

uložena přes ozuby a neoprenová ložiska na prefabrikované trámové výměny. Podobným 
způsobem bude sestaveno tříramenné hlavní schodiště vedoucí ze základové desky na úroveň 

přízemí. To bude navíc rozděleno na šířku na transportovatelné díly a podepřeno mezilehlou 
podporou. 

Výkopové práce  

Jáma bude dokola těsněna larsenovou stěnou, která bude v části půdorysu sloužit i jako pažící 
konstrukce kotvená v jedné úrovni dočasnými zemními kotvami. Ve převažující části bude jáma 

otevřená jako svahovaná s jednou lavicí. V oblasti severní retenční nádrže bude výkop proveden 
pro výstavbu haly a po provedení části zpětných zásypů bude vybetonovaná retenční nádrž.  Při 

zemních pracích je možné uvažovat podle ČSN 73 6131 s I. třídou těžitelnosti, při výskytu 
paleoziockých pískovců/slepenců s třídou I-II. 

Závěr 

Konstrukce jsou obecně navrženy v intencích souboru platných norem ČSN. V důležitých uzlech 

s přihlédnutím k normám evropským. Dále jsou lokálně vzaty v úvahu další normy a doporučení 
CEB-FIP a FIB uvedené v kapitole 2. Z hlediska provádění betonových konstrukcí a jejich tolerancí 

je pak vycházeno z norem evropských (ČSN EN 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria 
hodnocení a ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení). 

Statický výpočet prokázal, že konstrukce, tak jak jsou navrženy, vyhovují ustanovení platných 

norem jak z hlediska mezních stavů únosnosti, tak z hlediska mezních stavů použitelnosti. Současně 
jsou navrženy s ohledem na maximální možnou hospodárnost a z toho vyplývajícího vlivu na 

životní prostředí. 

Nosná konstrukce vyhoví všem příslušným ustanovením platných norem. 

D.1.2-b Stavebně konstrukční řešení – ocelové konstrukce (STKO)  

Nosná konstrukce zastřešení arény 

Ocelová konstrukce zastřešení má v souladu s vnějším tvarem předpokládaném 

v architektonickém řešení tvar válce zakončeného na obou stranách polovinou kulového 
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vrchlíku. Válcová část je tvořena obloukovými předpjatými vzpínadlovými  vazníky vzájemně 

propojenými portálovými vaznicemi. Každá krajní část, ve tvaru ½ kulového vrchlíku sestává z 
krajních částí radiálních vzpínadlových vazníků, které se setkávají na středové příhradové 

konstrukci ve tvaru poloviny válce.  Prostor mezi příhradovými vazníky a táhly lze využít pro další 
TG zařízení (např. VZT, osvětlení, multimedia a zejména koncertní techniku).  Konstrukce je odolná 

při působení asymetrických zatížení při zatížení koncertní technologií. 

Dispoziční a konstrukční řešení 

Ocelová konstrukce zastřešení s půdorysnými rozměry 137,5×95 m má tvar válce zakončeného na 

obou stranách polovinou kulového vrchlíku. Charakterově se jedná o prostorovou předpjatou 
vzpínadlovou konstrukci. Předpětím táhel se docílí nadvýšení konstrukce (eliminace průhybu od 

stálých zatížení) a příznivé redistribuce vnitřních sil.  

Válcová část 

Válcová 43 m dlouhá část je tvořena šesti obloukovými předpjatými vzpínadlovými  vazníky 

s rozpětím 80 m a vzepětím 5673 mm, ve vzájemné odlehlosti 8600mm. Vazníky sestávají 
z příhradových trubkových nosníků se sestupnými diagonálami s konstrukční výškou 3 m a trojice 

předpjatých táhel. Šikmá táhla jsou kotvena ve styku první diagonály, svislice a spodního pasu 
příhradového nosníku a ke svislé vzpěře kloubově kotvené pod šestou svislicí na spodním pasu 

příhradového vazníku. Vodorovné táhlo propojuje oba spodní konce vzpěr a tvoří tak spolu 
s příhradovou částí předpjaté vzpínadlo. Konstrukční výška vzpínadla (osová vzdálenost horního 

pasu příhrady a táhla) ve válcové části 9 m umožňuje hospodárný návrh konstrukce.  

Krajní části 

 Obě krajní části, ve tvaru ½ kulového vrchlíku, sestávají ze 14 krajních částí radiálních 
vzpínadlových vazníků, které se setkávají na středové příhradové konstrukci ve tvaru poloviny 

válce. Radiální vazníky mají shodnou geometrii s vazníky z válcové části a jsou půdorysně 
rozmístěny rovnoměrně pod úhlem 120. Pasy vazníků jsou kotveny do dvou vodorovných 

příhradových prstenců středního půlválce, táhla pak ke spodnímu prstenci tvořeného jednou 
kruhovou trubkou. Oba půlválce jsou vzájemně propojeny přes válcovou část šesti vodorovnými 

prvky, které přenášejí výsledné tlakové (horní prstence - trubky), resp. tahové (spodní prstenec - 
táhla) síly. Spodní propojovací prvky spolu se spodním prstencem jsou v poloze, která respektuje 

přání architekta opticky zrcadlit mantinely ledové plochy ve střešní rovině. Tato poloha se ukázala 
jako optimální i s ohledem na rozložení vnitřních sil v příhradové části vazníků. 

Svislá portálová ztužidla a střešní ztužidla 

 Příhradové nosníky jsou ve styčnících vzájemně propojeny trubkovými portálovými ztužidly, která 
plní funkci vaznic, zajišťují spodní pasy vazníků na vybočení a zároveň zajišťují prostorové 

spolupůsobení konstrukce jako celku. Na horním pasu portálům funkci vaznic je přes průběžný 
úložný plech kotven trapézový plech skládaného pláště. Konstrukce je dále doplněna 

zavětrováním ve střešní rovině z trubek, které zajišťuje tuhost konstrukce při vodorovném zatížení 
(např. vítr) a při zatíženích asymetrických.  

Sloupy 

Konstrukce je uložena na 36 trubkových kyvných sloupech a 4 sloupech vetknutých umístěných 
pod vazníky umístěnými pod úhlem 300 od podélné osy. Poloha vrcholu vetknutých sloupů je 

zafixována vždy dvěma vzpěrami k betonovým konstrukcím výtahových šachet. Na vrcholu 
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sloupů je ložisko, které umožňuje vodorovný pohyb a natočení pouze ve směru půdorysné osy 

vazníku. Tak je zajištěna poloha střešní konstrukce nad betonovou konstrukcí stavby. 

Zakrytí ochozu 

Nosnou konstrukci doplňuje zakrytí ochozu vně sloupů haly související s prostorem haly, o šířce 

7,5 m. Zakrytí je tvořeno trubkovými průvlaky, které jsou pokračováním horních pasů vazníků, ke 
kterým jsou kloubově připojeny a trubkovými příčníky (vaznicemi). Na vnější straně jsou průvlaky 

připojeny přes elastomerová ložiska s posuvem k vnější obvodové stěně.  

Vnější zakrytí 

Vnější zakrytí tvoří zastřešení v patře 5.NP – 6.NP. Jedná se typové ocelové rámy – kazety 

s obloukovým tvarem pokrytým tahokovem. Do těchto kazet se bude instalovat akustická izolace 
v tl.100mm, která bude z jedné strany zaklopena plným tahokovem a z druhé strany perforovaným 

plechem. Akustická izolace bude jen v místech, kde je potřeba snížit hladinu hluku od strojů 
umístěných v 5 NP. Ve dvou místech nad revizními žebříky bude kryt z tahokovu upraven do 

podoby výklopných světlíků, které umožní přístup na střešní plášť v 6NP.   

 

Konstrukce pro markýzy 

Konstrukce pro markýzy kolem celého objektu haly jsou tvořeny ocelovými vzájemně propojenými 
příhradovými rámy z uzavřených hranatých profilů. Tři vrchní markýzy v úrovni +7.500, +11.000, 

+14.500m jsou s vyložením 3m a spodní markýza na úrovni +4.000m je 3,5m z důvodu 
integrovaného okapu. Vzdálenost příčných konzol je cca. 3200mm.  

Ocelová konstrukce bude s použitím vložek pro přerušení tepelného mostu kotvena do betonové 
konstrukce haly. 

Konstrukce pro prosklené fasády 

Konstrukce slouží pro podporu fasády v místě obou hlavních vstupů, tzn. bude se nacházet mezi 
osami 39-2 a 19-22. Jedná se o štíhlou konstrukci vodorovných vzpínadel z táhel podporující svislé 

sloupky pro osazení zasklení fasády. 

Doplňkové konstrukce a zatížení technologií 

Nosné konstrukce pro zavěšení videokostky 

Konstrukce videokostky bude kotvena do roštu z IPE a HEB profilů, kotveného do spodních pasů 
dvou středových vazníků. Vertikální pohyb kostky bude zajištěn čtyřmi pohony v rozích plošiny. 

Pochozí plocha je tvořena podlahovými rošty. Plošina je bez zábradlí a bude vybavena kotevními 
body, resp. lanem pro pohyb osob vyškolených pro použití jistící horolezecké techniky. Přístup 

z plošiny do multimediální kostky a případné umístění dalších zařízení budou řešeny v dalším stupni 
dokumentace podle skutečně vybrané technologie multimediální kostky.   

Stabilní kruhové lávky a pohyblivé lávky divadelní technologie 

V prostoru mezi spodním pasem a táhlem jsou umístěny 3 stabilní kruhové lávky 1,2 m široké, 

zavěšené na táhlech pod druhou, čtvrtou a sedmou svislicí vazníku od středu. V prostoru nad 
budoucím jevištěm budou mezi lávkami umístěny pohyblivé hliníkové lávky a v prostoru válcové 

části 5 pohyblivých ocelových lávek. Kruhové i pohyblivé lávky slouží k zavěšení jevištní techniky 
v průběhu koncertů, kulturních a společenských akcích. Pochozí plochu lávek a podhled tvoří 
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pororošty. Přístup na kruhové lávky je ze čtyř bodů ochozu po pevných příčných lávkách viz 

dispoziční výkres. Z lávek je zajištěn přístup na plošinu pro multimediální kostku. Kruhové 
a pohyblivé lávky nejsou součástí tohoto projektu a budou blíže upřesněny v dalším stupni 

dokumentace. V rámci projektu DSP jsou součástí statického modelu včetně předběžných 
dimenzí. 

Ostatní prvky pro divadelní a multimediální techniku, osvětlení 

Na pevných lávkách jsou umístěny elektrorozvody a osvětlovací tělesa. Výkryty horních tribun jsou 
zakotveny na horních pasech vazníků, pohon a konstrukce a kladky pro sítě za brankami jsou na 

spodních pasech. Na lávkách jsou dále umístěny motory pro vlajkoslávu. Na multimediální kostce 
a na některých konstrukcích jsou dále zavěšeny stabilní reprosoustavy. Pro zavěšení prvků jevištní 

techniky je dále možno využít styčníky spodních pasů vazníků a portálů a styčníky příhradových 
konstrukcí středových půlválců. 

Ostatní doplňkové konstrukce 

Součástí OK budou dále konstrukce pro jednotky ZOTK, závěsy pro VZT. Jednotky ZOTK jsou 
podrobně popsány v technické zprávě architektonicko-stavebního řešení. Umístění dalších 

technologií je uvažováno v rezervě zatížení horního a spodního pasu. Na spodní straně střešního 
pláště bude umístěn plnoplošný podhled. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Technologický postup prací a vytvoření požadovaných konstrukcí bude provedeno zhotovitelem. 

Výrobní dokumentace konstrukčních a dílenských detailů atd. budou provedeny zhotovitelem. 

Statickým zhodnocením je mimo jiné prokázáno, že na konstrukcích: 

Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. 

- Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné 
plánované stavební činnosti. Způsob zajištění výstavby bude proveden na návrh a 

zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti odpovídající 
technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi negativně ovlivněny. 

- Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se o části konstrukcí a 

konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných 
prohlídek doupřesněných dodavatelem. 

- Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující 
konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, 

řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho 
modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu 

stěny. 

- Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
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Kontroly zakrývaných konstrukcí 

Projekční návrh počítá s odbornou kontrolou, případně přebírkou všech důležitých konstrukcí 

(bude prováděno v rámci autorského dozoru). 

Ostatní podrobnosti viz oddíl dokumentace D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení jednotlivých 
objektů a technické zprávy. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1.4.01-a Zdravotně technické instalace – Kanalizace KAN) 

Domovní splašková kanalizace 

Svodné potrubí kanalizace vede od přípojky pod stropem 1. PP ke svislým odpadům. Před 
vyvedením potrubí ven jsou na potrubí čistící kusy. 

Odpadní potrubí v prostorách garáží, kde hrozí poškození auty, je chráněno ochrannými mřížemi.  

Zařizovací předměty, které jsou pod hladinou zpětného vzdutí, jsou svedeny do 3 čerpacích 
šachet. V každé šachtě je dvojice čerpadel, které se střídají. Výtlak je 3 l/s. MAR řídí čerpadla ve 

všech čerpacích šachtách, aby čerpala vždy jedna čerpačka. V čerpacích šachtách je 
akumulační prostor splaškových vod na 24 hodin pro předané počty lidí.  Výtlak z čerpadel je 

napojen na gravitační  potrubí nad hladinou zpětného vzdutí. Čerpací stanice jsou odvětrány 
nad střechu větracím potrubím. Místnost, kde je poklop čerpací stanice, je nuceně větrána.  

Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních jádrech, popř. v zástěnách. Veškeré potrubí bude 

kotveno ve vzdálenostech předepsaných výrobcem potrubím. Větrací potrubí je na střeše 
ukončeno větracími hlavicemi.  

Výtlak z čerpadel je napojen na svislé potrubí nad hladinou zpětného vzdutí. Čerpací stanice jsou 

odvětrány nad střechu větracím potrubím.  

Připojovací potrubí bude vedeno v instalačních předstěnách, v podlahách nebo v instalačních 

příčkách. Při velké délce připojovacího potrubí je na konci potrubí osazen přivzdušňovací ventil 
nebo je zde napojeno větrací potrubí.  

Umyvadla, WC mísy, výlevky a pisoáry budou keramické. WC budou závěsná, budou mít dvojí 

splachování 3/5 l. Pisoáry jsou navrženy s automatickým radarovým splachováním, spotřeba vody 
na jedno spláchnutí je 1,5 l. Vybavení invalidního WC bude řešeno dle platné vyhlášky. WC bude 

s tlačítkovým splachováním. Výtokové armatury musí mít nastavitelný maximální průtok vody.  

V technickém zázemí jsou navrženy podlahové vpusti. Podlahové vpusti budou se suchou 
klapkou proti pronikání zápachu.  

Domovní dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy haly a technického prstence jsou odváděny podtlakovým systémem, 
který odvádí vody ze střechy z úžlabí. Úžlabí je spojité kolem celého obvodu haly. Na střeše jsou 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  37/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

vpusti podtlakového systému normálního i podtlakového systému havarijního. Vpusti se střídají. 

Potrubí vede od vpusti halou pod konstrukcí střechy k instalační šachtě a šachtou do 1.PP.  V 1.PP 
je potrubí od normálního podtlakového systému svedeno do venkovních retenčních nádrží. 

Havarijní podtlaková dešťová kanalizace vede v souběhu s normální podtlakovou kanalizací. Její 
vyústění je ale nad terén. 

Potrubí je izolováno tepelnou izolací proti rosení tloušťky 20 mm. Střešní vtoky jsou vyhřívané. 

Dešťové vody z markýzi kolem stadionu budou svedeny gravitačně dešťovým svodem vedeným 
po sloupu po fasádě. Potrubí je napojeno na gravitační kanalizaci vedenou v 1.PP nebo v 

anglickém dvorku. Kvůli malé šíři anglického dvorku a jeho zakulacení kolem haly je potrubí z PE 
HD ohýbáno do oblouku s tuhou montáží nebo budou použity úhlové svary. 

Potrubí venku a v garáži bude izolováno tepelnou izolací tloušťky 30 mm a vyhříváno topným 

kabelem o výkonu  20 W/m potrubí. 

D.2.20  IO 331 Odlučovač tuků a tuková kanalizace 

V objektu bude nájemní restaurační zařízení a restaurace pro halu. Z tohoto důvodu se do 1.PP 

osadí dva odlučovače tuků vždy u jednoho gastra. Lapák tuků T1 bude u osy 19 a lapák tuků T2 
bude u osy 3. Tukové vody jsou svedeny podlahou z restaurace do odlučovače. Předčištěné vody 

jsou gravitačně svedeny do čerpací stanice osazené za lapákem tuků ČST1 nebo ČST2. Mezi 
lapákem a čerpací stanicí je nádoba na odběr vzorků a lapač hrubých nečistot. Čerpací stanice 

je vybavena provzdušňováním kvůli nátoku vod z lapáku tuků a se zařízením lapáku tuků tvoří 
jeden provozní soubor. Zachycený tuk bude při zaplnění odlučovače vyčerpán. Potrubí od lapáku 

T1 končí na fasádě v 1.NP 1 m nad terénem, kde bude napojovací místo pro fekální automobil. 
Potrubí od lapáku T2 končí v garáži 1.PP, kam přijede fekální automobil. Lapák  

tuků TI je vybaven čerpadlem tuků. Lapák T2 je bez čerpadla a fekální automobil vysaje tuky sám. 

Provozovatel je povinen 1 x za 3 měsíce udělat rozbor vypouštěných vod z odlučovače tuků  
v akreditované laboratoři na ukazatele tuků, olejů a nerozpuštěných látek. Max. koncentrace tuků 

dle kanalizačního řádu je 100 mg/l. V kuchyni se nesmí používat drtiče odpadků, nejsou navrženy. 

Popis odlučovače T1  

Odlučovač tuků vyrobený z polyethylenu. Nádoba odlučovače je kruhového tvaru a je 

kompletně svařená. Díky svému tvaru nehrozí usazování tuků v ostrých rozích. Odlučovač je určen 
k instalaci na podlahu v místnostech chráněných před mrazem. Jedná se o plně automatické 

provedení včetně výtlačného čerpadla tuků. Zařízení vyžaduje pouze přípojku studené vody.  

Popis odlučovače T2  

Odlučovač tuků vyrobený z polyethylenu. Nádoba odlučovače je oválného tvaru a je kompletně 

svařená. Díky svému tvaru nehrozí usazování tuků v ostrých rozích. Odlučovač je určen k instalaci 
na podlahu v místnostech chráněných před mrazem. Jedná se o plně automatické provedení. 

Zařízení vyžaduje pouze přípojku studené vody.  

D.2.20  IO 331 Odlučovač lehkých kapalin (OLK) 
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Pro vypouštění odpadních vod z vozíku pro mytí podlah podzemních garáží je zřízena v 1.PP a 1.PP 

mezanin jímka s podlahovou vpustí HL 317+HL370. Z vpusti jde odpadní voda do šachty 
s odlučovačem lehkých kapalin o kapacitě 3 l/s. Navržený odlučovač je volně stojící s kalovým 

prostorem a koalescenčním filtrem. V případě použití teplé vody nebo šampónů je nutné osadit 
čistírnu odpadních vod, která tyto látky zachytí a chemicky zneutralizuje. 

Gravitačně jde voda z odlučovače do čerpací stanice, odkud jsou vody čerpány do splaškové 

kanalizace.  

Vody předčištěné v odlučovači lehkých kapalin vypouštěné do kanalizace budou svou kvalitou 
splňovat limity dané kanalizačním řádem. Funkčnost předčisticího zařízení v provozu bude 

prokazována odběrem a následnou analýzou vzorků. 

D.2.21  Retenční nádrže 

Mimo vlastní halu jsou osazeny 2 stejně velké retenční a akumulační nádrže "RETENCE RN 1" a 

"RETENCE RN 2". Vnitřní rozměr nádrže RN1 je 75×4×1,8 m, retenční objem je 240 m3 a akumulační 
objem je 210 m3. Vnitřní rozměr nádrže RN2 je 65×4×1,8 m, retenční objem je 208 m3 a akumulační 

objem je 182 m3. Nádrže jsou z monolitického betonu. 

Odtok z retence je 0,7 m nad dnem potrubím DN 200. Prostor pod odtokem slouží jako akumulační 
prostor. Ze dna akumulačního prostoru (dna retence), vede potrubí do usazovací šachty, ze které 

je odtok do čerpací šachty. Odtok z retenční nádrže vede do šachty s vírovým ventilem.  

Šachta je kruhová DN 2500. Má 2 revizní otvory DN 600 a jeden vstupní DN 600. Všechny jsou 

pojezdné pro zatížení D 400. Šachta je rozdělena stěnou na 2 části. Ze šachty voda odtéká 
gravitačně do kanalizace. 

Pro využití akumulované vody je ze dna nádrže odtok do usazovací šachty DN 1000. V šachtě je 

potrubí ukončeno T kusem, který vody usměrňuje ke dnu a zároveň horní část potrubí slouží k 
přivětrávání a brání průchodu plavoucích nečistot do čerpací šachty. Odtok a nátok z usazovací 

nádrže jsou 1 m nad dnem. 

Z usazovací šachty vede potrubí do čerpací šachty, kde je čerpadlo. Čerpadlo vodu čerpá do 
haly, kde se voda upravuje pro splachování WC. 

D.1.4.01-b Zdravotně technické instalace – Vodovod (VOD) 

Za vodoměrnou sestavou se vodovod dělí na rozvod studené vody a požární vody. V místě 

rozdělení je osazen na požárním vodovodu oddělovač typu BA. V objektu je navíc rozvod 
užitkové vody pro splachování WC. Rozvod změkčené vody pro gastro bude dodán nájemcem 

gastra dle jeho požadavků.  Teplá voda je ohřívána centrálně u výměníkové stanici. 

Na pitné vodě je za vodoměrnou sestavou osazen filtr s automatickým proplachem. Pak vede 
rozvod vody pod stropem 1.PP a 1.PP mezanin k jednotlivým instalačním jádrům. Ležaté potrubí 

je uloženo na spojité podpoře spolu s užitkovým vodovodem a rozvodem TV a CV.  

Stoupací potrubí jsou vedena v instalačních jádrech. Ze stoupacího potrubí bude odbočeno do 
jednotlivých pater a v podhledu v patře je potrubí vedeno do sociálních zařízení na patrech. 
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Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům (připojovací potrubí) budou vedeny v zástěně 

nebo v instalační příčce.  

U provozu gastro bude vyvedena příprava studené vody, užitkové vody, teplé vody a cirkulace 
z centrálního ohřívače vody.  

Do místnosti s lapačem tuků, odlučovačem lehkých kapalin a místnosti pro mycí stroj je přiveden 

přívod vody a ukončen přípravou pro napojení hadice DN 20 a osazeno umyvadlo. V ostatních 
strojovnách, pokud je to potřeba, je osazen vývod ventil.  Umyvadla ve strojovnách mají výtok 

studené a teplé vody.   

Požární vodovod  

Za vodoměrem se potrubí dělí na rozvod pitné vody a požární vody. V místě rozdělení je osazen 

oddělovač typu BA. Potrubí je vedeno souběžně s potrubím studené vody k hydrantům s tvarově 
stálou hadicí. Potrubí je vedeno pod stropem. Potrubí je z ocelového potrubí. 

Teplá voda 

Teplá voda je ohřívána centrálně ve výměníkové stanici a akumulována ve 2 nádržích teplé vody. 
Z nádrže jde potrubí k rozdělovači a sběrači. Teplá voda je v domě distribuována samostatnými 

okruhy. Okruhy jsou rozděleny podle provozu. U lokálních ohřívačů není navržena cirkulace.  

Vodovod užitkový 

Ve venkovních retenčních a akumulačních nádržích jsou dešťové vody akumulovány. Tato voda 
bude čerpána čerpadlem v retenci a vedena do místnosti úpravna dešťové vody. Zde bude 

průběžně čištěna a akumulována v nádrži vyčištěné dešťové vody. Z nádrže vyčištěné vody bude 
voda čerpána tlakovou stanicí a využita pro splachování WC v a pisoárů v hromadných 

sociálkách a v sociálkách s trvalým provozem. Skyboxy a malé sociálky, které jsou v provozu jen 
občas, budou mít WC napojená na rozvod pitné vody. V případě nedostatku dešťové vody bude 

ke splachování použita pitná voda dopouštěná do nádrže vyčištěné dešťové vody.  

Dešťové vody ze střechy multifunkčního pavilonu budou odváděny dešťovou kanalizací do dvou 

venkovních retenčních a akumulačních nádrží "RETENCE RN 1" a "RETENCE RN 2" o objemu 
retenční části 208,0 m3 a akumulační části 182,0 m3 na jednu nádrž. Pro využívání dešťových vod 

v objektu multifunkčního pavilonu lze tedy uvažovat s celkovým akumulačním objemem 364,0 m3. 
Přebytek dešťových vod zachycených v retenční části nádrží bude odváděn regulovaným 

odtokem do systému veřejné kanalizace. 

Hrubé předčištění dešťové vody bude probíhat mezi akumulační nádrži a čerpací šachtou vně 
objektu ve filtrační šachtě s kalovým prostorem. 

K distribuci užitkové vody pro potřeby sociálních zázemí multifunkčního pavilonu bude sloužit 

akumulační nádrž "AN" v prostoru technologického zázemí využívání dešťové vody v 1.PP, do které 
bude natékat vyčištěná dešťová voda. Akumulační nádrž "AN" bude disponovat užitným 

objemem 40,0 m3, který bude primárně naplněn vyčištěnou dešťovou vodou. Pouze v případě, že 
akumulační části retenčních nádrží ("RETENCE 1" a "RETENCE 2") budou prázdné, bude do 

akumulační nádrže dopouštěna pitná voda z hlavního rozvodu pitné vody. 
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Potřebu vody pro splachování toalet a pisoárů lze až ze 100 % pokrýt dešťovou vodou. Střecha 

objektu má dostatečně velkou plochu na to, aby bylo možné naakumulovat v rámci měsíčního 
intervalu více dešťových vod, než je možné spotřebovat. Z úvah a výpočtů je dále patrné, že z 

celkového množství zachycených dešťových vod bude pro potřeby objektu využito 32 % objemu 
zachycených dešťových vod, zbylých 68 % procent bude pravděpodobně regulovaně 

vypouštěno z retenčních části nádrží do veřejné kanalizace. Dopouštění pitné vody nebude v 
ideálních podmínkách využíváno, vyjma extrémních situací (výkyvy počasí, extrémní úhrny srážek, 

dlouhodobé bezesrážkové období aj.) nebo při údržbě či poruše systému distribuce dešťové vody 
do objektu. 

D.1.4.01-c Zdravotně technické instalace – Plynovod (PLN) 

Přípojka plynu je ukončena hlavním uzávěrem plynu. Pak vstupuje potrubí plynu do budovy do 
místnosti -1.T6.002. Za stěnou je uzávěr, manometr, filtr, manometr, plynoměr rotační. V domě 

bude trvalá ostraha, která umožní trvalý přístup k plynoměru pro zaměstnance plynáren. 

Za plynoměrnou sestavou je osazen regulátor plynu a bezpečnostní armatura plynová (BAP). Za 
BAP vede potrubí ke kogenerační jednotce. Nad kogenerační jednotkou je osazena akumulační 

nádrž plynu. Z akumulační nádrže vede potrubí pro napojení jednotky.  

BAP a regulátor mají odfukovací potrubí vedené na střechu. Na odfuk od BAP je napojeno 

odvzdušňovací potrubí z akumulační nádrže a odvzdušňovací potrubí napojené u přívodu pro 
kotel. Prostor, kde je regulátor plynu, musí být trvale větrán. Trvalé větrání je zajištěno 

vzduchotechnikou, která zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu. Vzduchotechnika navržená pro 
toto větrání musí být do výbušného prostředí. 

D.1.4.02 Vzduchotechnika (VZT)  

Tato část PD řeší návrh vzduchotechniky pro zajištění požadovaných mikroklimatických parametrů 
v prostorech MSKP. 

V projektu je popsán princip řešení vzduchotechniky v objektu včetně prostor, které jsou 

v dokumentaci popisované jako prostor pro budoucí využití. Prostory pro budoucí využití jsou 
v projektu zmiňovány na základě předpokládaného využití např. restaurace, skyboxy, kuchyně, 

salónky a obchodní prostory. Řešení zmiňovaných prostor není předmětem této dokumentace. 
Prostory pro budoucí použití budou dále povolovány v samostatném řízení. 

Hlavní celky vzduchotechniky v objektu: 
− ledová plocha – kluziště, 

− tribuny, 
− foyer, 

− prostor pro budoucí využití – uvažováno jako skyboxy, 
− prostor pro budoucí využití – uvažováno jako kuchyně a restaurace, 

− prostor pro budoucí využití – uvažováno do budoucna jako retaily, salonky, rauty 
a obchodní prostory, 

− prostor pro budoucí využití – uvažováno jako bary, 
− hygienické zázemí, 

− zázemí objektu (šanty apod.), 
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− technické prostory. 

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím a kruhovým 

SPIRO potrubím. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. 
Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regulačními plechy umožňujícími 

vyregulování množství vzduchu v daném uzlu.  

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do 
větraných prostor. Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. 

Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany.   

Parametry vlhkosti vzduchu budou projektem sledovány a upravovány výhradně v rámci ledové 

plochy a hlediště. Parametry teploty v letním období nebudou projektem sledovány a ani 
upravovány, v extrémech může v létě krátkodobě přesáhnout požadavky NV 361 /2007 Sb. 

Po uvedení do provozu se doporučuje u pracovních prostor mimo halu měření teploty a vlhkosti 

a na základě reálného provozu doporučujeme vyhodnotit parametry teploty a vlhkosti.  

Zařízení č. 1.001 – Větrání, odvlhčování a chlazení haly  

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v oblasti ledové plochy je navržena VZT jednotka se 

směšováním, vodním ohřevem, vodním chladičem, adsorbční odvlhčování vč. regenerační části. 
VZT jednotka bude osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP. 

Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt, z haly či z exteriéru (dle vhodnějších 
podmínek). Vzduch bude VZT jednotkou směšován, filtrován, odvlhčován a teplotně upravován. 

Vzduch bude veden pod stropem haly, jako přívodní elementy jsou navrženy dýzy. Dýzy budou 
celoplošně zaplavovat ledovou plochu. Přívodní teplota vzduchu je 10–14 °C. V prostoru ledové 

plochy se předpokládá mírné navýšení teploty dané výškou haly a prouděním vzduchu. 

Zařízení č. 2 – 5.001 – Větrání tribun / foyer 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v hlediště a haly je navržena VZT jednotka s rekuperací, 
vodním ohřevem, vodním chladičem, adsorbční odvlhčování vč. regenerační části. VZT jednotka 

bude osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP. 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován, chlazení (chlazení je primárně určeno pro odvlhčení vzduchu a následně 
pro krytí tepelných zisků), adsorbční odvlhčení a v případě potřeby dohříván. Upravený vzduch 

bude veden čtyřhranným pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční 
elementy jsou navrženy potrubní vyústky ve spodní části haly. 

Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů a talířových 
ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes krycí 

mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zařízení č. 6 – 9 .001 – Větrání tribun / foyer 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v hlediště a haly je navržena VZT jednotka s rekuperací, 

vodním ohřevem a vodním chladičem osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP. 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován, chlazení (chlazení je primárně určeno pro odvlhčení vzduchu a následně 
pro krytí tepelných zisků) a v případě potřeby dohříván. Upravený vzduch bude veden 
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čtyřhranným pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou 

navrženy potrubní vyústky, vířivé anemostaty, talířové ventily apod. 
Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů a talířových 

ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes krycí 
mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zařízení č. 15.001 – Větrání šaten 1.PP 

Zařízení č. 16.001 – Větrání šaten - domácí a hosté 1.PP 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorách šaten a okolních prostor je navržena VZT 

jednotka s rekuperací a vodním ohřevem osazená ve strojovně VZT v 6.NP. 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován a v případě potřeby dohříván. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 
pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou navrženy 

potrubní vyústky. 
Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek. Odváděný vzduch bude 

VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru.  

Zařízení č. 17.001 – Větrání kuchyně 1.PP a restaurace 
Zařízení č. 18.001 – Větrání kuchyně 1.PP 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorách bez využití, které mohou do budoucna 
sloužit jako kuchyně a restaurace je navržena VZT jednotka s rekuperací, vodním ohřevem a 

vodním chladičem osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován, dohříván, popř. chlazen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 
pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Potrubí bude ukončeno za požární klapkou 

v daném prostoru pro budoucí využití. Navazující rozvody budou provedeny v rámci fit-out 
Předpokládá se užití vířivých anemostatů.  

Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů, popř. 
talířových ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes 

krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zařízení č. 19.001 – Větrání přípravny a jídelny 4.NP 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorách bez využití, které mohou do budoucna 
sloužit jako přípravny a jídelny je navržena VZT jednotka s rekuperací, vodním ohřevem a vodním 

chladičem osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován, dohříván, popř. chlazen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 
pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Potrubí bude ukončeno za požární klapkou 

v daném prostoru pro budoucí využití. Navazující rozvody budou provedeny v rámci fit-out 
Předpokládá se užití vířivých anemostatů. 

Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů, popř. 
talířových ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes 

krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zařízení č. 22.001 – Větrání Retail / Salonků / Raut / O 
Zařízení č. 23.001 – Větrání Retail / Salonků / Raut / O 

Zařízení č. 24.001 – Větrání Retail / Salonků / Raut / O 
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Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorách bez využití, které mohou do budoucna 

sloužit jako retail, salonků, rautových prostor je navržena VZT jednotka s rekuperací, vodním 
ohřevem a vodním chladičem osazená v exteriéru na vnějším prstenci v úrovni 5.NP 

Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 
filtrován, rekuperován, dohříván popř. chlazen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 

pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Potrubí bude ukončeno za požární klapkou 
v daném prostoru pro budoucí využití. Navazující rozvody budou provedeny v rámci fit-out 

Předpokládá se užití vířivých anemostatů. 
Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů, popř. 

talířových ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes 
krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Regulace průtoku je navržena na tlak. Každý funkční prostor je osazen párem variabilních 
regulátorů průtoku s možností uzavření. Každý funkční celek bude možné separátně ovládat.  

Zařízení č. 30.001 – Větrání kanceláří 

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorech bez využití, které mohou do budoucna 
sloužit jako kanceláří je navržena VZT jednotka s rekuperací, vodním ohřevem a vodním chlazením 

osazená ve strojovně VZT v 6.NP 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován, dohříván, popř. chlazen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 
pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Potrubí bude ukončeno za požární klapkou 

v daném prostoru pro budoucí využití. Navazující rozvody budou provedeny v rámci fit-out 
Předpokládá se užití vířivých anemostatů. 

Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek, anemostatů, popř. 
talířových ventilů. Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes 

krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zařízení č. AHU 31.001 – Větrání technologie 

Pro zajištění základního větrání technických prostor ve vybraných podzemních patrech je 

navržena VZT jednotka s rekuperací a vodním ohřevem osazená ve strojovně VZT v 6.NP 
Vzduch bude z exteriéru nasáván přes proti-dešťový kryt. Venkovní vzduch bude VZT jednotkou 

filtrován, rekuperován a v případě potřeby dohříván. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným 
pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou navrženy 

potrubní vyústky. 
Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek. Odváděný vzduch bude 

VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes krycí mřížku nad střechu haly do exteriéru. 

Zař. č. EF 20 – Odtah vzduchu kogenerační jednotky - 1.PP 

Pro zajištění přívodu vzduchu je navržen potrubní rozvod přivádějící vzduch pro kogenerační 
jednotku z místa nájezdu aut do podzemních garážích. 

Odvod vzduchu bude zajištěn nad střechu objektu potrubním rozvodem a posilujícím 
ventilátorem. Provoz ventilátoru bude spjat s chodem technologie. 

Zař. č. EF 50 - 61 – Odvětrání rozvoden 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn odvodu tepelné 
zátěže mimo provoz centrální VZT jednotky. 
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Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru do chodeb. Jako odvodní element 

je navržena odvodní krycí mřížka. Odvod bude osazen tlumičem hluku (za ventilátorem). Dotace 
odváděného vzduchu bude zajištěna z okolních prostor. Provoz časový režim s blokací chodu při 

provozu větrání z. č. AHU 6 – 9.  (dodávka MaR). 

Zař. č. EF 70 – Odvětrání úklidu garáží 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn min. hygienického 

větrání. 
Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru do prostoru garáží. Jako odvodní 

element je navržena odvodní krycí mřížka. Odvod bude osazen tlumičem hluku (za ventilátorem). 
Dotace odváděného vzduchu bude zajištěna z prostor garáže. 

Zař. č. EF 75 – Odvětrání odpadového hospodářství m. č. -1T4.001 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn min. hygienického 
větrání. 

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru do exteriéru nad střechu objektu. 
Jako odvodní elementy jsou navrženy odvodní krycí mřížky. Odvod bude osazen tlumičem hluku 

(za ventilátorem). Dotace odváděného vzduchu bude zajištěna z exteriéru. Přívod bude přes krycí 
mřížku, klapku se servo-pohonem a krycí mřížku. 

Zař. č. EF 71, 72, 73, 74 a 76.001 – Odvětrání prostor s odéry 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn min. hygienického 

větrání. 
Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru do exteriéru nad střechu objektu. 

Jako odvodní elementy jsou navrženy odvodní krycí mřížky. Odvod bude osazen tlumičem hluku 
(za ventilátorem).  

Dotace odváděného vzduchu bude zajištěna z exteriéru a interiéru (okolních prostor). 
Pro exteriér: Přívod bude přes krycí mřížku, klapku se servo-pohonem a krycí mřížku. 

Zajistí ovládání dle časového režimu (vč. dodávky časového režimu). Vč. spínače, který 
automaticky navýší množství vzduchu pro větrání v rámci pobytu obsluhy! EC motor regulace 

dodávka MaR. 

Zař. č. EF 80.001 – Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení – O 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn min. hygienického 

větrání, zjištění odvodu tepelné zátěže a pro havarijní odvětrání strojovny chlazení při úniku 
amoniaku. 

Přívod bude podtlakově z exteriéru z prostoru nájezdu do podzemního parkování. Na sání bude 
krycí mřížka, požární uzávěr FDML (Ex provedení), klapka se servopohonem (EX provedení), filtr 

proti listí s monitoringem zanesení (Ex provedení) a krycí mřížka. 
Odvod bude zajištěn přes krycí mřížky (poloha dána firmou Enego Choceň) ventilátorem v Ex 

provedení s regulací výkonu (zajistí dodávku profese MaR). Odvodní potrubí bude vyvedeno nad 
střechu objektu.  

Zař. č. EF 81.001 – Odvětrání sestavy plynu -1T6.002 – O 

Větrání prostorů bude podtlakové, zařízení bude instalováno z důvodu zajištěn min. hygienického 
větrání. 
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Přívod bude podtlakově z exteriéru z prostoru nájezdu do podzemního parkování. Na sání bude 

krycí mřížka, požární uzávěr FDML (Ex provedení), klapka se servopohonem (EX provedení), filtr 
proti listí s monitoringem zanesení (Ex provedení) a krycí mřížka. 

Zař. č. SF 1 - 8 – Požární větrání schodiště – I – VII 

Zař. č. SF 9 - 10 – Větrání výtahu – I – II 

Prostory CHÚC budou nuceně přetlakově větrány pomocí radiálního ventilátoru osazeného na 

prstenci v rámci 5.NP. Zařízení zajistí min. 25násobnou výměnu vzduchu v případě požáru.  
Přívod vzduchu bude do všech podlaží CHÚC a u výtahů do nejnižšího místa výtahové šachty. 

Odvod vzduchu z CHÚC bude přes výfuk (krycí mřížka, klapka regulační, klapka otevíratelná a 
proti-dešťový žaluzie) v nejvyšší části prostoru CHÚC. 

Při požáru se otevřou klapky (vybavené servopohony). Klapky budou zavřeny, při výpadku proudu 
či obdržení signálu se klapka otevře. Zařízení budou napojena na záložní zdroj a budou ovládána 

profesí EPS v součinnosti s profesí elektro. 

Zař. č. DC 1 - 20 – Dveřní clona  

Vchody do prostor objektu budou v úrovni 1.NP opatřeny designovými (horizontálními) dveřními 

clonami. Vzduchové clony budou osazeny co nejblíže venkovnímu prostředí tak, aby svým 
vzduchovým proudem vytvořily klimatický předěl mezi venkovním a vnitřním prostředím.  

S vodním ohřevem – účelem je omezení vnikání vlhkosti do prostoru objektu. 

Zař. č. DC 30 - 31 – Dveřní clona – Ledová plocha 

Vchody do prostor haly (s ledovou plochou) budou v úrovni opatřeny komfortními (horizontálními) 
dveřními clonami. Vzduchové clony budou osazeny co nejblíže k prostoru chodeb tak, aby svým 

vzduchovým proudem vytvořily klimatický předěl mezi halou a chodbou. Dveřní clona bude 
osazena teplo-vodním výměníkem. 

S vodním ohřevem – účelem je omezení vnikání vlhkosti do prostoru haly. 

Zař. č. DC 40 - 56 – Dveřní clona - předělovací 

Vchody do prostor haly (s ledovou plochou) budou v úrovni opatřeny komfortními (horizontálními) 

dveřními clonami. Vzduchové clony budou osazeny co nejblíže k prostoru chodeb tak, aby svým 
vzduchovým proudem vytvořily klimatický předěl mezi halou a chodbou. 

Bez ohřevu – účelem je omezení vnikání vlhkosti do prostoru haly. 

Odvětrání garáží – O 

Provozní větrání garáží bylo navrženo jako nucené podtlakové větrání, s přirozeným přívodem 

vzduchu z exteriéru vjezdem. Odvod vzduchu byl navržen dle ČSN 73 6058. 
Odvod zajistí dodavatel systému OTK, kdy navržené odvětrání tepla a kouře zajistí odvětrání 

zplodin pomocí systému OTK na nižší stupeň otáček. 
Průtok vzduchu je dán min. otáčkami pro daný stupeň nastavení ventilátoru OTK, kdy navržená 

kubatura převyšuje námi požadované průtoky. Napájení a ovládání zajistí profese MaR vč. 
dodávky čidel koncentrace a vybavení prostor o signalizační a další opatření vyžadovaní normou 

ČSN 73 6058. 

D.1.4.03 Chlazení (CHL)  
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Systém chlazení zajistí krytí tepelné zátěže objektu v letním období. Zdrojem chladu budou 

čtyřtrubková tepelná čerpadla vzduch-voda.  

Součástí projektové dokumentace je: 
− návrh zdroje chladu, 

− příprava chladné vody pro nájemní prostory, 
− rozvody chladné vody vzduchotechnické jednotky 

− příprava pro chlazení rozvoden a technických místností. 

Parametry interního mikroklima byly dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a 
požadavky investora. Zařízení pro chlazení bylo navrženo tak, aby bylo dosaženo požadovaných 

vnitřních teplot stanovených zadavatelem a dle platných norem. Chlazení hrací plochy, hlediště, 
barů, kuchyně a foyer zajišťuje profese vzduchotechnika nezávislými systémy. 

Koncepce systému chlazení 

Chlazení vybraných prostorů bude zajištěno dvoutrubkovou soustavou s nucenou cirkulací 
chladící vody. Jako zdroj chladu bude sloužit pět čtyřtrubkových tepelných čerpadel (dále jen 

TČ) vzduch-voda, každé o chladícím výkonu 874 kW. Celkový jmenovitý výkon zdrojů chladu bude 
5,244 MW při venkovní výpočtové teplotě 32°C. Tepelná čerpadla budou sloužit i jako zdroj tepla 

o celkovém jmenovitém topném výkonu 3,40 MW při venkovní výpočtové teplotě - 10°C.  

Objekt bude z hlediska distribuce chladné vody rozdělen na čtyři kvadranty. V prvním kvadrantu 
bude severo-východní část objektu, ve druhém kvadrantu bude jiho-východní část objektu, ve 

třetím kvadrantu bude jiho-západní část objektu a ve čtvrtém kvadrantu bude severo-západní 
část objektu. 

Každý okruh bude vybaven vlastním cirkulačním čerpadlem a stoprocentní zálohou. Primární 
okruh od TČ se směsí vody a glykolu bude od sekundárního okruhu s vodou oddělen pomocí čtyř 

rozebíratelných deskových výměníků tepla. 

Chlazení nájemních prostorů a skyboxů 

V nájemních prostorech a jednotlivých skyboxech bude provedena příprava na chlazení, tzv. 
nápojný bod. Součástí nápojného bodu bude fakturační měřič chladu s dálkovým odečtem, 

vyvažovací ventil, regulátor diferenčního tlaku, filtr a uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací 
armatury. Nájemce tak bude mít možnost si napojit čtyřtrubkové fancoily (dodávka nájemce) na 

rozvody chladu. Čtyřtrubkové FCU budou sloužit pro chlazení v letním období a vytápění v zimním 
období. FCU se skládají z ventilátoru a dvou výměníků tepla a umožňují jak chlazení v letním 

období, tak vytápění v zimním období. Před každým FCU bude na straně chladné a topné vody 
umístěn regulační uzel. Regulační uzly budou vybaveny vyvažovacím ventilem a regulačním 

ventilem, filtrem a uzavíracími, vypouštěcími a odvzdušňovacími armaturami. 

Chlazení technických prostorů 

Krytí tepelné zátěže v technických prostorách bude zajišťovat dvou-trubkové cirkulační chladící 

zařízení typu fancoil. FCU se skládají z ventilátoru a jednoho výměníku. Zařízení bude v kanálovém 
provedení a bude umístěn mimo chlazenou technologickou místnost. S větranou místností bude 

propojen cirkulačním VZT potrubím. 
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Před každým FCU bude na straně chladné vody umístěn regulační uzel. Regulační uzly budou 

vybaveny vyvažovacím ventilem a regulačním ventilem, filtrem a uzavíracími, vypouštěcími 
a odvzdušňovacími armaturami. 

Přesné typy, jejich výkony a provedení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace podle 
aktuální požadovaných výkonů pro jednotlivé technologické místnosti. 

Napojení chladičů VZT zařízení 

Chladiče VZT jednotek budou na rozvody chladící vody napojeny přes samostatné regulační uzly 

(dodávka CHL). Součástí regulačního uzlu bude tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, 
filtr, uzavírací armatury a fakturační měřič chladu (profese MaR zajistí ovládání regulačního uzlu 

a odečet a svedení dat do místa určené investorem). 
Profese VZT předala požadavky na instalovaný chladící výkon a tlakové ztráty výměníků. 

Zdroj chladu 

Zdrojem chladu bude šest čtyřtrubkových tepelných čerpadel (TČ) vzduch-voda umístěných ve 
venkovním prostředí na prstenci v šestém nadzemním podlaží. Zařízení bude na sobě nezávisle 

nebo souběžně vyrábět chladné a topné medium – 35% směs etylenglykolu a vody. TČ budou 
vybavena axiálními ventilátory s nízkým hlukem a spirálovými kompresory s nízkou spotřebou 

elektrické energie. 

D.1.4.04 Vytápění (UT)  

Hlavním účelem a funkcí navrženého zařízení je vytápění, ohřev teplé vody a dodávka topné 

vody pro VZT jednotky Multifunkčního sportovně kulturního pavilónu – MSKP.  

Projekt zahrnuje potrubní rozvody topné vody k jednotlivým otopným plochám pro vytápění 

zadaných prostor. Součástí projektu je návrh kogenerační jednotky. Součástí projektu není návrh 
výměníkové stanice napojené na CZT a tepelných čerpadel. 

Základní koncepce systému vytápění 

Topný výkon pro multifunkční halu bude zajišťovat strojovna se sdruženým teplem od více zdrojů. 

Primárním zdrojem tepla bude odpadní teplo od tepelných čerpadel vzduch/voda. Dalším 
zdrojem tepla bude topná vody od kogenerační jednotky, která zajišťuje celoročně výrobu 

elektřiny a tepla tak, aby byly využity bezezbytku. Sekundárním zdrojem tepla bude předávací 
stanice napojená na síť Teplárny Brno. Tato předávací stanice bude krýt především případné 

špičky potřeb tepla v období provozu haly a při venkovní teplotě -3 °C a méně.  

Osazení strojovny tepla předpokládáme v podzemním podlaží s tím včetně kogeneračních 

jednotek. Jednotlivé zdroje budou mít stanovené tyto priority provozu: 

1) Odpadní teplo z tepelných čerpadel využito na maximum do výše potřeb 
2) V případě, že nestačí odpadní teplo z tepelných čerpadel, bude využito teplo 

z kogenerační jednotky 
3) V případě, že nestačí teplo z předchozích dvou zdrojů, bude využito teplo z předávací 

stanice 
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Celkový špičkový topný výkon od 5 tepelných čerpadel je 3,4 MW. Tepelná čerpadla připravují 

topnou vodu o teplotním spádu 47/42 °C do venkovní teploty -9 °C. Ve vnějším okruhu potrubního 
systému bude provozována nemrznoucí směs etylénglykolu v koncentraci 30 % s vodou. Ve 

vnitřním okruhu je provozována „čistá“ (chemicky změkčená) voda. Rozhraním čisté vody 
a nemrznoucí směsi jsou 3 deskové výměník umístěny ve strojovně. Od deskových výměníků bude 

dopravována voda k rozdělovačům a sběračům pro VZT jednotky, otopná tělesa a ohřev TV. 
Tepelná čerpadla jsou dodávkou profese chlazení. 

Kogenerační jednotka bude umístěna ve strojovně v 1PP. Samotná KGJ má jmenovitý elektrický 

výkon 800kW, maximální tepelný výkon 952kW a příkon v palivu 1889kW. Provozním palivem je 
zemní plyn, odkouřeni bude řešeno přes katalyzátor výfukových zplodin a tlumič hluku do nového 

komína procházejícího střechou a vedeného nad střechu. Součástí KGJ je technologicky modul, 
na kterém jsou osazeny dva spalinové výměníky. Přívod a odvod vzduchu pro spalováni a větráni 

je řešeno profesí VZT (přisávaní a odtah vzduchu). KGJ je dodána v provedeni s protihlukovým 
krytem a je posazena na antivibrační podložky, které zamezí dalšímu šířeni hluku a vibraci do 

ostatních konstrukcí. Chlazeni provozní náplně KGJ je zajištěno suchým chladičem, který je 
umístěn v 5NP. Pro možnost akumulace vyrobeného tepla jsou osazeny akumulační nádrže 

o celkovém objemu 400 m3, které jsou umístěny ve strojovně.  

Výměníková stanice bude připravovat topnou vodu o teplotě 90/70°C. Stanice není dodávkou 
profese UT. 

Veškeré potřeby energií budou rozděleny na logické celky – větve. Na větvích rozdělovače 
a sběrače budou umístěny regulační armatury, fakturační měřiče topné vody, čerpadla 

a armatury pro uzavření, odvzdušnění a vypuštění. Fakturační měřiče budou osazeny i v místech 
rozhraní všech nájemních prostor a budou se vzdálenou správou dat. Součástí technické místnosti 

bude rovněž zařízení pro doplňování vody, odplyňování média, úpravu vody a udržování tlaku 
v soustavě. Hlavní cirkulační čerpadla na jednotlivých větví budou zálohována ze 100 %. 

Vytápění retailů, salónků, administrativy, restaurace, rautů, skyboxů, barů a kuchyně bude 

zajištěno v některých případech kazetovými jednotkami umístěnými v podhledu. Před každou 
jednotkou bude regulační uzel. Kromě kazetových fancoilů bude topná voda přivedena ke 

vzduchotechnickým jednotkám dle požadavků profese VZT. Vytápění šaten, sprch a přilehlého 
hygienického zázemí bude zajištěno podlahovým vytápěním. Další otopné plochy budou použity 

desková a trubková otopná tělesa (žebříky). Část tepelných ztrát ve foyer bude zajišťovat profese 
VZT z důvodu přivádění čerstvého vzduchu s teplotu o 2 °C vyšší, než bude výpočtová teplota 

daného prostoru. 

Ohřev TV 
Ohřev teplé vody bude řešen pomocí akumulačních nádob s ohřevem vody na teplotu 45 °C. 

V pravidelných časových cyklech budou akumulační nádoby ohřátý na teplotu 75 °C pro 
eliminaci rizika šíření legionelly. Pro ohřev vody v akumulaci bude využito převážně odpadní teplo 

z technologických chillerů s vyšším teplotním spádem odpadní vody.   

Jednotlivé větve a odbočky pro všechny pronajímatelné plochy budou osazeny ultrazvukovými 

měřiči tepla s dálkovým odečtem napojeným na nadřazený systém MaR. IRC systém regulace je 
systém měření a regulace teploty vzduchu v každém sledovaném prostoru nebo logickém celku, 

kde může, ale nezbytně nemusí být možnost lokálně ovládat nastavení teploty. 
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Rozvody otopné vody a jejich členění 

Podlahové vytápění 

Otopný systém bude navržen s nuceným a statickým oběhem topné vody s teplotním spádem 
42/35 °C. Přívodní topná voda bude regulována na tento teplotní spád. Podlahové vytápění je 

uvažováno v šatnách, hygienických zázemích, sprchách a v hlavní vstupní hale. V dalších 
stupních může být rozhodnuto, že z důvodu architektury, nebo jiných technicky podložených 

důvodech bude vhodné použití systému podlahového topení i do jiných prostor. Jednotlivé 
vytápění plochy budou měřeny a teplotně regulovány pomocí systému IRC, nadřazenou profesí 

MaR. 

Otopná tělesa 
Topný systém tvořen pomocí otopných ocelových deskových těles je navržen s nuceným 

oběhem topné vody s teplotním spádem 45/40 °C při venkovní teplotě -12 °C. Přívodní topná 
voda bude ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě. Jednotlivé prostory nebo 

logické celky vytápěné topnými tělesy budou rovněž měřeny a regulovány pomocí systému IRC, 
nadřazenou regulací MaR.  

Fancoily 
Prostory, které budou chlazeny čtyřtrubkovými fancoily budou mít možnost napojení na topnou 

vodu a zajištění vytápění a pro případné chlazení. 

VZT jednotka 
Topná voda pro ohřívače VZT jednotek bude přiváděná o teplotě 45 °C a 90 °C s přesným 

doregulováním výkonu pomocí směšovacích kvalitativních uzlů těsně před připojením. Topná 
voda o teplotě 90°C je jen pro část ohřívačů VZT jednotek. 

D.1.4.05 Výměníkové stanice (VST)  

Horkovodní předávací stanice (dále HVPS) bude sloužit jako zdroj tepelné energie pro vytápění 
a náhradu tepelné energie při větrání (dále VZT) objektu Multifunkční sportovní a kulturní pavilon. 

HVPS bude umístěna v 1.PP objektu v samostatné místnosti. Součástí HVPS je i metr venkovní trasy 
horkovodní přípojky 2xDN200/355 vedoucí od venkovní armaturní šachty do HVPS. 

Dodavatelem primárního tepla (horké vody) pro objekt budou Teplárny Brno,a.s. 

Horkovodní přívodní potrubí vstoupí do prostoru výměníkové stanice stěnou. Zde bude přípojka 
osazena uzavíratelným propojem mezi přívodním a vratným potrubím a ukončena uzavíracími 

armaturami. 

Primární část VS 
Horkovodní potrubí za uzavíracími armaturami horkovodní přípojky bude pokračovat do celkem 

4 deskových výměníků, každý s výkonem á 1100 kW. Výkon výměníků byl zvolen tak, aby při 
výpadku jednoho z výměníků byl pokryt potřebný výkon (současnost) pro ÚT a VZT a nedošlo 

k omezení chodu provozu.  

Celkový instalovaný výkon 1100 kW×4=4400 kW. 

Sekundární část VS 
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Topná voda z výměníků bude pokračovat přes uzavírací armatury do společného potrubí 

a následně se napojí na nové rozvody ÚT. Vratná topná voda bude od napojení na nové rozvody 
ÚT pokračovat do dvou dvojic výměníků, před každým výměníkem bude osazena uzavírací 

klapka se servopohonem pro možné dálkové střídání výměníků. Následně potrubí vratu zaústí do 
výměníků.  

Blok vyrovnávacího a doplňovacího zařízení, zabezpečovací zařízení  

Pro udržování konstantního tlaku na sekundární straně bude sloužit horkovodní vyrovnávací 
a doplňovací zařízení s odplyněním se dvěma čerpadly. Součástí zařízení je plastová zásobní 

nádrž na upravenou vodu. Zařízení je napojeno na sekundární rozvod topné vody expanzním 
a odplyňovacím potrubím.  

Na výstupním porubí za každým výměníkem bude osazen pojistný ventil, který slouží jako pojistné 
zařízení zdroje tepla (výměníku). Výfukové potrubí bude staženo k podlaze tak, aby nemohlo dojít 

k ohrožení obsluhy. 

D.1.4.06 Měření a regulace (MAR)  

Předmětem této části dokumentace je návrh systému měření a regulace.  

Předmětem projektu je: 

− Automatický provoz VZT zařízení 
− Automatický provoz zařízení pro vytápění a ochlazování staveb 

− IRC regulace – individuální regulace jednotlivých místností – regulace teploty 
− Řízení větrání dle koncentrace CO2 

− Detekce CO v prostoru garáží včetně návazností na ovládání ventilace 
− Ovládání vybraných okruhů osvětlení integrací KNX komponent do BMS 

− Monitoring spotřeby elektrické energie odečtem z elektroměrů s rozhraním Mbus 
− Monitoring spotřeby tepla a chladu odečtem z měřičů s rozhraním Mbus 

− BMS – realizace nadřazeného řídícího pracoviště založeného na specializované SW 
nadstavbě nad realizovanými PLC. 

− Předmětem projektu není 
− Silnoproudé rozvody pro napájení rozvaděčů MaR 

− Silnoproudé rozvody pro napájení zdrojů chladu, tepelných čerpadel, kondenzačních 
jednotek a vnitřních klimatizačních jednotek napojených z venkovních jednotek – 

napájení je řešeno pouze pro fancoilové jednotky v rozsahu projektu MaR 
− vypínání objektu při požáru funkcí vyhrazenou pro Total stop a Central stop – vypínání 

zajišťuje profese silnoproud. Profese MaR zajistí v rámci požadavků PBŘ pouze vypnutí 
provozní VZT a uzavření klapek čerstvého vzduchu od signálu EPS – požár. 

− ovládání požárně bezpečnostních zařízení – větrání CHÚC, ovládání ZOTK, ovládání 
a napájení protipožárních klapek a požárních stěnových uzávěrů, zajišťuje profese elektro 

silnoproud 

Řídící systém 

Pro řízení a regulaci je navržen volně programovatelný řídící systém (PLC) s decentralizovanou 

výstavbou s výstupem na BMS a možností komunikace pro dálkovou správu objektu.  



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  51/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

Moderní prostředky BMS, jejichž aplikace je pro daný účel použita, umožňují realizaci řízení 

a správy objektu na úrovni tzv. inteligentní budovy. Jednotlivé podsystémy BMS jsou vzájemně 
provázány tak, aby jejich součinnost zabezpečila optimální provozní režim budovy v rámci 

možností ovládané technologie. Optimální provoz je navržen jak z hlediska vynaložených 
provozních nákladů, tak i dosažení parametrů prostředí a služeb poskytovaných uživatelů budovy. 

Jednotlivá PLC budou osazena v rozvaděčích MaR a budou doplněna o potřebný počet 
rozšiřujících vstupně/výstupních modulů. Regulátory musí být schopny samostatné funkce tak, aby 

v případě poruchy komunikace nebo dočasného výpadku jiné části budovy byla zachována 
funkce těch částí budovy u kterých k výpadku nedošlo, byť by se jednalo o provoz omezený 

s náhradními hodnotami pro regulaci. 

Řídící systém je uvažován takový, aby jej bylo možné kdykoliv libovolně upravit a podle potřeby 
i rozšířit o další připojovaná zařízení v budoucnu. Preferuje se modulární flexibilní systém. 

Při návrhu řídícího systému byly navrženy rezervní vstupy a výstupy pro případ změnových řešení. 

Tyto rezervní vstupy a výstupy budou zachovány. 

Řídící systémy jsou instalovány do rozvaděčů MaR pro řízení vybraných technologií nebo do 

patrových rozvaděčů. 

Všechny řízené celky musí být možné propojit přes routery a Ethernet/IP LAN. Pomocí rozšiřujících 
modulů lze modulové podstanice přímo připojit na Ethernet/IP, a tak efektivně využít IT 

infrastrukturu pro systém MaR. Veškeré přenosové cesty lokální sítě budou dle normovaných 
standardů 

BMS – nadřazený systém pro řízení a monitorování 

Veškerá ovládaná technologie objektu vč. provozních a poruchových stavů bude monitorována 
a řízena z dispečerského pracoviště BMS. Pomocí vizualizačního (grafického) softwaru 

nainstalovaného na PC bude obsluze dispečinku dovoleno provádět přímé zásahy do provozu 
technologického zařízení, parametrizování regulačních okruhů, zadávání žádaných hodnot 

apod. Pomocí hesel bude umožněno více úrovní přístupu. Při nejnižší úrovni přístupu bude možné 
pouze sledovat stav zařízení, při vyšší úrovni přístupu bude možno na centrálním řídícím počítači 

měnit regulační konstanty, žádané hodnoty, časové programy a resetovat alarmová hlášení. 
Nejvyšší úroveň přístupu bude umožňovat navíc možnost manipulace s archivovanými daty. 

K dispečerskému pracovišti, resp. grafickému software se bude možné připojit (přihlásit) přes 

internet (resp. internetový prohlížeč). Náhled na vybranou technologii budovy je možné přiřadit 
i dalším osobám pomocí systému hesel a oprávnění. Do systému BMS je uvažován současný 

přístup až 5 uživatelům a to buď prostřednictvím lokální sítě nebo prostřednictvím webového 
rozhraní. Veškerá data budou průběžně zálohována na datové úložiště do databáze. 

Dispečerské pracoviště bude sloužit k vizualizaci technologických procesů a bude dále zajišťovat: 

− grafické zobrazení regulované technologie se zobrazením skutečných hodnot 
regulovaných veličin a stavu jednotlivých částí zařízení – dynamicky zobrazované 

a aktualizované obrazovky 
− zobrazení řízených technologií a jejich stavu v dispozičních výkresech a technologických 

schématech 
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− ovládací funkce regulovaných technologií 

− změna regulačních parametrů – žádané hodnoty 
− správu alarmů s rozlišením jejich důležitosti, času vzniku a zániku 

− správa trendů 
− archivaci měřených dat s možností vytvoření grafických výstupů v podobě grafů a tabulek 

− centralizované přehledy průběžně získaných údajů z měřičů spotřeb energií 
− evidence a zobrazení provozních hodin zařízení pro následné plánování servisní činnosti  

− Komunikace s podstanicemi. Toto řešení umožňuje propojení a dálkový dohled nad 
budovou 

Rozvaděče DT pro technologii 

Jsou navrženy převážně jako oceloplechové nástěnné rozvodnice, jen místy jako skříňové 

rozvaděče o jednom poli umístěné vždy v rozvodně NN pro dané podlaží a budou provedeny dle 
požadavků ČSN EN 61439-2 ed. 2. 

V rozváděči bude ponecháno minimálně 20 % volného prostoru jako rezerva pro možnost 
budoucího dozbrojení. Výrobcem rozvaděče bude provedeno určení mezí oteplení a podle 

potřeby navržena vhodná ventilace nebo chlazení rozvaděče. 

D.1.4.07 Elektroinstalace – silnoproud, uzemnění, hromosvod (SIL)  

Projektová dokumentace řeší: 
− dodávku a montáž kompletní vnitřní silnoproudé elektroinstalace (světlené a zásuvkové 

rozvody) včetně hromosvodu a uzemnění, napájení požárně bezpečnostního zařízení 

včetně záložních zdrojů pro PBZ i náhradní zdroje pro standardní rozvody IT sítě, 
bezpečnostní osvětlení a vybrané velmi důležité obvody 

− nouzové osvětlení napojené na centrální bateriový systém 
− napojení a dodávky nabíjecích stanic pro elektromobily včetně systému řízení s ohledem 

na celkovou zatížitelnost objektu a hlídání ¼ hodinového maxima 
− napojení objektu na rozvody 22kV sítě EON Distribuce, včetně dodávky transformátorů, 

příslušenství (vlastní přípojka – smyčka VN na distribuční síti je předmětem samostatné PD)  
− připojení kogenerační jednotky (vlastní řízení je součástí dodávky kogenerace) 

− napájení všech stavebních elementů (dveře, vrata, brány, turnikety, výtahy, plošiny, 
výhřevy) 

− napojení a řízení rolet či žaluzií 
− napájení vybraných zařízení TZB (ohřívače ZTI, osoušeje, vpusti, čerpadla, SHZ, chladící 

stroje, tepelná čerpadla, ohřev potrubí, zvlhčovače apod.)  
− napájení technologických rozvaděčů systému měření a regulace 

− napojení technologických rozvaděčů divadelní techniky, technologie hlediště, 
technologie chlazení, AV technologie  

− napojení GSM  
− napájení zařízení slaboproudé elektrotechniky včetně připojení všech pomocných zdrojů 

a ústředen, zařízení sloužící pro ostrahu objektu a kontrolu vstupu 
− napojení technologie gastra, včetně servisních vypínačů dle požadavku dodavatele  

− areálové osvětlení (fasádní osvětlení na hale) 
− kompletní systém doplňkového pospojení 
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Nedílnou součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu, předání protokolů o zkouškách, 

měření (revize el. Zařízení, měření intenzity nouzového a umělého osvětlení) provozní předpisy, 
manuály, zaškolení obsluhy. 

Projektová dokumentace neřeší: 

− přípojku VN části distribuční soustavy, 
− venkovní a areálové osvětlení, které není umístěné na fasádě objektu, 

− řízení VZT, čerpadel, TČ a ostatní technologie apod.. (řeší PD Měření a regulace). 

Prostředí 

Na základě norem ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem souvisejících byl odbornou 

komisí zpracován a navržen protokol určení vnějších vlivů, který je taktéž nedílnou součástí 
kompletní dokumentace. Komise byla složena z jednotlivých profesních specialistů TZB, stavby 

apod. Návrh POUVV je samostatnou přílohou projektové dokumentace D.1.4.7. 

Požární zabezpečení objektu:  

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního 

zabezpečení. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně 
utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály. Všechna použitá zařízení 

a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení musí být označena značkami 
a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN. 

V hlavní rozvodně a v 1.Np a 6.NP v dohledovém pracovišti HZS bude umístěno tlačítko CENTRAL 

STOP s vyznačením, že po jeho stisknutí bude vypnut proud v objektu KROMĚ všech požárně 
bezpečnostních zařízení a dále tlačítko TOTAL STOP, kterým se kompletně celá elektroinstalace 

včetně zásobování požárně bezpečnostních zařízení. Umístění je patrné z výkresové 
dokumentace. 

Vypnutí elektrické energie v objektu smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 
č.50/1978 Sb. Pro použití tlačítek CENTRAL a TOTAL STOP bude provozovatelem objektu 

vypracován provozní předpis a zaškolena obsluha. 

Při požárním poplachu dojde k automatickému odpojení zařízení VZT (běžné VZT). Toto odpojení 
zajistí systém MaR resp. u vybraných zařízení silnoproud. Profese elektro spustí havarijní větrání 

a větrání CHÚC, případně spuštění ventilátorů ZOTK. Požární klapky ovládá systém EPS, napájení 
je provedeno z rozvodů silnoproudu.  

U požárních klapek či ostatních uzávěrů se předpokládá použití servopohonu s pružinou na 230V, 

v tomto případě nemusí být trasa zajištěna s funkční odolností. 

Napájení ze dvou nezávislých zdrojů bude řešeno:  

− první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční soustavu  
− druhý zdroj – náhradní zdroj DA v 6.NP objektu 

Bude osazen diesel agregát o velikosti 2x1100kVA STANDBY se zásobou paliva zajišťující chod 
požárně bezpečnostních zařízení po dobu minimálně 60 min dle požadavků na požárně 

bezpečnostní zařízení. 
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Nouzové osvětlení bude napojeno na centrální bateriový systém.  

Dieselagregát 0,4 kV, náhradní zdroje UPS 

Náhradní zdroj (dieselagregát) je umístěn v 6.NP v samostatné místnosti. Navrhovaný výkon 

soustrojí je 2x 1100kVA/880kW STANDBY, osazeny budou 2 samostatné zdroje, které budou 
společně sfázovány v případě výpadku Náhradní zdroj je určen v první řadě pro napájení 

požárních a evakuačních zařízení a dále v případě výpadku pro zabezpečení standardního 
chodu budovy pro bezpečné opuštění.  

Sání bude z fasády dle dodané technologie. Výfuk bude nad střechu. Stáčecí místo bude v 1NP 
na fasádě. Přilehlá plocha u stáčecího místa palivovodu v 1.NP je zapojena do systému přečištění 

odlučovačem lehkých olejových látek. Tímto opatřením lze omezit dopady případné havárie. Při 
doplňování paliva musí certifikovaná společnost i tak postupovat takovým způsobem, který riziku 

havárie předchází, a to jak v místě stáčecí šachty, tak i v místě napojení doplňovacího vozu. 

Při výpadku hlavního napájení objektu je DA využit pro bezpečné opuštění objektu a následné 
udržení objektu v připravenosti na normální provoz. Při vzniku požáru a napájení z DA nebudou 

nepožární zátěže odpojeny, odpojeny budou až po aktivaci tlačítka. 

V žádném případě nedochází k souběhu a zpětné dodávce el energie z DA do distribuční sítě. 

Hlavní přívody 0,4 kV jsou navzájem elektricky a mechanicky blokovány. 

Pro potřeby bezpečnostního osvětlení, IT komunikací, vybraných PC a SLP systémů, nutných s bez 
výpadkovým provozem, bude v objektu instalovány záložní UPS 200kVA v redundadním chodu. 

UPS budou umístěny v 1.PP objektu. Veškeré rozvody UPS budou v TN-S a budou vedeny 
samostatnými kabely. 

Baterie budou s životností min. 10 let a při nabíjení nebudou produkovat žádné nebezpečné látky 

či tvořit výbušnou atmosféru. 

Nedílnou součástí UPS budou výstupy do MaR pro zajištění základních informací o stavu UPS. 

UPS bude zálohovat vybrané zařízení po dobu maximálně 1 minuty, do té doby, dokud nedojde 

k převzetí zátěže dieselgenerátorem. 

Připojovaný výkon 

Stupeň dodávky el.energie:  3 (běžné rozvody) 

Instalovaný příkon  12699 kW 

Soudobý příkon   3850 kW 

Způsob měření spotřeby: nepřímé na straně VN 

Kompenzace jalové energie: centrální, automatická, na straně NN 

Detailní výkonová bilance je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

Měření spotřeby elektrické energie 

Fakturační měření bude na straně VN v poli měření, kde budou osazeny měřící převodové 
transformátory, vlastní elektroměr bude v USM v rozvodně NN. 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  55/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

Podružné měření pro jednotlivé celky je umístěno v jednotlivých patrových rozvaděčích 

a elektroměry budou napojeny na MaR pomocí sběrnice M-BUS. 

Podružně budou měřeny: 

− Hlavní technologické celky TZB (chlazení, VZT.. ) pro řízení energetického managmentu 
budovy 

− Gastro a nájemní plochy 
− Nabíjecí stanice pro elektromobily 

− Patrové rozvaděče 
− Výtahy 

Vnitřní silnoproudé rozvody 

Napojení objektu, hlavní napájení 

Napojení bude provedeno na distribuční rozvody společnosti v napěťové hladině 22 kV smyčkou, 
novými VN kabely typu AXEKVCEY. Vlastní přípojka VN není předmětem této dokumentace. 

Rozhraní napojení objektu bude na výstupních svorkách VN rozvaděče distribuční soustavy.  

Měření elektrické energie bude provedeno na straně VN, přes převodové transformátory proudu 
a napětí, výstupy z transformátorů budou zakončeny ve skříni měření USM 

V rámci výstavby objektu bude nutné zabezpečit napojení staveniště na elektrickou energii. Pro 

tyto potřeby bude v objektu (zařízení staveniště) osazena provizorní trafostanice o jm. výkonu min. 
630kVA.  

Budova bude napojena z hlavních rozvaděčů viz schéma napájení, které budou napojeny ze 4 ks 
transformátorů o výkonu 2000 kVA zapojených v neparalelním chodu. Jednotlivé rozvaděče 

budou spojeny pomocí systémové spojky s blokací. Rozvodna VN, stanoviště transformátorů 
a rozvaděč RH bude umístěn v prostoru 1.PP. 

Z důvodu nedodatečného výkonu bude v objektu instalována kogenerační jednotka o výkonu 

800kW, která je řešena samostatnou částí PD. Profese silnoproud zajišťuje pouze její připojení do 
sítě NN. 

V objektu bude zřízen energetický managment včetně hlídání ¼ maxima. Jednotka bude 

umístěna  

Hlavní napájecí rozvody 

Rozvody po objektu jsou děleny na tyto části: 

− MDO – méně důležité obvody – napojeno na TR 

− DO – důležité obvody – napojeno na TR + záloha DA 
− VDO – velmi důležité obvody, napojeno na TR+ záloha DA + online UPS 

V objektu se dále budou nacházet rozvody pro napojení požárně bezpečnostních zařízení „PO“, 
tyto obvody budou napojeny na rozvaděče požárních zařízení RPO, bude zajištěna integrita tras 

a rozvaděče budou umístěny v samostatných místnostech. 
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Rozvaděče 

Rozvaděče budou ocelo-plechové skříňové nástěnné nebo vestavné s jištěním všech vývodů. 

Budou vybaveny klikou pro otevření klíčem „motýlek“. Hlavní rozvaděč bude mít krytí při 
zavřených dveřích IP40 a při otevřených dveřích IP00. Podružné rozvaděče budou mít krytí při 

zavřených dveřích IP40 a při otevřených dveřích IP20. Ostatní skříně (zásuvkové, pojistkové a skříně 
pro osvětlení) budou mít krytí IP44/00. 

Rozvaděče ve venkovním prostoru budou pozinkované s práškovou úpravou a krytím IP 54. Nad 

každým rozvaděčem bude po instalaci umístěna krycí stříška, která je součástí dodávky daného 
rozvaděče. 

Osvětlení 

Umělé osvětlení bude zřízeno v každé místnosti, kde bude zajišťovat rovnoměrné osvětlení celé 
místnosti na srovnávací rovině. Navržena svítidla s LED zdroji. Veškeré osvětlení s DALI či DMX 

předřadníky. Osvětlení bude ovládáno pomocí nadřazeného řídícího systému, který umožní řídit 
jednotlivá svítidla. Prostory osvětlení hlavní haly budou řízeny pomocí DMX systému a řízení bude 

provedeno na základě pokynů od AV techniky. Ostatní prostory a zázemí boudu řízeny pomocí 
KNX. Řízení bude provedeno na základě vstupů od přítomnostních detektorů nebo KNX tlačítek 

u vstupů do místnosti. V dohledovém pracovišti bude umístěn centrální PC (navázán na systém 
MaR) odkud bude provedeno řízení a povolování chodu jednotlivých sekcí či svítidel. 

Nouzová osvětlovací soustava 

Nouzové osvětlení je tvořeno samostatnými svítidly pro signalizaci směru úniku tak i samostatnými 
svítidly pro anti panické osvětlení. Aby byl dodržen požadavek ČSN jsou svítidla umístěna 

i v prostoru u hasicích přístrojů, strojoven SHZ, lékárničky, tlačítek EPS apod. 

Svítidla jsou se zdroji LED a jsou napojeny na centrální bateriový systém. CBS bude signalizovat 
výpadek jednotlivých jističů a napájení rozvaděčů. Systém CBS bude napojen na zálohované 

napájení DA pro případ výpadku sítě. 

U svítidel s piktogramy je směr úniku pouze orientační, před vlastním nalepením piktogramů je 
nutné provést koordinaci s projektem PBŘ a směry úniku nalepit dle skutečných směrů úniku. 

Zásuvky 

V prostoru objektu budou rozmístěny zásuvky 400V/16A (zásuvkové skříně) a zásuvky 230V/16A 
IP44 nebo IP20. Zásuvky chráněné přepěťovými ochranami budou barvy červené. Zásuvky 

zálohované UPS a DA budou označeny barevnými puntíky na přístroji (např. modré UPS a zelené 
DA).  

V každé strojovně bude osazena zásuvková skříň zálohovaná dieselgenerátorem. 

Všechny zásuvky budou vybaveny proudovým chráničem. Konkrétní počty a umístění zásuvek 
budou detailně řešeny v dalším stupni. Zásuvky budou instalovány jak na stropě, tak i na stěnách 

v rastru cca každých 15m. 

Vybrané zásuvky na každém patře budou zálohovány dieselagregátem popř. UPS. 
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Hromosvod a uzemnění 

Na objektu bude instalováno jímací zařízení v souladu ČSN 62305 ed.2. Objekt je zařazen do LPS 2. 

Na objektu bude zřízena mřížová soustava s oky 10x10m. U vyčnívajících zařízení nad střechu 

budou osazeny jímače.  Svody budou provedeny jako skryté, bude využito armování, popř. bude 
do stěny založen drát FeZn10. Svody budou s ohledem na dostatečnou vzdálenost instalovány 

cca každých 10 m. 

Pod objektem bude zřízena zemnící soustava. Zemnící soustava bude tvořena páskem FeZN 30x4 

v podkladovém betonu s vevedením jednotlivých vývodů na svody hromosvodu či jako MEP do 
jednotlivých rozvoden a strojoven. 

V rámci vyrovnání potenciálů bude s ohledem na ČSN 62305-3 ed.2 provedeno sjednocení 

potenciálů – pospojování výztuže. 

Hlavní pospojování bude provedeno v rámci hlavních rozvodů. V rozvodně nn v 1.PP bude zřízena 
hlavní ochranná přípojnice (MEP), napojená na společnou uzemňovací soustavu vodičem FeZn 

30x4mm. Z hlavní HOP bude vyveden páteřní vodič CYA120, na který se v jednotlivých patrech 
umístí podružná MEP, ze které budou napojeny jednotlivé kovové konstrukce, fasáda apod.  

V technických místnostech umývárnách, koupelnách a sprchách bude provedeno doplňující 
pospojování. Pospojování v jednotlivých místnostech bude propojeno s ochrannými vodiči pevně 

připojených spotřebičů, resp. zásuvkových obvodů v těchto místnostech.  

D.1.4.08 Elektronické komunikace – slaboproud (SLA)  

Projekt obsahuje tyto části: 
− Strukturovaná kabeláž vč. interkomu – SK 
− Elektronický zabezpečovací systém – PZTS 

− Elektronický kontrola vstupu vč. vjezdového systému – EKV 
− Bezpečnostní kamerový systém – CCTV 

− Jednotný čas – JČ 
− Přivolání pomoci z prostor pro hendikepované – PP 

− Grafická nadstavba – GN 

 

Dodávkou této PD není: 
− přípojka poskytovatele pro objekt ani nájemce, 
− indukční smyčky pro nedoslýchavé, 

− pokladní systém, 
− posílení signálu GSM v objektu – dodávkou vybraného poskytovatele po uzavření smlouvy 

mezi investorem a poskytovatelem, dodávkou této PD je pouze příprava silnoproudého 
rozvaděče a kabelových tras, 

− audio vizuální technika spojená s přípravou pro případné přenosy, multimediální kostka, 
hlavní audio-ozvučení a různé efektové celky. 

− aktivní prvky (UPS, switche, WIFI AP), 
− bezpečnostní bariéry (turnikety, bezpečnostní rámy, rentgeny zavazadel). 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  58/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

Požadavky na telefonní přípojku a internet 

V projektu není řešena datová a telefonní přípojka. Pro napojení objektových rozvodů bude na 

základě uzavřené smlouvy s vybraným poskytovatelem provedeno propojení mezi rozvaděčem 
poskytovatele a hlavním objektovým rozvaděčem.  

Pro ostatní poskytovatele je vyhrazen prostor pro instalaci datových rozvaděčů 600x600x42U pro 

jednotlivé společnosti. Rozvaděče a jejich vybavení bude dodávkou poskytovatele připojení.  

Strukturovaná kabeláž 

Trasy slaboproudých systémů 

Hlavní vertikální trasy budou vedeny stoupačkami. Do stoupačky bude instalován stoupací žebřík, 

ke kterému budou přichyceny kabely. Stoupačky budou vybaveny kabelovými žebříky pro 
normální slaboproudé rozvody a požární slaboproudé rozvody. V každém podlaží bude do 

stoupačky umožněn přístup (zajistí stavba), pro případné pozdější protažení kabelů.  Pro 
slaboproudé systémy budou kabelové trasy vedeny v dutinách podhledů. Připojení objektu na 

datovou síť a operátory bude řešeno samostatným projektem, který není dodávkou této PD, ale 
bude dodávkou příslušného poskytovatele. 

Pro slaboproudé rozvody budou připraveny kabelové trasy, které jsou dimenzovány 
s dostatečnou prostorovou rezervou pro instalaci datových a telefonních přípojek nájemců 

kabely dodává poskytovatel, se kterým daný nájemce uzavře smlouvu o poskytnutých službách.   

V suterénu instalovány plné žlaby ve vyšších patrech drátěné. 

Příprava pro bezdrátové technologie 

Na střeše objektu bude stavbou připraven prostup o průměru 150 mm. Připravený prostup bude 

v budoucnosti sloužit pro vyvedení kabelů bezdrátových technologií na střechu objektu.  

Strukturovaná kabeláž – SK pro nájemce 

Připojení jednotlivých nájemců na datovou síť není součástí této PD. Napojeni na jednotlivé 
poskytovatele bude řešit každý nájemce sám na základě uzavření smlouvy o poskytovaných 

službách. Pro napojení nájemců je uvažováno s optickými kabely, které budou vedeny 
stoupačkami, kde je připraven kabelový žebřík s dostatečnou prostorovou rezervou pro všechny 

nájemce.  Z datového rozvaděče poskytovatele, budou vedené kabelové trasy do příslušných 
stoupaček. Pro každého nájemce bude ve žlabu připravena tlustostěnná mikro-trubička 7/4. Tato 

mikro-trubička musí umožnit zafouknutí optického kabelu z místnosti pro poskytovatele v 1.PP až 
k danému nájemci.  

Objektové telefonní a datové rozvody, domácí telefon a strukturovaná kabeláž – SK 

Pro potřeby provozu objektu bude instalován systém interkomu a strukturované kabeláže. 
Rozvaděč objektových telefonních a datových rozvodů vč. VoIP/IP telefonní ústředny bude 

instalován ve 1PP v m.č. -1.T7.004. Přípojka slaboproudů není předmětem této PD. V 1.PP budou 
umístěny celkem čtyři racky. Dva slouží jako hlavní objektový rozvaděč MDF1, kde bude umístěna 

telefonní ústředna a budou odsud napojeny koncové zásuvky v dosahu 90 m a podružné datové 
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rozvaděče IDF. Další dva racky slouží pro umístění serverů a ústředen ostatních slaboproudých 

systémů.  

Instalacemi WLAN, Wi-Fi/WiGig (systém s aktuálně nejrychlejším připojením) budou pokryty veškeré 
veřejné prostory s hustotou 1 přípojný bod pro WIFI AP na cca 200–300 m2. WIFI AP nejsou 

dodávkou této PD. 

V objektu budou kromě hlavního rozvaděče umístěny podružné datové rozvaděče IDF. 
Z podružných rozvaděčů budou napojeny jednotlivá koncová zařízení (zásuvky, interkomy, WIFI 

AP, kamery CCTV). 

Pobočková telefonní ústředna (PBX) 

Pro zajištění základní provozní komunikace objektu a napojení na vnější telekomunikační síť bude 

instalována modulárně rozšiřitelná IP telefonní pobočková ústředna. Telefonní ústředna bude 
umístěna v 19“ rozvaděči MDF1.  

K telefonní ústředně budou napojeny komunikační panely výtahů, dveřní panely elektrického 

vrátného instalované u vytypovaných vstupů a vjezdů, strojovny, velíny, recepce atd. Stisknutím 
tlačítka na komunikačním tablu dojde k vytočení předem naprogramované pobočkové linky 

a hlasovému spojení s pověřeným personálem objektu (velín). Vstupní komunikační tabla umožní 
obsluze dálkově komunikovat s osobami nacházejících se před vstupy vybavenými interkomy. 

Výstupy komunikačního panelu budou doplněny funkcí pro ovládání elektrických zámků 
umožňující dálkové ovládání otevření příslušných vstupních dveří (závory) nebo budou napojeny 

na řídící jednotky kartového systému. 

Ve velíně budou instalovány 2 ks telefonů rozšířené o 50 ks tlačítek pro přímé spojení. Z telefonního 

přístroje bude možné dálkově ovládat dveře, závory nebo vrata.  

Komunikátory ve výtahových kabinách 

V rámci řešení univerzálního kabelážního systému je zahrnuto i připojení komunikačního zařízení 
výtahu v kabině výtahu. Od rozvaděče IDF bude napojena zásuvka umístěná v blízkosti 

rozvaděče výtahu. Pokračování linek ze strojovny do kabiny, včetně telefonního komunikátoru 
bude řešit dodavatel výtahu.  

Interkom, systém elektronického vrátného 

Dále bude řešeno napojení i dveřních komunikačních panelů elektrického vrátného v prostoru 
hlavních vstupů do objektu, u vjezdů do garáží. Všechny komunikátory budou připojeny 

k pobočkové telefonní ústředně stejným způsobem jako výtahové jednotky. Z důvodu využití IP 
řešení je možné přenášet kromě audio přenosu také video přenos.  

Elektrická zabezpečovací signalizace – PZTS 

Systém PZTS bude vytvářet samostatné bezpečnostní zóny a oblasti podle potřeb a interních 
předpisů uživatele tak, aby byla zachována bezpečnostní úroveň jednotlivých prostor. Systém 

PZTS je pouze jedním z technických prostředků k zajištění objektu, který nenahrazuje klasickou 
mechanickou a režimovou ochranu objektu, ale vhodně je doplňuje, nebo na ně navazuje. 
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Veškeré navržené a použité prvky systému musí být řádně homologovány pro provoz v ČR 

u akreditované zkušebny. 

Dle normy systém i jednotlivé bezpečnostní prvky budou splňovat požadavky z hlediska 
zabezpečení na stupeň 2 (nízké až střední riziko). 

Systém PZTS bude v době přítomnosti zaměstnanců zajišťovat ochranu v provozních částech a ve 

vybraných technických místnostech. V objektu je uvažováno s vytvořením samostatných 
podsystémů prostřednictvím softwarového rozdělení.  

Prostory pronajímatelných ploch nebudou střeženy objektovou PZTS.  

V objektu je navržen sběrnicový adresný systém s centrální mikroprocesorovou ústřednou. 
Ústředna bude umístěna ve 1.PP v m.č. -1.T7.004.  Z ústředny budou vyvedeny sběrnice v rozsahu 

stoupacích kabelových vedení celého objektu. Ke sběrnicím budou připojeny klávesnice, tabla 
a sběrnicové moduly pro rozšíření počtu zón ústředny. Prostřednictvím dvojitě vyvážených vstupů 

zónových expandérů budou připojeny ostatní periferní zařízení (detektory tříštění skla, magnetické 
kontakty, tísňová tlačítka atd.).  

Celý systém PZTS, nebo jeho samostatné části budou ovládány prostřednictvím LCD klávesnic, 

grafické nadstavby, které budou osazeny ve velíně. Obsluze tak bude poskytnuta informace 
o aktuálním stavu jednotlivých podsystémů. Ve velíně bude také signalizační panel PZTS. 

Obsluha bude informována o narušení jednotlivých podsystémů prostřednictvím LCD klávesnic 
a grafické nadstavby. 

V objektu bude zajištěna: 

− Plášťová ochrana – je realizována magnetickými kontakty, detektory tříštění skla. Tato 

ochrana bude v činnosti po pracovní době. Vstupy na střeše zastřeženy nebudou. 
− Sabotážní ochrana – je zajištěna ochrannými spínači jednotlivých prvků, rozvodné 

propojovací krabice (tamper kontakt). Při použití koncentrátorů s dvojitým vyvážením 
smyček je možné detekovat také sabotáž (přerušení, zkratování) vedení. Všechny prvky 

sabotážní ochrany jsou přiřazeny do 24h smyčky (tzn. zaznamenání sabotáže bez ohledu 
na to, jestli je systém ve stavu střežení nebo je odstřežen). 

− Tato ochrana bude provedena prostorovými PIR detektory. Tyto PIR detektory budou 
umístěny dle požadavku investora. Prostorová ochrana bude v činnosti v mimopracovní 

době podle přiřazení do jednotlivých oblastí. 

Prostory retailů a nájemců nejsou zahrnuty do objektového bezpečnostního systému. Ty to prostory 

budou zabezpečeny nájemci autonomně. 

Napájení a zálohování napájení 

Systém PZTS bude napájen ze samostatně jištěného dieslovaného vývodu. Záloha ústředny PZTS je 
řešena vlastním automaticky dobíjeným akumulátorem (12V/17Ah).  

Kamerový systém – CCTV 
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V objektu bude instalován uzavřený barevný kamerový IP systém, tvořený pevně instalovanými 

kamerami, který je chápán jako doplňující systém pro zabezpečení objektu. 

Základní plášťovou ochranu objektu doplní kamerový systém pro nepřetržité sledování celého 
venkovního pláště objektu a vytypovaná místa přímo v objektu (parkovací stání, vjezdovou 

plochu do garáži, vstupy do nadzemních částí schodiště, veřejné prostory v objektu, hlediště). 
Běžné monitorování objektu bude probíhat v barevném režimu s přepnutím do režimu černobílého 

při zhoršené viditelnosti. Kamery ve vnějším provedení budou osazeny tak, aby umožňovaly 
maximální možný přehled o dění přímo u objektu. Konečné umístění kamer bude před realizací 

odsouhlaseno architektem a investorem.  

Systém bude zálohován proti výpadku síťového napájení pomocí vlastní UPS po dobu náběhu 
dieselagregátu. 

Záznam kamer bude nahráván na síťové záznamové zařízení, které bude umístěno v datovém 
rozvaděči MDF1.  

V objektu budou instalovány operátorské pracoviště ve velíně v 1.NP a v dohledové místnosti PČR 

v 6.NP.  Každé operátorské pracoviště bude umožňovat sledovat všechny kamery. Operátorské 
pracoviště je vybaveno aplikačním softwarem. Jako operátorské pracoviště je uvažována 

standardní pracovní PC stanice s monitorem.  

Provoz kamerového systému se záznamovým zařízením se musí řídit dle legislativy zákona o 
ochraně osobních údajů – 101/2000 Sb. Venkovní kamery – instalované na obvodu objektu, je 

třeba zamířit tak, aby zbytečně nezabíraly ulici (max. zábor veřejného prostranství do 1,5m) a 
nemonitorovaly zvuk. Pokud bude záběr kamery širší, pak je třeba záběry softwarově rozostřit. 

Přístupový systém – EKV 

Pro zajištění základní oprávněnosti vstupu osob vytypovanými vstupy, bude objekt vybaven 
systémem elektronické kontroly vstupu (EKV). EKV bude řešen na bázi bezkontaktního 

identifikačního systému založeném na platformě MIFIRE.  

Systém EKV bude využívat systémových sběrnic řídícího kontroléru, ke kterému se připojují dveřní 
moduly. Kontroléry jsou připojeny do IP sítě k serveru kartového systému pro online komunikaci.  

Pro kontrolu oprávněného přístupu osob budou před vytypovanými vstupy instalovány 
bezkontaktní čtečky s možností čtení Bluetooth a NFC. Čtečky jsou napojeny na dveřní moduly 

s možností připojení až dvou bezkontaktních snímačů. Výstupy řídících jednotek ovládají závory, 
automatické dveře, turnikety nebo elektromechanický zámek instalovaný v křídle dveří. Na 

turniketech budou umístěné čtečky z obou stran ze strany výstupu budou instalovány také 
pohlcovače karet. Turnikety včetně přípravy pro umístění čteček karet nejsou dodávkou této PD.  

Instalace elektromechanických zámků je navrženo tak, aby nebránily průchodu osob ve směru 

úniku osob ven z objektu. Elektromechanické zámky budou instalovány ve dveřních křídlech nebo 
v pevném či pohyblivém křídlu příslušných vstupních dveří. Zámky nejsou dodávkou této PD. 

Vjezdový systém 
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Při vjezdu do objektu budou instalovány vrata (závora) a před nimi bude umístěn sloupek 

(odbavovací zařízení). V případě majitele přístupové karty bude tato karta přiložena na základě 
rozpoznání karty se otevírá závora a vrata. Závora i vrata se uzavírají za každým vozidlem na 

základě informace z indukční smyčky nebo IR závory.  

V případě návštěvy bude na sloupku instalován video interkom. Z interkomu se návštěva dovolá 
do velína a následně bude umožněn vjezd. U závory bude také kamera pro rozpoznávání SPZ. 

V případě rozpoznané SPZ se otevírá závora i vrata automaticky a zavírají se po projetí vozidla na 
základě informace z indukční smyčky nebi IR závory.  

Při výjezdu z objektu budou indukční smyčkou otevřena vrata, poté se auto dostane 

k výjezdovému sloupku a závoře. V případě majitele přístupové karty bude tato karta přiložena 
na základě rozpoznání karty de otevírá závora. Závora i vrata se uzavírají za každým vozidlem na 

základě informace z indukční smyčky.  

V případě návštěvy bude na sloupku instalován video interkom. Z interkomu se návštěva dovolá 

do velína a následně bude umožněn výjezd. U závory bude také kamera pro rozpoznávání SPZ. 
V případě rozpoznané SPZ se otevírá závora automaticky a zavírají se po projetí vozidla na základě 

informace z indukční smyčky.  

Přivolání pomoci z WC invalidé – PP 

V objektu bude instalován systém nouzového volání z toalet pro postižené osoby dle vyhl. 
398/2009 Sb. Tísňové volání je vždy přesměrováno na trvale obsluhované místo. Příchozí volání je 

signalizováno opticky a akusticky na zařízení pro potvrzení volání. 

Grafická nadstavba – GN 

Vzhledem k rozsahu budovaného zabezpečení budou bezpečnostní systémy připojeny do 

nadstavbového systému – centrálního monitorovacího a řídícího pracoviště. Nadstavbový systém 
řeší integraci všech dostupných systémů v rámci objektu do jednoho systému. Toto zajistí jednotné 

ovládání všech systému s důrazem na jednoduchost a přehlednost ovládání. 

Nadstavbový program v rámci dodávky bude dodán s mapovými podklady grafickými, včetně 
zakreslených hlásičů a ostatních prvků dodávaných systémů (EPS, PZTS, EKV, CCTV). Součástí 

dodávky bude textové popisy jednotlivých zakreslených prvků, jejich poplachové vazby a 
nastavení ovládacích prvků, maker apod. 

Nadstavbový program bude umožňovat doplňovat úpravy jednotlivých systémů v objektu 
dovytvářet mapy střežených prostorů v několika grafických hladinách, zakreslovat do map 

umístění hlásičů a sledovat jejich poplachovou aktivaci, zaznamenávat reakci obsluhy na vznik 
poplachových situací.  

Graficky řízený interface poskytuje přehledné a rychlé řešení nouzových situací a ovládání 

připojených systémů. Automaticky zobrazuje mapy poplachů a zobrazuje pohledy vybraných 
kamer na monitoru. 

V grafickém nadstavbovém systému budou integrovány: 

− Systém EPS, přenos poplachových a poruchových hlášení, bez možnosti řízení systému, 
− Systém PZTS, přenos poplachových a poruchových hlášení, včetně možnosti řízení systému, 
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− Systém EKV, on-line přenos informací o stavu systému a kontrola oprávněnosti přístupu 

− Systém CCTV, on-line přenos informací ze kamer a v případě narušení prostoru přepnutí 
nejbližší kamery. 

Ve velíně bude umístěn server pro grafický nadstavbový systém, který bude připojen k jednotlivým 

ústřednám pomocí IP sítě. Klientské pracoviště bude umístěno ve velíně. 

Jednotný čas – JČ 

Pro rozvody jednotného času budou využívány rozvody strukturované kabeláže. Hodiny budou 

řízeny NTP serverem. V blízkosti každých hodin bude umístěna jedna datová zásuvka s jedním 
konektorem RJ45. V objektu budou osazeny vnitřní digitální jednostranné a vnitřní digitální 

dvoustranné hodiny.  

Příprava pro posílení signálu operátorů v budově – GSM 

Součástí této projektové dokumentace, a tedy i dodávky je příprava pro mobilní operátory GSM. 
V 1.PP v m.č. -1.T7.003 je připravena prostorová rezerva pro umístění hlavní technologie 

operátorů. Z této místnosti vedou kabelové lávky k jednotlivým hlavním stoupačkám, ve kterých 
bude ponechána prostorová rezerva min. 25 % pro umístění technologie GSM. Dále bude stejná 

prostorová rezerva 25 % ponechána na stoupacím vedením. Jednotlivé podružné technologie 
budou umístěny v patrových rozvodnách. V rámci dodávky GSM je počítáno se systémovými 

odbočkami pro snížení poloměru ohybu kabelů. 

Vlastní dodávka technologie není předmětem tohoto projektu.  

D.1.4.09 Elektronická požární signalizace a nouzový zvukový systém (EPS)  

Elektrická požární signalizace – EPS 

Vybraný systém EPS je pouze referenční. 

EPS je soubor přístrojů a zařízení dle ČSN 34 2710 (EN 54) sloužící ke včasnému zjištění začínajícího 
požáru. EPS nemůže zamezit vzniku požáru. Její instalace má především preventivní charakter. Je 
nutné si uvědomit, že po instalaci systému EPS do objektu je zapotřebí dodržovat určitá režimová 

opatření, neboť technické zařízení se nedovede plně podřídit lidskému subjektu.  

Systém EPS bude mít zásadní význam pro evakuaci osob a včasný zásah požárních jednotek, čímž 
dochází k minimalizaci možných ztrát způsobených požárem. EPS je však nutno chápat jako 

pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zajištění ohniska požáru k 
potřebnému protipožárnímu zákroku. Instalací EPS nebude řešena komplexní ochrana objektu 

před požárem. Uživatel se tedy instalací EPS nezbavuje zodpovědnosti za veškerá jiná protipožární 
opatření v souladu s platnými předpisy. 

Systém EPS bude integrován do grafické nadstavby. 

Ústředna EPS 

Ústředna bude vyhodnocovat signály vysílané hlásiči požáru. Bude obsahovat krom jiného síťový 
zdroj včetně akumulátorů. Při výpadku přívodu elektrické energie se automaticky přepne na 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  64/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

provoz na akumulátory. Z čelního panelu ústředny (nebo ze samostatného ovládacího tabla) 

bude možné ovládat zařízení EPS. Pro objekt MSKP je navržena ústředna EPS od společnosti 
SCHRACK SECONET. Ústředna bude instalována v samostatném požárním úseku. Společně 

s ústřednou EPS bude také instalována ústředna evakuačního rozhlasu. V objektu budou dvě 
ústředny EPS. Hlavní ústředna bude umístěna v 1.PP v M.Č. -1.T7.002 jelikož je tato místnost 

vyhrazena pouze pro požárně bezpečnostní zařízení dále jen „PBZ“ není nutné ústřednu umisťovat 
do protipožárního boxu. Hlavní ústředna bude opatřena čelním ovládacím panelem v českém 

jazyce. Z hlavní ústředny bude napojeno ovládací a zobrazovací tablo ve velíně v 1.NP M.Č. 
1.Z5.002. Bude napojeno dvěma nehořlavými kabely 4x2x0,8. Druhá ústředna bude umístěna 

ve 4.NP M.Č. 4.T2.002 jelikož je tato místnost vyhrazena pouze pro PBZ není nutné ústřednu 
umisťovat do protipožárního boxu. Tato podružná ústředna bude v provedení „blackbox“ bez 

čelního panelu. Z podružné ústředny bude napojeno druhé ovládací a zobrazovací tablo 
v místnosti dohledu HZS a PČR v 6.NP M.Č. 6.T2.003. Bude napojeno dvěma nehořlavými kabely 

4x2x0,8. Systém EPS bude ovládán pomocí tabla na hlavní ústředně a také externími ovládacími 
LCD tably. Pozice těchto tabel je patrná z výkresové části dokumentace. Plnohodnotné ovládání 

a zobrazování události bude možné jak na hlavní ústředně, tak na zobrazovacích a ovládacích 
LCD tablech. V objektu bude stálá služba (24 hodin denně). Proto není požadováno zařízení 

dálkového přenosu na HZS. V případě požáru bude mít obsluha u sebe mobilní telefon, kterým 
zavolá na HZS. Stavy systému EPS budou vizualizovány také na externím zobrazovacím 

a ovládacím LCD panelu dále také na grafické nadstavbě. Signalizace bude provedena jako 
dvoustupňová. Ústředna EPS bude provozována pouze v režimu DEN.  

Časy t1 a t2: 

Čas t1 = 1 minuta (max. 1 min.) = čas, ve kterém musí obsluha potvrdit přijetí úsekového poplachu, 

pokud tak neučiní ve stanoveném limitu, automaticky se spouští naprogramované funkce 
protipožárních zařízení (stejně jako při potvrzeném poplachu) dle požárního scénáře. 

Čas t2 = 5 minut (max. 6 minut) = čas, ve kterém musí obsluha po kontrole na místě, provést 
požadovaný úkon na ústředně, to znamená buď poplach zrušit (jedná-li se o falešný poplach) 

nebo jej potvrdit. Potvrzením poplachu se automaticky spouští naprogramované funkce 
protipožárních zařízení (stejně jako při potvrzeném poplachu) dle požárního scénáře. Pokud 

obsluha ve stanoveném čase t2 nezruší poplach na ústředně, automaticky se spouští 
naprogramované funkce protipožárních zařízení (stejně jako při potvrzeném poplachu) dle 

požárního scénáře. Tento požární scénář bude součástí dokumentace pro provedení stavby části 
požárně bezpečnostního řešení stavby.  

Ústředna EPS signalizuje stav porucha a požár přímo na ústředně EPS a prostřednictvím vzdálené 

komunikace přenáší veškeré stavy na tabla obsluhy. Při vyhlášení požáru se rovněž spustí akustická 
signalizace pomocí evakuačního rozhlasu, který bude instalován v celém objektu. Evakuační 

rozhlas spustí nouzové hlášení buď do celého objektu, nebo do příslušných zón. Umístění ústředny 
EPS musí odpovídat předpisům výrobce.  

Připojeni k LAN z důvodu vzdálené zprávy a odesílání emailových zpráv s přesným popisem 

události. 

Dohled a ovládání systému z mobilní aplikace, s možností potvrzení času T1 pro trvalou obsluhu. 

Detekční část EPS 
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Samočinnými hlásiči požáru budou vybaveny všechny prostory, ve kterých se vyskytuje požární 

riziko. Hlásiče budou instalovány na stropech místností. Dále budou hlásiče instalovány 
v instalačních a výtahových šachtách. Ve všech prostorech budou instalovány multisenzorové 

automatické bodové hlásiče pro instalaci na linku X-LINE.  

Tlačítkové hlásiče 

Tlačítkové hlásiče pro manuální ohlášení požáru osobou, která požár zjistí, budou umístěny 
u vstupů na chráněné únikové cesty (schodiště) a u východů na volná prostranství atd.  

Speciální detekce 

V prostoru garážových stání, nad páteřními kabelovými trasami bude použit lineární teplotní 
detektor. V úrovni 3.NP budou pod svěšenými tribunami instalovány lineární optické hlásiče pro 

střežení vzniku požáru v prostoru haly ve výškové úrovni cca 9,50 m nad ±0,000. V úrovní 6.NP na 
pochozích lávkách budou instalovány nasávací hlásiče kouče. Detekce v hale lineárními 

optickými hlásiči a nasávacími kouřovými hlásiči bude v případě konání akcí s kouřovými efekty 
koordinována členy HZS, kteří budou na akci dohlížet.  

Evakuační rozhlas – NZS 

Ozvučení dotčených prostor bude zajišťovat funkci požárního a nouzového zvukového systému. 
S ohledem na požární zprávu je třeba zajistit, aby výstražná signalizace byla dostatečně 

srozumitelná při vzniku kritické události ve všech prostorách s možným pobytem osob. Požární 
a evakuační rozhlas je v objektu navržen z důvodů zajištění řízené postupné evakuace. 

V případě vzniku požární situace musí být požární zvuková signalizace nadřazena ostatní zvukové 

produkci, a to i ostatních ozvučovacích systémů. 

Charakteristika systému 

Ústředna bude instalována v samostatném požárním úseku.  Hlavní ústředna NZS bude umístěna 

v rozvodně v 1.PP M.Č. -1.T7.002 jelikož je tato místnost vyhrazena pouze pro požárně 
bezpečnostní zařízení dále jen „PBZ“ není nutné ústřednu umisťovat do protipožárního boxu. 

Ústředna bude v rackovém provedení 19“.  Druhá ústředna bude umístěna ve 4.NP M.Č. 4.T2.002 
jelikož je tato místnost vyhrazena pouze PBZ není nutné ústřednu umisťovat do protipožárního 

boxu. Ústředny budou ve společné datové síti, která bude provedena redundantně 2x optickým 
kabelem LSOH ohniodolný 2vl MM.  

Mikrofonní stanice evakuačního rozhlasu bude umístěna ve velíně v 1.NP M.Č. 1.Z5.002 

a v dohledové místnosti pro HZS a PČR M.Č. 4.T2.002.   Obě tyto mikrofonní stanice budou 
napojeny redundantně z obou ústředen NZS. 

Navržen je systém požárního a evakuačního rozhlasu s rozvodem standardu 100 V, modulové 

konstrukce se zabudováním do 19“ skříně. Vybaven bude vstupy pro přístroje s hudebními zdroji 
včetně vlastních hudebních zdrojů v sestavě s příslušnými stavebními moduly. 

Poplachová hlášení budou spínána z ústředny EPS. Je umožněno externí ovládání evakuačního 
rozhlasu ústřednou EPS. Všechna poplachová hlášení (manuálně nebo přes digitální paměť) mají 

přednost před současnými programy v jednotlivých prostorech. 
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Hlavní ústředna požárního rozhlasu bude umístěna u ústředny EPS v 1.PP. Obsluze ústředny bude 

umožněno hlášení s možností poplachových a informačních hlášení do všech vybraných zón.  

Uživatel bude povinen jmenovat osobu jménem nebo názvem funkce, která bude odpovědná 
za zajištění, funkčnosti systému požárního a evakuačního rozhlasu. 

Prioritu pro hlášení do systému evakuačního rozhlasu má mikrofonní pult ústředny v místnosti velína. 

Z pultu je v případě požáru organizována evakuace osob. Mikrofonní pulty budou používány také 
pro provozní a informační hlášení. 

V případě požárního poplachu bude požární rozhlas ovládán z ústředny EPS. Nouzový zvukový 
systém musí být aktivován do 1 minuty od signalizace požáru ústřednou EPS a musí vyřadit z 

provozu veškeré jiné ozvučení v objektu. Ústředna NZS bude vysílat evakuační hlášení, uložená 
v digitální paměti. Automatická procedura může být přerušena živě mluvenou zprávou 

z mikrofonního pultu. Mikrofonní pult umožňuje operátorovi volit libovolnou kombinaci 
reproduktorových zón, do kterých bude hlášení vysíláno (všechny nebo pouze vybrané zóny). 

Vzhledem k charakteru budovy budou použity reproduktory do podhledu, přisazené reproduktory 

a také zvukové projektory. Reproduktory budou umístěny tak aby ve všech místnostech byla 
zajištěna slyšitelnost a srozumitelnost dle ČSN.  

D.1.4.10 Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOTK)  

Zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT) řeší na základě požadavků požárně 
bezpečnostního řešení stavby vybavení objektu MSKP zařízením pro nucený odvod kouře a tepla.  

Zařízení pro odvod kouře a tepla bude v prostorách: 
− půdorys 1PP (hromadné podzemní garáže),  

− 1NP až 6NP (vlastní prostor haly). 

Zařízení pro odvod kouře a tepla je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení dle § 4 odst. 3 
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, které zajišťuje bezpečnou evakuaci osob 

z objektu a usnadňuje protipožární zásah zasahujících jednotek hasičského záchranného sboru. 

Pro požární odvětrání garáží a sportovní haly byl zvolen nucený odvod kouře a tepla. Je využíváno 
axiálních požárních ventilátorů s požadovanou teplotní deklarací a certifikací. PO ventilátory 

budou navrženy s vnitřní instalací v horizontálním provedení a vertikální instalací v zateplených 
krytech, popř. žaluzií, vše certifikováno jako součást systému zařízení pro odvod kouře a tepla. 

Pro odvod kouře a tepla bude využito svislých a vodorovných potrubních tras.  

Spouštění systému nuceného ZOKT v dané kouřové sekci bude zajištěno: 
− na základě impulsu od systému EPS 

− manuálním spuštěním  

Tlačítka pro manuální aktivaci – spuštění požárních ventilátorů budou umístěna v místnosti s 
ústřednou EPS. Hlavní ústředna EPS je navržena v 1PP v mč. -1.T7.002. Ve velíně v 1NP mč. 1.Z5.001 

a dohledovém pracovišti PČR a HZS v 6NP mč. 6.T2.003 je ovládací tablo a grafická nástavba. 

Řešené prostory budou rozděleny do jednotlivých kouřových sekcí. 
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Kouřová sekce č. P1, P2, P3, P4, P5 a P6  

Pro odvod kouře a tepla z podzemních garáží budou instalovány čtyři (4) PO ventilátory pro šest 

(6) kouřových sekcí podzemních garáží. 

Ventilátory pro odvod ZOTK budou odvádět kouř a teplo z podzemních garáží, do venkovního 
prostoru mimo prostor únikových dveří. 

Kouřová sekce č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 (multifunkční hala) 

Pro odvod kouře a tepla ze sportovní haly bude instalováno čtyřicet (40) kusů PO ventilátorů. 
Všechny PO ventilátory budou umístěny na střeše objektu, ve vertikálním provedení do 

zatepleného zákrytu TECTUM-K. 

Ventilátory pro odvod ZOTK budou odvádět kouř a teplo z multifunkční haly, do venkovního 
prostoru. 

PO ventilátory v hale (v kouřových sekcích č. 01-06) jsou výkonově navrženy na snížení teplot 
namáhaných konstrukcí a s jejich odsávacími výkony je uvažováno v Průkazu teplot v případě 

požáru na ocelových nosných konstrukci haly. Při tomto návrhu je prokázáno, že v případě požáru 
nebude na ocelových konstrukcích dosažena teplota vyšší než 400 °C po dobu min. 30 minut.  

Přívod vzduchu  

Pro všechny kouřové sekce je předpokládán přirozený přívod vzduchu, a to pomocí dveří, žaluzií 

a přívodních šachet. Napájení těchto systémů bude zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů 
el. energie.  

Do prostoru garáže v podlaží 1PP (kouřové sekce č. P1, P2 a P3) je přívod vzduchu řešen přirozeně 
z venkovního prostoru 1NP přes anglické dvorky a vjezdovou rampu v 1PP. 

Do prostoru garáže v podlaží 1PPm (kouřové sekce č. P4, P5 a P) je přívod vzduchu řešen přirozeně 

z venkovního prostoru 1NP přes anglické dvorky a vjezdovou rampu v 1PPm. 

Do prostoru sportovní haly (kouřové sekce č. 01 až 06) je přívod vzduchu řešen přirozeně, 
z venkovního prostoru, v úrovní podlaží 1PP a 1NP.  

Kouřové zábrany 

V objektu budou instalovány kouřové zábrany, hranice kouřových sekcí č. 01-06 budou 
provedeny na výšku min 2,0 m od střešní konstrukce a budou provedené z výrobků s teplotní 

klasifikací D30. 

Mezi kouřovými sekcemi v podzemních podlažích (P1-P6) budou instalovány kouřové mobilní 
zábrany výšky min. 0,5 m od hranice stropních konstrukcí, provedené z výrobků s teplotní klasifikací 

D30, ovládané od EPS. 

Spouštění ventilátorů bude prováděno jednak systémem EPS, jednak musí být zajištěno jejich 

manuální spuštění. Pro možnost manuálního spuštění požárních ventilátorů budou v prostoru 
místnosti s ústřednou EPS instalovány tlačítka systému EPS, která zajistí jejich spuštění, adresně po 
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jednotlivých kouřových sekcích. K dispozici budou taktéž tlačítka pro možnost vypnutí jednotlivých 

ventilátorů.  

D.1.4.11 Chlazení ledové plochy (CHLL)  

Chladicí zařízení bude sloužit pro výrobu a udržování umělé ledové plochy v MSKP. Předmětem 

návrhu je zdroj chladu, tj. chladicí zařízení umístěné ve strojovně chlazení a v navazujících 
prostorách v 1PP. Ledová plocha je koncipována pro nepřímý systém chlazení. Zařízení se skládá 

z primárního chladivového okruhu, z okruhu pro chlazení ledové plochy, z okruhu temperace 
podloží ledové plochy a z okruhů pro využití odpadního tepla. 

V primárním okruhu chladicího zařízení bude použit jako chladivo čpavek – NH3 (mezinárodní 

označení R717). V sekundárním okruhu chlazení ledové plochy bude jako teplonosná látka použit 
roztok nemrznoucí směsi na bázi octanu a mravenčanu, taktéž v okruhu temperace podloží bude 

použita teplonosná látka na bázi octanu a mravenčanu, v okruzích využití odpadního tepla bude 
voda. 

Navržené chladicí zařízení bude pracovat v automatickém režimu, bez trvalé přítomnosti obsluhy, 
s periodickým dozorem zaškolených pracovníků. 

Chladicí zařízení (jeho větší část) bude umístěno v samostatné strojovně chlazení v 1. PP. Část 

zařízení – v technologickém prostoru v 5.NP bude umístěno zařízení pro odvod tepla z chlazení – 
s ohledem na předpokládaný požadavek provozu chlazení i letních měsících navrženo zařízení 

typu odpařovacího kondenzátoru. Venkovní zařízení bude potrubně propojeno se zařízením ve 
strojovně chlazení. Potrubí bude vedeno instalační šachtou z 5. NP do 1. PP a dále od šachty do 

strojovny chlazení v 1PP. V objektu haly bude součástí skladby ledové plochy potrubní chladicí 
registr a registr temperace podloží – tyto budou potrubně propojeny (potrubní trasa) se zařízením 

ve strojovně chlazení.  

Chlazení ledové plochy budou zajišťovat kompaktní chladicí kompresorové jednotky usazené na 
rámech s potřebným příslušenstvím (odlučovač oleje, olejové čerpadlo s olejovými filtry 

a termosifonový čpavkový chladič oleje). S ohledem na optimalizaci provozních i investičních 
nákladů bude navrženo řízení kompresorových jednotek pomocí frekvenčních měničů.  

Celkový navržený výkon chladicího zařízení je cca 640 kW, při teplotě vypařovací to= -16 °C 
a teplotě kondenzační tk= +35 °C.   

Kompresory jednotek budou nasávat čpavkové páry z deskového výparníku přes odlučovač 

čpavku, ve kterém se odloučí kapičky kapalného čpavku a budou je vytlačovat přes odlučovače 
oleje a následně přes výměníky pro využití odpadního tepla do odpařovacích kondenzátorů. 

V kondenzátorech páry čpavku zkondenzují v kapalinu, která se bude shromažďovat ve sběrači 
chladiva. Z tohoto sběrače je kapalina nastřikována přes škrtící armatury do odlučovače 

chladiva. Z tohoto odlučovače je kapalným čpavkem gravitačně zaplavován deskový výparník, 
ve kterém se čpavek odpařuje a tím vychlazuje nemrznoucí směs sekundárního okruhu pro 

chlazení ledové plochy a parokapalinná směs čpavku se vrací do odlučovače. V odlučovači se 
odloučí kapalná složka směsi a páry čpavku nasávají opět kompresory.  

Kondenzační stranu budou tvořit dva odpařovací kondenzátory, dle potřeby osazené tlumiči 

hluku na sání a na výtlaku. Elektromotory ventilátorů odpařovacího kondenzátoru jsou osazeny 
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frekvenčními měniči, regulace výkonu kondenzátorů je prováděna ekonomicky pomocí plynulé 

změny otáček motorů na konstantní kondenzační tlak. Součásti kondenzátoru je vodní 
hospodářství, tj. interní nádrž na vodu, cirkulační čerpadlo a sprchovací registr s tryskami. 

Doplňovací voda pro kondenzátory bude chemicky upravována.  

Nemrznoucí směs pro ledovou plochu vychlazenou v deskovém výparníku budou dopravovat 
cirkulační čerpadla potrubím do rozdělovačů umístěných v technologickém potrubním kanálu 

ledové plochy a dále pak do trubkového chladicího registru ledové plochy. Plocha bude mít 
vhodnou tepelnou izolaci a temperované podloží, aby nedocházelo k jeho promrzání. 

Temperace podloží bude realizován pomocí trubkového roštu z ocelových trubek, v kterém bude 
proudit nemrznoucí teplonosná látka. Pro temperaci podloží bude využito odpadní teplo 

z chladicího zařízení, případně teplo z provozního souboru vytápění. 

Součásti chladicího zařízení bude zařízení pro využití odpadního tepla z provozu chlazení. Je 
navrženo využití tepla pro ohřev (předehřev) vody pro rolbu, pro temperaci podloží ledové plochy 

a dále pro rozpouštění sněhu a ledu ve sněžné jámě.  

Jedna kompresorová jednotka je navržena pro provozní režim „tepelné čerpadlo“, které jako 

zdroj tepla využívá odpadní kondenzační teplo z chlazení a zajišťuje ohřev vody cca na teplotu 
+60 °C – toto teplo bude využíváno pro ostatní profese (vytápění, příprava teplé vody). Dále bude 

využívání teplo z chlazení oleje kompresorových jednotek. 

Chladicí zařízení bude navrženo v souladu s platnou legislativou, součástí zařízení budou veškeré 
ochranné a bezpečnostní prvky a systém detekce úniku chladiva. Celé chladicí zařízení bude 

navrženo jako automatické s provozem bez trvalé přítomnosti obsluhy a s periodickým dozorem 
zaškolených pracovníků obsluhy. Zařízení bude pracovat s automatickou regulací výkonu 

a jištěním a signalizací a veškerých havarijních stavů.  

Ovládání a řízení části technologie chlazení bude zajištěno nadřazeným řídicím systémem. Řídicí 
automat bude umístěn v rozvaděči DT v elektrorozvodně. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Viz samostatná příloha dokumentace: 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (PBR). 

B.2.9. ÚSPORY ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Návrh stavby zohledňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 v platném znění. Obálka objektu je 
navržena na doporučené součinitele prostupu tepla.  

Objekt je dle Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) z pohledu energetické náročnosti 
budovy zatříděn jako budova mimořádně úsporná (A) s měrnou hodnotou 240 kWh/(m2.rok). 
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Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen jako samostatná příloha projektové 

dokumentace v dokladové části projektu. 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, 
ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 
APOD. 

Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a souvisejícími normami. Požadavky na 

větrání a požadované výměny vzduchu budou splněny. Denní osvětlení místností s trvalým 
pobytem osob je zajištěno okny. 

Navržená budova je řešena tak, aby respektovala požadavky hygienických předpisů:  

- zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění  
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci ve znění NV68/2010Sb. a 93/2012Sb. 

- vyhláška 6/2003 Sb. hyg. limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- vyhl. 268/2009Sb. v aktuálním znění.  

Restaurace, provozovny rychlého občerstvení 

Řešení jednotlivých provozů není součástí této dokumentace. Restaurace v 1. NP bude v provozu 

celoročně. Restaurace ve 4. NP a provozovny rychlého občerstvení budou v provozu příležitostně, 
pouze při větších akcích.  

Hygienická zázemí pro návštěvníky 

Sanitární zařízení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy a kapacitně vyhoví pro plánovaný 
počet uživatelů a obsahuje všechny potřebné prostory splňující provozní, hygienické 

a bezpečnostní požadavky dané předpisy. Pro diváky jsou navrženy oddělené WC pro muže a 
ženy vybavené mísou, umyvadlem a pisoáry. Pro diváky s omezenou schopností pohybu 

a orientace slouží samostatné toalety v 1. NP. 

Hygienické zázemí pro zaměstnance haly a zaměstnance nájemních prostor 

Zaměstnance haly budou využívat hygienická zařízení v jednotlivých podlažích haly. Zázemí 
nájemních prostorů, které jsou v dokumentaci uvedeny jako prostory pro budoucí využití bude 

řešeno v rámci řešení tzv. fit-out těchto prostorů. V rámci hygienického zařízení jsou v jednotlivých 
podlažích řešeny úklidové místnosti s odpovídajícím vybavením. 

Zásady řešení parametrů stavby 

Větrání  

Větrání všech prostor je v rámci projektu navrženo přirozené nebo nucené tak, aby byly zajištěny 
optimální přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek a čistotu ovzduší v prostorách se 

zdrojem škodlivin a prostorů bez možnosti přirozeného větrání s respektováním současných 
hygienických a energetických nároků na multifunkčnost objektu.  
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Vytápění 

Hlavní prostory multifunkční haly jsou vytápěny vzduchotechnikou. U ostatní prostor se 
předpokládají různé koncové prvky vytápění podle druhu prostor. 

Osvětlení, proslunění 

Denní osvětlení – Požadavky právních předpisů na pracoviště a pracovní prostředí z hlediska 
denního osvětlení jsou splněny, resp. jsou vytvořeny podmínky pro jejich splnění. To se týká 

zejména kancelářských prostor, které jsou v dokumentaci uvedeny jako prostory pro budoucí 
využití a jejich podrobný návrh bude řešen v tzv. projektech fit-out. 

Umělé osvětlení – Výpočty umělého osvětlení jsou doloženy v části D.1.4.07. Požadavky dané 
příslušnými předpisy jsou splněny.  

Proslunění, oslunění – Vzhledem k účelu užití nejsou na proslunění stavby multifunkční haly kladeny 
žádné zvláštní požadavky. V blízkosti haly nejsou objekty, které by hala z hlediska proslunění 

ovlivňovala.  

Zásobování vodou 

Multifunkční hala je zásobován vodou z veřejného vodovodu. Pro splachování toalet 

v hromadných sociálních zařízeních pro návštěvníky je použita dešťová voda. 

Vliv stavby na okolí 

Hluk, vibrace 

V souladu s předpokládaným využitím multifunkční haly musí být splněny akustické parametry 
jednak pro vnitřní prostor a jednak z hlediska zatížení venkovního prostoru.  

Pro zatížení hlukem od zdrojů hluku multifunkční haly byly vypracována hluková studie, která je 

samostatnou přílohou této zprávy. Společně s liniovými zdroji hluku od dopravy byl vliv stavby na 
okolí posuzována v projektu „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA 1“ 

Při dodržení zásad výstavby a montážních a provozních doporučení výrobců technických zařízení 
bude zajištěno splnění hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory staveb pro objekt 

záměru i pro okolní objekty. Stavba není zvláštním zdrojem vibrací.  

Při dodržení požadované neprůzvučnosti konstrukcí bude zajištěno splnění hygienických limitů. 

Za předpokladu dodržení všech opatření, které projektu stanovuje lze považovat hlukové poměry 
vyvolané stavbou za vyhovující. 

Prašnost 

Multifunkční hala nebude zdrojem zvýšení prašnosti v dané lokalitě. V období provozu zařízení 

bude zařízení objektu produkovat emise z kogenerační jednotky a emise z dopravy. 

Dočasné zhoršení lze očekávat v době výstavby. Úroveň znečištění v době výstavby je pouze 
dočasného a omezeného charakteru a z hlediska vlivu na okolí ji lze považovat za málo 

významnou.  
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B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

V rámci projektové přípravy byl proveden radonový průzkum pozemku. Radonový index pozemku 
byl vyhodnocen jako střední, plynopropustnost prostředí také jako střední. Třetí kvartil souboru 

CA75 = 22,4 kBq/m3. Návrhová plynopropustnost zemin situovaných trvale pod hladinou podzemní 
vody je nízká dle čl. 5.2.7, písm. c) ČSN 730601. 

Ochrana stavby proti radonu bude řešena dle ČSN 73 0601 čl. 5.4 Ochrana nových staveb 

s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou větrání vyšší než 0,6 h-1. 
Podrobněji viz technická zpráva. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Metodika ochran stavebních konstrukcí před vlivem bludných proudů je zakotvena v ČSN EN 50 

162, která předepisuje ochranná opatření na základě měření intenzity bludných proudů. Měření 
bludných proudů bude provedeno před zahájením výstavby. Vzhledem k možným zdrojům se 

nepředpokládají zvýšené hodnoty. Stavbu nebude nutné vybavovat aktivním systémem ochrany 
proti bludným proudům a jako pasivní ochrana postačí dostatečné krytí výztuží betonem 

a dostatečná hydroizolace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Území nepatří do oblasti ohrožené seismicitou. 

d) ochrana před hlukem, 

Objekt vzhledem k jeho charakteru a předpokládanému využití není nutné chránit před 
negativními účinky hluku z vnějšího prostředí. 

e) protipovodňová opatření, 

Území stavby se nachází mimo zátopové území.  

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Území stavby se nachází mimo území, ve kterém by se mohly vyskytovat vlivy poddolování nebo 
výskyty metanu. Ochrana před těmito účinky tedy není řešena. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt MSKP bude napojen přípojkami technické infrastruktury na: 

• Vodovod 
• Plynovod 

• Dešťová kanalizace 
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• Splašková kanalizace 

• Silnoproudá přípojka 
• Horkovod 

• Slaboproudá přípojka 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Samotné přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury jsou řešeny v samostatném řízení 

v projektu „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA 1“.  

V předkládané dokumentaci jsou řešeny pouze vnitřní rozvody technické infrastruktury uvnitř 
objektu MSKP, ve většině případů vytažené 1 m za vnější líc obvodových konstrukcí v úrovni 1PP. 

Vodovod 

Přípojka vodovodu je řešena v samostatném projektu:  

„Příprava území a řešení IS“, IO 361 Vodovodní řad – přípojka hala MFSKC 

V ulici Bauerova vede vodovodní řad DN 800 OC/SK, z něho je přípojka LT DN 200 pro multifunkční 

halu. Vodoměrná sestava bude osazena do haly do místnosti -1.T6.002. Přípojka bude ukončena 
vodoměrnou sestavou s fakturačním sdruženým vodoměrem. 

Plynovod 

Přípojka plynovodu je řešena v samostatném projektu:  

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 502, STL přípojka MSKP 

Hala bude napojena novou přípojkou plynu PE 100 SDR 17 110×6,6 mm. Přípojka je ukončena 
hlavním uzávěrem plynu. 

Dešťová kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace je řešena v samostatném projektu: 

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 320, Dešťová kanalizace – hala, plochy etapa I, BVK, SMB/BKOM 

Dešťové vody z haly jsou svedeny do dvou venkovních retenčních a akumulačních nádrží. Z nádrží 
jsou regulované odtoky 8,5 l/s pro RN 1 a 6,9 l/s pro RN 2 do areálové dešťové kanalizace.  

Vnitřní rozměr nádrže RN1 je 75×4×1,8 m, retenční objem je 240 m3 a akumulační objem je 210 m3. 

Vnitřní rozměr nádrže RN2 je 65×4×1,8 m, retenční objem je 208 m3 a akumulační objem je 182 m3. 

Akumulovaná voda slouží pro splachování WC v hale. Z retenční nádrže je voda přípojkou 
svedena do dešťové kanalizace. 

Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je řešena v samostatném projektu:  
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„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 312, Splašková kanalizace – přípojky hala  

V ulici Bauerova se nachází jednotná kmenová stoka B DN 2200/2000 KE-LA. Areálem prochází 

východně od haly "Z" jednotná stoka B07 DN 2000/1960 ZB-KE a jednotná stoka B07-1 PVC DN 400.  

Objekt je napojen kanalizačními přípojkami DN 200 a DN 300 splaškové kanalizace na sdruženou 
kanalizaci, která je řešena v samostatném projektu. Přípojky jsou ukončeny v objektu čistícím 

kusem.  

Silnoproudá přípojka 

Přípojka silnoproudu je řešena v samostatném projektu. 

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 400 Hlavní přípojka VVN MSKP 

Horkovod 

Přípojka horkovodu je řešena v samostatném projektu 

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 521, Horkovod přípojka MSKP  

Horkovodní přívodní potrubí vstoupí do prostoru výměníkové stanice stěnou. Zde bude přípojka 
osazena uzavíratelným propojem mezi přívodním a vratným potrubím a ukončena uzavíracími 

armaturami.  

Součástí horkovodní předávací stanice v objektu je i metr venkovní trasy horkovodní přípojky 
2xDN200/355 vedoucí od venkovní armaturní šachty do horkovodní předávací stanice. 

Slaboproudá přípojka 

Přípojka slaboproudu je řešena v samostatném projektu.  

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA I“ 
IO 452 Přípojka slaboproudu CETIN MSKP 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Samotné přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury jsou řešeny v samostatném řízení. 
V předkládané dokumentaci jsou řešeny pouze vnitřní rozvody technické infrastruktury uvnitř 

objektu MSKP, ve většině případů vytažené 1 m za vnější líc obvodových konstrukcí v úrovni 1PP. 

Objekt MSKP bude napojen přípojkami technické infrastruktury na: 

• Vodovod 

• Plynovod 
• Dešťová kanalizace 

• Splašková kanalizace 
• Silnoproudá přípojka 

• Horkovod 
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• Slaboproudá přípojka 

Spotřeby medií jsou uvedeny v bodě B.2.7 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

D.2.31 Komunikace a dopravní značení 

Dopravně bude objekt Multifukčního sportovního a kulturního pavilonu napojen na stávající místní 
obslužnou komunikaci (ul. Bauerova). Povrch účelových komunikací bude dlážděný a dále na něj 

naváží betonové rampy do 1.PP a mezipatra 1.PP. Vzhledem k navrhovaným podélným sklonům 
ramp není nutné jejich vytápění. Pokud bude přesto zadavatelem požadováno, dojde k instalaci 

topných rohoží pouze v pásech 0,5m pojížděných koly vozidel. V těchto dvou podlažích jsou 
umístěna parkovací stání pro vzácné hosty (VIP). Požadavky na parkovací stání pro objekt jsou 

bezezbytku plněny na venkovních parkovacích plochách v dokumentaci řešené v samostatném 
řízení.  

 Komunikace zajišťující dopravní obsluhu objektu byly navrhovány v takových směrových 

parametrech, aby vyhověly pro pohyb návrhových vozidel. V případě parkování se jedná 
o kategorii O2, v případě zásobování půjde o nákladní vozidla s návěsem. Bezprostředně za 

dopravním napojením dojde k segregaci obou druhů dopravy. Pro zásobování bude 
vybudována samostatná dvoupruhová obousměrná rampa s šířkou jízdních pruhů 3,50m. Po 

obou stranách je pak navržen bezpečnostní prostor o šířce 0,50m. Tato rampa bude mít maximální 
podélný sklon 9%. Zásobování a další dopravní obsluha objektu bude realizována v 1.PP. Prostory 

určené k manévrování nákladních vozidel byly prověřeny příslušnými vlečnými křivkami pro výše 
uvedené návrhové vozidlo. Vozidla vyjíždějící z objektu budou dávat přednost osobním vozidlům 

vyjíždějícím z obou pater hromadných garáží. 

Napojení hromadných garáží pro osobní vozidla umístěných v 1.PP objektu je řešeno 
obousměrnou dvoupruhovou rampou o celkové šířce 5,50 m a maximálním podélném sklonu 

10 %. Tato dvoupruhová rampa je navržena uprostřed mezi dvěma jednosměrnými rampami 
o  šířkách jízdních pruhů 2,50 m do mezipatra 1.PP. Mezipatro bude výškově umístěno o 3,25 m 

výše než 1.PP, podélný sklon jednosměrných ramp bude tedy ve srovnání s rampami 
obousměrnými minimální – 1,9 %. Bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a stěnou rampy je 

v případě těchto ramp navržen o šířce 0,25 m V rámci 1.PP je navrhováno 75 kolmých 
parkovacích stání, v rámci mezipatra 75 těchto stání. Stání budou mít minimální rozměry 

2,5×5,0 m, krajní stání u stěn musí být široká minimálně 2,75 m. Účelová komunikace v garážích 
bude mít šířku min. 6,0 m. V každém z obou pater jsou navrhována 4 stání vyhrazená pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a vyznačená příslušným svislým a vodorovným dopravním 
značením. Minimální šířka těchto stání bude 3,50m. V každém z obou pater jsou navrhována 

2 stání vyhrazená pro vozidla s elektrickým pohonem s možností jejich nabíjení. Také tato stání 
budou vyznačená příslušným svislým a vodorovným dopravním značením. 



   Společnost Arch.Design a A PLUS 

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  76/98 MSKP – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 

  A KULTURNÍ PAVILON 

Dopravní napojení je řešeno přes hranu výšky 0,02 m tvořenou nájezdovými betonovými obrubníky 

15/15N uloženými do bet. lože s boční opěrou. V místě dopravního napojení na novou místní 
komunikaci je navrhován středový dopravní ostrůvek, který bude fyzicky oddělovat vjezd a výjezd 

do objektu a zároveň bude sloužit jako ochranný pro přecházející chodce. Šířka místa pro 
přecházení je navržena 3,0 m, výška hrany lemující tento ostrůvek bude 0,20 m. Ostatní hrany 

budou mít výšku 0,12m, s výjimkou míst určených pro pohyb chodců, kde dojde ke snížení hrany 
na 0,02m. Vjezdový jízdní pruh má navrženu šířku 4,00 m, výjezdový 3,50 m. Vjezdovou hranu bude 

tvořit složený kružnicový oblouk o poloměrech 9,0 m a 50,0 m, výjezdová hrana bude zakončena 
prostým kružnicovým obloukem o poloměru 9,0 m. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se řídilo 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. Příčný sklon chodníků je navržen do 2,0 %, podélný sklon pak do 8,33 %. 
Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany min. 0,06 m, přičemž nedochází 

k jejímu přerušení na délku větší než 8,0 m. Signální a varovné pásy budou provedeny z výrobků 
a materiálů stanovených ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 

nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky. Je navrhováno použití dlažby se součinitelem smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel 

sklonu ve směru chůze. Varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m budou provedeny 
v červené barvě.  

Zpevněné plochy v rámci SO 201 budou odvodněny příčným a podélným sklonem do 

navrhovaných liniových vpustí – vždy na obou koncích každé z ramp. Tyto vpusti budou 
odvodněny do přečerpávací dešťové jímky. Výsledný sklon v každém místě zpevněné plochy musí 

dosahovat alespoň 0,5 %. Pláň je navržena pod příčným sklonem 3,0 % a bude odvodněna 
systémem flexibilních trativodů DN160 napojených na navrhované liniové vpustí, příp. bude 

odvodněna do přilehlých vsakovacích objektů. Garáže jsou navrženy jako neodvodňované, 
voda je svedena do bezespádých jímek. 

Zpevněné plochy v rámci SO 202 budou odvodněny příčným a podélným sklonem směrem 
k místní komunikaci na ul. Bauerově a stávajícím uličním vpustem,Dopravní značení a organizaci 

dopravy při výstavbě je nutno před zahájením realizace projednat a nechat schválit policií a 
odborem dopravy Magistrátu města Brna a zajistit stanovení přechodné úpravy provozu. Před 

kolaudací stavby je nutné zajistit také stanovení místní úpravy provozu. Do garáží nebude 
umožněn vjezd vozidlům na plynný pohon. Stavbou dotčené zpevněné i nezpevněné povrchy 

budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. V případě nezpevněných ploch 
bude provedeno jejich ohumusování v tl. 150 mm a následné zatravnění, příp. jiná výsadba, která 

ovšem nesmí ovlivňovat rozhledové poměry na křižovatkách a sjezdech.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Dopravně bude objekt Multifukčního sportovního a kulturního pavilonu napojen na stávající místní 

obslužnou komunikaci (ul. Bauerova). V rámci navazující PD zpracovávané PK Ossendorf, s.r.o. 
dochází ke stavebním úpravám této komunikace. Navrhované dopravní napojení však bylo 

s touto PD koordinováno. Technické řešení sjezdu bylo popsáno již v předchozí kapitole, napojení 
je řešeno jako dopravně významný sjezd. Prověření rozhledových poměrů odpovídalo tomuto 

charakteru napojení při zohlednění maximální rychlosti jízdy na hlavní komunikaci 50 km/h. 
Celková délka dopravního napojení bude 43,0 m a odpovídá potřebám daným vlečnými 

křivkami návrhových vozidel.   
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c) Intenzita dopravy na navrhovaném sjezdu bude nárazová a bude korespondovat s časem konání 
akce a jejím druhem. Maximální denní intenzitu lze odhadnout na 150 osobních vozidel přijíždějících a 
stejný počet odjíždějících, což odpovídá plně obsazeným VIP garážím. V případě nákladní dopravy 
předpokládáme příjezd a odjezd 20 lehkých nákladních vozidel a 10 těžkých nákladních vozidel. 
Doprava v klidu, 

VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE ČSN 73 6110  

Druh stavby Účelová 
jednotka Množství 

Počet úč. 
jednotek na  

1 stání 
Po Oo 

Administrativa  
("s malou návštěvností") 

kancelářská 
plocha m2 900 35 25,7 - 

Prodejna  
("jednotlivá prodejna") 

prodejní 
plocha (m2) 865 50 17,3 - 

Restaurace  
plocha pro 
hosty (m2) 361 6 72,2 - 

Hala (sportoviště) 
Místa pro 
diváky 13 300 12 1103,3 - 

    1223,5 - 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N = 0 * 1,25 + 1223,5 * 1,25 * 0,25  
součinitel vlivu stupně 
automobilizace ka 1,25   

součinitel redukce počtu stání kp  0,25   

suma odstavných stání OO 0   
suma parkovacích stání PO 1223,5   
Celkový počet stání N 383   
Z toho vyhrazeno pro ZTP 9   

 

V hromadných garážích objektu je navrženo celkem 150 parkovacích stání (75+75), které budou 

určeny výhradně pro pozvané hosty. Veškeré požadavky na dopravu v klidu jsou řešeny na 
vnějších parkovištích v okolí objektu MSKP, které jsou řešeny v samostatném řízení. 

Výpočet kp 
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  voz./hod. m min. - min. min. - 

1 Lipová tram 24 320 3,81 1,4 1,75 5,56 10,79 

25,26,37 Lipová bus 66 320 3,81 1,8 0,81 4,63 12,97 

52 Lipová bus 20 320 3,81 1,8 2,7 6,51 9,22 

84,44,68 Hala bus 16 100 1,19 1,8 3,375 4,57 13,14 
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Index dostupnosti AD   46,10 

          

 Výpočtem         

kp = 0,25 
        

d) Pěší a cyklistické stezky. 

V nejbližším okolí řešeného objektu MSKP se nenachází ani jím neprochází žádná cyklistická ani 

pěší stezka. Vlastní okolí objektu je řešeno v samostatném řízení. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy, 

V rámci předkládané dokumentace k objektu MSKP se s žádnými terénními úpravami neuvažuje. 
Terénní úpravy jsou řešeny v samostatném řízení. 

b) Použité vegetační prvky, 

V objektu MSKP se vegetační prvky nenavrhují. Vegetace bude navržen v okolí objektu, které je 
řešeno v samostatném řízení. 

c) Biotechnická opatření. 

Území nevyžaduje vybudování protierozních průlehů, mezí, hrázek a stabilizace drah 
soustředěného povrchového odtoku pomocí zatravnění údolnic apod.  

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vliv na ovzduší  

Zdrojem znečištění bude v období výstavby hlavně zvýšení prašnosti a dále exhalace z vozidel 

podílejících se na výstavbě záměru (provoz stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších 
mechanizmů). Úroveň znečištění v etapě výstavby je pouze dočasného a omezeného charakteru 

a z hlediska vlivu na životní prostředí ji lze považovat na nevýznamnou.  

V období provozu zařízení bude zařízení objektu produkovat emise z kogenerační jednotky 
a emise z dopravy. Vliv na životní prostředí je řešen v rámci samostatného řízení projektem 

infrastruktury. 

Hluk 
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Při dodržení zásad výstavby a montážních a provozních doporučení výrobců technických zařízení 

bude zajištěno splnění hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory staveb pro objekt 
záměru i pro okolní objekty. 

Bylo uvažováno s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště Rw´>50 dB, 

s hodnotou neprůzvučnosti prosklených částí Rw´>36 dB a hodnotou neprůzvučnosti střešní 
konstrukce Rw´>50 dB. Z důvodu zamezení šíření hluku přes prosklenou konstrukci pláště budou 

v exponovaných místech zbudovány mobilní protihlukové příčky a vzduchotechnické prostupy 
nade dveřmi budou opatřeny akustickým tlumičem. 

Při dodržení požadované neprůzvučnosti konstrukcí bude zajištěno splnění hygienických limitů. 

Za předpokladu dodržení všech opatření, které projektu stanovuje lze považovat hlukové poměry 
vyvolané stavbou za vyhovující. 

Podrobně řeší zatížení okolí hlukem hluková studie zpracovaná ing. Martinem Martinem ze 

společnosti AVT Group a.s., která je samostatnou přílohou této zprávy. 

Odpady 

Odpady vzniklé při výstavbě objektu jsou řešeny v části B.8 h) Maximální produkované množství 

a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 

Odpady vzniklé při provozu objektu jsou řešeny v části B.2.1. h) Celkové produkované množství 
a druhy odpadů. 

Půda 

Objekt nebude mít negativní vliv na půdu.  

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Na řešeném území ani v okolí se nenachází biokoridor, biocentrum ani jiný významný krajinný 
prvek. Lokalita se nenachází v chráněném přírodním území, lze konstatovat, že záměrem nedojde 

k ovlivnění hodnotného přírodního prostředí, ani ohrožení chráněných rostlin či živočichů. 

V území nejsou žádné památné stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 

Pro záměr MSKP bylo vypracováno oznámení záměru pod názvem: 

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, Brno 
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ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, které slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno, 

Na záměr nejsou kladeny požadavky zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, 

Vlivem realizace stavby nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma kromě ochranných 

pásem inženýrských sítí. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Objekt MSKP byl pro účely zjišťování vlivu na životní prostředí zahrnut do oznámení záměru pod 

názvem „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, Brno“. Oznamovatelem záměru bylo Statutární 
město Brno, oprávněným zástupcem oznamovatele byly Brněnské komunikace a.s.  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA; SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 

Pro daný záměr se budování krytu civilní ochrany ani další požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva nevyžadují. 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní obrany. Zóny havarijního plánování 

se neřeší. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Kvalita materiálu a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na rozhodující práce 

musí být vypracovány technologické postupy. Při všech pracích je třeba dbát na dodržování 
příslušných bezpečnostních předpisu Českého úřadu bezpečnosti práce.  

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu vyhlášky C. 55/1996 Sb. a zákona č. 

133/1985 Sb. ve znění zákona č. 203/1994 Sb. 

Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do technologických předpisů. Při všech 

pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí 
firmy a požadavky ze strany investora a orgánu činných ve státní správě), technologické postupy, 

ustanovení dotčených norem, tento posudek a následující projekt. Pochybnosti, změny, rozpory 
nebo nové skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V opačném případě nelze za 

uplatněné řešení nést zodpovědnost.  
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Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky zákona 

309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 

pozdějších předpisů. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména 33 2000-4-
41 ed.2, ČSN 33 2000-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2130-Z2 a norem souvisejících. Práce smí být 

provedeny jen odbornou firmou nebo osobou s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. 

V případě nepředvídané situace je nutno k řešení přizvat autora budoucí projektové 
dokumentace. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, ve kterém bude za každý den 

provedený zápis s podpisem stavebního dozoru investora. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeba a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Voda:  

Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby bude zajištěna 
vybudováním dočasných staveništních přípojek vody. Popis rozsahu staveništních přípojek, 

napojovacích bodů na nově budovaný rozvod vody je uveden v bodě c). Na staveništní přípojky 
budou napojeny vnitrostaveništní rozvody vedoucí k jednotlivým místům spotřeby vody. 

Zhotovitel stavby má povinnost uzavřít se správcem vodovodní sítě smlouvu o dodávce vody pro 

potřeby stavby a odvádění odpadních vod. 

Výpočet potřeby vody pro provoz zařízení staveniště a pro výstavbu objektů  

a) Potřeba vody denní: 

• Voda pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení), kanceláří a jídelny: 

• pracovníci THP  90 prac. à 60 l/zam. /den 5 400 l/den 
• jídelna: 

• počet strávníků   200 prac. à 15 l/zam. /den 3 000 l/den 
• drobná spotřeba                          150 l/d 

• výrobní zaměstnanci 500 zam  à 80 l/zam. /den 40 000 l/den 
• celkem                                                                                     48 550 l/den 

Voda pro výstavbu: 

voda technologická                                                                  8 000,0 l/den 

Celkem Qp  =          8 000,0 l/den 

b) Potřeba vody pro období max. provozu: 

Voda pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení) a kanceláří: 
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• Průměrná potřeby vody Qp = 45 400 l/d (45,40 m3/d) 

• Maximální denní potřeba vody Qd:  
• Qd = Qp ×  kd = 48 550 ×  1,25 = 60 687,50 l/den (60,69 m3/d) 

• Maximální potřeba vody Qh (l/s): 
• Qh1 = 60 687,50 x 1,5 = 2,52 l/s 

• 10 x 3600 

Voda pro výstavbu: 

• Průměrná potřeby vody Qp = 8 000 l/d (8,00 m3/d) 
• Maximální denní potřeba vody Qd:  

• Qd = Qp ×  kd = 8 000 ×  1,25 = 10 000,0 l/den (10,00 m3/d) 
• Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

• Qh2 = 10 000,0 x 1,5 = 0, 41 l/s 
• 10 x 3600 

Qh = Qh1 + Qh2 = 2,52 + 0, 41 = 2,93 l/s 

Předpokládaná max. spotřeba vody bude 2,93 l/s, z toho max. spotřeba vody pro provoz sociální 
části zařízení staveniště (dále jen ZS) (šatny, hygienické zařízení), kanceláří a jídelny bude cca 2,52 

l/s a pro výstavbu bude 0,41 l/s. 

c) Požární potřeba Q POŽ 

Voda pro požární účely bude zajištěna odběrem z venkovních hydrantů umístěných ve stávajícím 

areálu BVV nebo v okolních ulicích, popř. bude zajištěna dovozem požárními cisternami. 

Elektrická energie:  

Elektrická energie pro výstavbu a pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna vybudováním 
dočasné přípojky VN, instalací dočasné staveništní trafostanice a tří přípojek NN. Popis rozsahu 

staveništní přípojky VN, NN, napojovacího bodu na VN přípojku jsou uvedeny v bodě c). 

Od odběrných míst – hlavních staveništních rozvaděčů – budou vedeny vnitrostaveništní rozvody 

NN k jednotlivým místům spotřeby el. energie. 

Výpočet potřeby elektrické energie pro provoz zařízení staveniště a pro výstavbu objektů 

- pro sociální část ZS (šatny, hygienické zařízení), kanceláře a jídelnu:  472,22 kW 

- pro výstavbu, vrátnice u vjezdů na staveniště a osvětlení staveniště:   431,30 kW 

Celkový předpokládaný soudobý příkon stavby:     903,52 kW 

Plyn 

Sociální část ZS (šatny, hygienické zařízení) a kanceláře nebudou napojeny na plyn. 

Teplo 

Pro vytápění dočasných objektů zařízení staveniště – buňkoviště nebude využíván centrální rozvod 
tepla, mobilní buňky dočasných objektů zařízení staveniště – buňkoviště budou vytápěny lokálně 

elektrickými konvektory. 
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b) Odvodnění staveniště, 

Dešťová voda, voda ze stavební jámy 

Odvedení srážkových vod ze staveniště a vod ze stavební jámy zajistí vybraný dodavatel stavby. 

Odvodnění povrchových nezastavěných ploch staveniště bude zajištěno vsakem do 
nezpevněného terénu v prostoru staveniště. Dešťové vody ze stavební jámy budou vypouštěny 

po usazení kalů v sedimentačních jímkách do kanalizace. V rámci půdorysu objektu MSKP 
předpokládáme zřízení sběrných záchytných jímek, kam bude sveden provizorní odvodňovací 

drenážní systém z prostoru stavební jámy. Ze sběrných záchytných jímek budou vody 
přečerpávány do sedimentačních jímek umístěných na terénu u stavební jámy, jímky budou 

zároveň plnit funkci základní retence vody. Ze sedimentačních jímek bude voda vypouštěna 
dočasnými přípojkami dešťových vod do dešťové kanalizace. 

Splašková voda 

Odpadní vody od dočasných objektů ZS – buňkoviště umístěných na ploše centrálního zařízení 
staveniště budou odváděny dočasnou přípojkou odpadních vod do stávající jednotné 

kanalizace. V prostoru staveniště budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací 
a zajištěním docházkové vzdálenosti použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného 

čištění a vyvážení. Počet a polohu těchto buněk určí dodavatel stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Lokalita je dopravně napojena na Pisárecký tunel a na velký městský okruh. Staveniště stavby 
MSKP je dopravně napojeno na stávající místní obslužnou komunikaci vedoucí podél západní 

strany staveniště, tato komunikace je na svém severním a jižním konci napojena na kapacitní 
komunikaci ulice Bauerova. Na komunikaci ulice Bauerova je mimoúrovňovou křižovatkou 

napojena komunikace ul. Bítešská, prostřednictvím ulice Bítešská je staveniště dopravně napojeno 
na dálnici D1 vedoucí jižně od staveniště stavby MSKP. 

Na staveniště bude navrženo více vjezdů, výjezdy ze staveniště budou v místě vjezdů. Polohy 

vjezdů/výjezdů budou v průběhu výstavby stavby MSKP v souladu s postupem realizace stavby 
objektů technické a dopravní infrastruktury měněny.  

Přístup pracovníků stavby na staveniště 

Přístup pracovníků na plochu centrálního zařízení staveniště z prostoru místní obslužné komunikace 
bude brankou vsazenou v oplocení plochy ZS. 

Návrh dopravních tras 

Nejbližší kapacitní komunikace jsou ulice Bauerova vedoucí podél západní strany staveniště, 

dálnice D1 vedoucí jižně od staveniště a komunikace ulic navazujících na ulici Žabovřeskou 
vedoucí severně od staveniště.  

Příjezdové a odjezdové trasy na staveniště: 
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Příjezdová trasa ze severu – komunikace vedoucí do ul. Žabovřeská, dále ul. Žabovřeskou, 

odbočení na místní obslužnou komunikaci vedoucí podél západní strany staveniště – místní 
obslužnou komunikací, ze které budou vjezdy na staveniště. 

Příjezdová trasa od jihu – od dálnice D1 je sjezdem z dálnice (EXIT 190), dále ulicí Bítešská, 

Pisáreckým tunelem, ulicí Bauerova, sjízdnou rampou vedoucí k bráně č. 8 BVV nebo odbočení 
na místní obslužnou komunikaci vedoucí podél západní strany staveniště – místní obslužnou 

komunikací k vjezdům na staveniště. 

Odjezdové trasy vedou stejnými ulicemi jako trasy příjezdové – v opačném pořadí ulic. Nákladní 
automobily dodavatele musí respektovat parametry a stav použitých komunikací (tonáž, rychlost 

atd.). 

Dopravní trasy pro dopravu přebytečné vytěžené zeminy, stavebních materiálů a hmot 

z komunikace ulice Žabovřeská a D1 do míst skládek (recyklačních středisek) a z míst zdrojů na 
komunikaci ulice Žabovřeská a D1 lze stanovit až po výběru zhotovitele. Tyto trasy, případně 

dopravní trasy jinými směry než jsou navržené v této dokumentaci, navrhne a projedná zhotovitel 
stavby v rámci dodávky stavby. 

Vnitrostaveništní doprava 

Venkovní plocha staveniště stavby MSKP je v současné době zpevněna areálovými 

komunikacemi a plochami s různým povrchem (živičná vozovka, silniční panely štěrková vozovka, 
zámková dlažba), do doby odstranění těchto komunikací se předpokládá jejich využití pro 

potřeby stavby. V případě, že tyto komunikace budou v rámci přípravných prací odstraněny před 
zahájením stavby MSKP, bude nutno vybudovat vnitrostaveništní komunikace a manipulační 

plochy v rozsahu potřebném pro zajištění realizace stavby MSKP.   

U výjezdu ze staveniště bude po dobu realizace výkopu stavební jámy osazena mobilní myčka 

kol nákladních automobilů vyjíždějících ze stavební jámy a na zpevněné ploše bude probíhat 
mechanické očištění kol nákladních automobilů vyjíždějících z daného staveniště. 

Staveništní doprava v klidu 

Parkování vozidel pracovníků vedení stavby bude zajištěno v prostoru zařízení staveniště na 

zpevněné ploše. Parkování vozidel pracovníků THP dodavatelů a výrobních pracovníků stavby 
bude zajištěno na ploše o velikosti přibližně 4 000 m2. 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Napojení na zdroj vody 

Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby bude zajištěna 
vybudováním dočasných staveništních přípojek vody. 

Voda potřebná pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení), kanceláří a jídelny 
umístěných na ploše ZS bude zajištěna vybudováním dočasné staveništní přípojky vody napojené 

na stávající větev areálového rozvodu vody. Staveništní přípojka bude zakončena dočasnou 
vodoměrnou šachtou, ve které bude osazena vodoměrná sestava a armatura pro napojení 

vnitrostaveništních rozvodů. 
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Voda potřebná pro výstavbu objektů řešené stavby bude zajištěna vybudováním dvou 

dočasných staveništních přípojek vody.  

Napojení na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby MSKP 
bude zajištěna vybudováním dočasné přípojky VN a zřízením dočasné staveništní trafostanice 

umístěné v prostoru staveniště. Pro zajištění elektrické energie v prostoru staveniště je navržena 
realizace tří staveništních přípojek NN napojených na NN část staveništní trafostanice. 

Staveništní přípojky NN budou zakončeny hlavním staveništním rozvaděčem opatřeným 
elektroměrem pro měření spotřebované energie, na který budou napojeny vnitrostaveništní 

rozvody NN vedoucí k podružným rozvaděčům - jednotlivým místům spotřeby elektrické energie.  

Odvodnění staveniště 

Způsob odvodnění staveniště, napojení na kanalizaci a způsob likvidace odpadních vod ze 
sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení) je popsán v bodě b) této části zprávy. 

Napojení na telefon, internet 

Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť projektant nenavrhuje. Předpokládá se, že 
vedení stavby a pracovníci stavby budou užívat sítě mobilních operátorů, rovněž se předpokládá 

využití bezdrátového napojení ZS - sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení) a kanceláří na 
internet. V případě potřeby bude napojení ZS na telefonní síť řešeno v době výstavby smluvním 

vztahem mezi zhotovitelem stavby a příslušným operátorem.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Vliv na okolní stavby a pozemky 

Navržená stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní stávající zástavbu a na okolní pozemky. 

Provádění stavby může ovlivnit okolní stavby zvýšenou prašností, hlučností, na komunikacích 
přilehlých ke staveništi bude docházet k částečnému omezení veřejné dopravy. Tyto vlivy se 

nedají vyloučit, pouze omezit.  

Řešení ochrany životního prostředí při výstavbě je uvedeno v bodě j) této části zprávy, omezení 
veřejného provozu na okolních komunikacích je řešeno v bodě m) této části zprávy. 

Koordinace se souvisejícími a ostatními stavbami 

Navrženou stavbu je nutno koordinovat se souvisejícími stavbami: 

Příprava území: 

Demolice      Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) 

Příprava území     Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) 

Zídka kolem areálu DPMB   Dopravní podnik města Brna, a.s. 
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Plochy Etapa I    Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) 

Inženýrské sítě    Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) 

Navrženou stavbu je dále nutno koordinovat s ostatními stavbami v blízkém okolí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Oplocení staveniště 

Stavba MSKP bude realizována v západní části areálu brněnského výstaviště. V rámci řešené 
stavby objektu MSKP je navrženo dočasné staveništní oplocení plochy zařízení staveniště 

a zpevněné plochy pro parkování vozidel pracovníků stavby, bude použito systémové oplocení 
výšky 2,0 m provedené na mobilních a pevných stojkách. Vzhledem lokalitě stavby a zastavěnosti 

okolního území se předpokládá použití průhledného oplocení staveniště. Vybrané úseky, u kterých 
se bude předpokládat posun oplocení v průběhu stavby, budou provedeny systémovým 

oplocením na mobilních stojkách. V místě vjezdů a výjezdů ze staveniště budou osazeny vjezdové 
brány.  

Požadavky na související asanace 

V rámci této stavby nejsou požadavky na související asanace. 

Požadavky na demolice 

V rámci realizace přípravných prací bude na základě samostatné dokumentace bouracích prací 
provedena demolice stávajících objektů a zpevněných ploch nacházejících se v prostoru 

určeném pro výstavbu MSKP. Objekty a plochy budou odstraněny před zahájením výstavby 
objektu MSKP, v dalším stupni projektové dokumentace bude posouzena možnost využití 

některých stávajících zpevněných ploch při výstavbě objektu MSKP a možnost jejich postupného 
odstraňování v koordinaci s výstavbou objektu MSKP. 

Požadavky na kácení dřevin 

V rámci realizace přípravných prací bude provedeno kácení stromů a odstranění keřů 
nacházejících se v prostoru určeném pro výstavbu MSKP.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Navrhovaná stavba je umístěna v Brně – Pisárky, v prostoru areálu brněnského výstaviště na 
pozemcích katastrálního území 610208 – Pisárky (okres Brno - město). 

Prostor staveniště objektů řešené stavby je navržen v rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy se záměru netýkají. 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
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Původcem odpadů ze stavební a případné demoliční činnosti je stavební firma provádějící 

demoliční/bourací práce a firma provádějící stavební a montážní práce. 

Dodavatel stavby bude s odpady nakládat v souladu s platnými předpisy. Bude dodržována 
vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb. a zákona č.185/2001 Sb. o odpadech 

a jejich likvidaci v průběhu realizace stavby. Za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání 
a následné předání k využití nebo odstranění) je plně odpovědný hlavní dodavatel stavby.  

Během výstavby bude v území vznikat stavební odpad. Jedná se o inverzní materiál – výkopovou 

zeminu, o materiál z demolic, asanací a přestaveb a odpad z výstavby (nespotřebované nebo 
použité stavební prvky a díly). Likvidace stavebního odpadu bude řešena jeho odvozem na 

skládky nebo deponie mimo území. O likvidaci odpadu bude stavební firma vést záznamy a doloží 
potvrzení o uložení materiálu na příslušné skládce. Odpady (odpadem nemusí být zemina použitá 

zpět v místě stavby), které budou z místa odváženy, musí být předány oprávněné osobě dle § 12 
odst. 3 zákona o odpadech.  

Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na 
úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci o upřednostnění využití odpadů (např. 

recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského 

kraje č. 1/2016).  

Předpokládané množství odpadu ze stavební činnosti 

Přesné množství vznikajících odpadů nelze v této fázi dokumentace přesně určit, v tabulce viz níže 
je proveden pouze odhad hmotností a druhů odpadů, jež budou vznikat ve fázi realizace. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikajících ve fázi 
realizace záměru MSKP. Zhotovitel před zahájením výstavby zpracuje podrobný plán nakládání 

s odpady. 

ODPAD ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Kód 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

odp. 

nakládání s odpadem Hmotnost 

(Tuny) 

08 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování 

barev a laků 

N skládka NO 0,005 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních 

nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) 

N skládka NO 0,005 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích 

materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) 

N skládka NO 0,010 

12 Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů  

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a 

plastů  

N spalovna NO nebo skládka 

NO 

0,005 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O spalovna nebo skládka 0,005 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O spalovna nebo skládka 0,100 

12 01 13 Odpady ze svařování O spalovna nebo skládka 0,100 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 A 19) 
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Kód 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

odp. 

nakládání s odpadem Hmotnost 

(Tuny) 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N skládka NO 0,005 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N skládka NO 0,005 

14 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 

14 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média 

rozprašovačů pěn a aerosolů 

N skládka NO 0,005 

15 Odpaní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)     

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 0,030 

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 0,030 

15 01 03 Dřevěné obaly O spalovna nebo skládka 0,030 

15 01 04 Kovové obaly O spalovna nebo skládka 0,030 

15 01 06 Směsné obaly O spalovna nebo skládka 0,030 

15 01 07 Skleněné obaly O materiálové využití 0,030 

15 01 09 Textilní obaly O spalovna nebo skládka 0,010 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

N spalovna NO nebo skládka 

NO 

0,005 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N spalovna NO nebo skládka 

NO 

0,005 

17 Stavební a demoliční odpady    

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika     

17 01 01 Beton O Skládka nebo recyklace 5,000 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 

N skládka NO 0,035 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty    

17 02 01 Dřevo O materiálové využití nebo 

spalovna, resp. skládka 

0,500 

17 02 02 Sklo O recyklace 0,010 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 0,010 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)    

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O materiálové využití 0,005 

17 04 02 Hliník O materiálové využití 0,005 

17 04 04 Zinek O materiálové využití 0,005 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 2,000 

17 04 07 Směsné kovy O materiálové využití 1,000 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 

   

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka 5,000 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O Skládka 1,000 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry O Skládka nebo recyklace 0,100 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady    
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Kód 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

odp. 

nakládání s odpadem Hmotnost 

(Tuny) 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

O Skládka 5,000 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek 

z odděleného sběru  

20 03 Ostatní komunální odpady    

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna nebo skládka 0,500 

• N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
• Ke kolaudaci předloží investor doklad o způsobu naložení s odpady. 

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného 
v různých oborech stavební činnosti, samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento 

postup je v souladu s § 11 citovaného zákona, tj. přednostní využívání odpadů. 

Likvidace odpadu při výstavbě 

Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti 

Odpadový materiál vzniklý v rámci běžné stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem 

č.  č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších v platném znění (dále jen zákon 
o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a Seznamy odpadů a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (jeho 

závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016). 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 

odpadem, v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 

kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru 

odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů 
vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny.  

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 

budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 

stavby. 
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Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Odpad ze stavební činnosti a vybourané materiály budou odváženy nákladními automobily, 

vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno 
v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Po vytřídění budou vybourané materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na 

transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných v prostoru staveniště pro následný odvoz. 
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 

Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů.  

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

V rámci řešené stavby budou realizovány následující objemy zemních prací:  

  Výkop stavebních jam:  140 000 m3 

  Zpětný zásyp kolem objektů:  16 500 m3 
  Přebytek zeminy:   123 500 m3 

Hospodaření s ornicí 

V prostoru staveniště se nenachází ornice ani jiné humosní vrstvy, v rámci řešené stavby nevzniká 
potřeba dovozu ornice. 

Hospodaření s ostatní zeminou  

V rámci řešené stavby budou provedeny zemní práce, ve kterých budou provedeny výkopy 
stavebních jam objektu MSKP, lapolů a retenčních nádrží. Výkop stavebních jam pro stavbu 

retenčních nádrží bude proveden po dokončení hrubé stavby objektu MSKP po odstranění 
obvodové staveništní komunikace pro pojezd mobilních jeřábů. 

Přebytečná zemina bude bez mezideponování v prostoru staveniště odvážena na řízenou 

skládku, vhodná zemina potřebná do zpětných zásypů kolem objektů bude ukládána na 
mezideponii velikosti 4 000 m2 umístěné v prostoru staveniště. 

Realizace objektů inženýrských sítí 

Zemina vytěžená při realizaci podzemních inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a bude 
použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina 

uložena na mezideponii zeminy umístěné v prostoru staveniště. Zemina nevhodná pro zpětný 
zásyp bude bez mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

Zdroje materiálů, zemníky a skládky 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené k dalšímu 

použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému 
využití.  
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V případě potřeby dovozu vhodného materiálu pro zásyp kolem objektu nové přístavby a zásyp 

rýh inženýrských sítí zajistí zdroj tohoto materiálu dodavatel v rámci dodávky stavby. 

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů 
v recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí 

zhotovitel v rámci své dodávky stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby v platném znění. Jedním z největších omezení okolí při 

provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz vytěžené zeminy a zásobování 
stavby materiálem. Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, 

že budou dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu 

(kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 

v nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění.  

Stavební činnost musí být prováděna dle všech platných předpisů.  

V průběhu realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření, aby hluk ze 

stavební činnosti nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienické limity hluku 
stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb. v platném znění.  

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 

a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

areálových a veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
znečištění areálových a veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 

dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno 
v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
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Před výjezdem vozidel ze jednotlivých stavenišť bude provedena kontrola čistoty pneumatik, 

v případě potřeby bude provedeno mechanické očistění.  

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která 
v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět zpevněné 

plochy v prostoru jednotlivých stavenišť. 

Zpevněné plochy v prostoru staveniště budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 
zkrápěny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména 

o vhodný způsob odvádění dešťových vod z výkopů pro základové konstrukce, rýh pro podzemní 
inženýrské sítě, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 

látkami, podmínky pro provoz a odstavování mechanismů v prostoru staveniště. 

Ochrana oslňování a zastínění okolí stavby 

Dodavatel je povinen instalovat na staveništi takové osvětlení staveniště, které nebude oslňovat 
okolí staveniště, zejména okolní domy. Jedná se zejména o vhodné nasměrování svítidel 

umístěných na věži věžového jeřábu tak, aby osvětlovaly pouze prostor staveniště. 

Na staveništi nebudou mimo věžové jeřáby používány mechanismy, které by svými rozměry 

způsobovaly zastínění okolních staveb. 

Podmínky pro provoz a odstavování stavebních mechanismů v prostoru staveniště 

Pro zamezení nebo v maximální míře omezení možnosti znečištění podzemních a povrchových 
vod bude zajištěno: 

- Stavební mechanismy budou v případě potřeby odstavovány v prostoru staveniště na 
k tomu určené náležitě zpevněné ploše. 

- Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů budou na 
staveništi doplňovány z autocisterny. 

- Zhotovitel stavby je zodpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje. 

- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 
úniků olejů a ropných látek do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
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- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 

stacionární havarijní sadou PROPACK 280 (PROBOX). 
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Havarijní plán pro období výstavby – způsob zajištění a vypracování 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a vyhláškou č. 450/2005 Sb., 
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 

rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků v platném 
znění vypracování havarijního plánu pro případ úniku ropných produktů, nebezpečných odpadů 

nebezpečných chemických látek a přípravků nebo látek škodlivých vodám na staveništi.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Označení a zabezpečení stavby 

Staveniště bude vymezeno – oploceno, u vjezdu na staveniště nebo na jiném vhodném místě 
bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 

pracovníků stavebníka a zhotovitele vč. kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu, popř. vjezdu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení 
prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků 
na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při 

předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna 

a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 

udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí 
udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 

elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru provozovatele daného 
elektrického zařízení. 

Od provozované části areálu nebo provozovaných místností ve stávajících objektech   musí být 

jednotlivá staveniště oddělena staveništním oplocením, popř. zábranami. 

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti 

poškození. 
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Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 

postupy pro jednotlivé činnosti. 

Činnost koordinátora BOZP 

Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude stavebníkem stavby 
zajištěna přítomnost a výkon funkce koordinátora BOZP. 

Stavebník uzavře smlouvu a zajistí na staveništi přítomnost koordinátora BOZP, který bude dohlížet 
na dodržování bezpečnostních vyhlášek a předpisů v rámci stavebních a montážních prací. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech 
podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle 
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 
z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy v prostoru staveniště a dočasných 

objektů ZS - buňkoviště. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V rámci výstavby objektů řešené stavby nedojde k omezení provozu pěších na veřejných trasách 

pro pěší. 

K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy 
nedojde. Staveništní doprava bude vedena po stávajících veřejných komunikacích, provozem 

stavby nedojde k  omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách.  

K částečnému omezení provozu dojde v prostoru ulice Bauerova a v místě napojení 

vjezdů/výjezdů na/ze staveniště. Před výjezdy ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní 
značení upozorňující řidiče na výjezd vozidel stavby.  

Dočasná úprava dopravního režimu v prostoru dotčených stavební činností bude řešena 

samostatnou dokumentací DIO, tuto dokumentaci zajistí dodavatel stavby. Dopravně inženýrské 
rozhodnutí potřebné pro případné dopravní omezení projedná dodavatel stavby sám v rámci své 

výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž 
zajistí v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR.  
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Nákladní automobily dodavatele musí respektovat parametry a stav použitých komunikací( 

tonáž, rychlost atd.). 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Řešená stavba bude prováděna v prostoru uzavřeného staveniště, při výstavbě nedojde 
k přímému kontaktu s okolní zástavbou. 

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutno zajišťovat. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládané termíny: 

• Zahájení stavby  07/2021 

• Dokončení stavby  09/2023 
• Doba výstavby      27 měsíců 

Po uzavření kontraktu zpracuje dodavatel neprodleně podrobný projekt organizace výstavby 

včetně detailního harmonogramu postupu stavebních prací vyplývající zejména z aktuálního 
času zahájení stavby, klimatických podmínek v této době a potřebných technologických pauz 

v postupu výstavby, zahrnujícího též předpoklady termínů dočasných záborů a termíny 
projednání a zajištění souvisejících dodavatelských DIO a DIR.  

Plán kontrolních prohlídek stavby 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním 
úřadem v rozhodujících fázích výstavby, předpokládají se následující kontrolní prohlídky stavby: 

• Prohlídka po provedení základových konstrukcí objektu MSKP 

• Prohlídka po dokončení nosné konstrukce spodní stavby objektu MSKP 
• Prohlídka po dokončení nosné konstrukce nadzemní části objektu MSKP 

• Prohlídka po dokončení střešního a obvodového pláště objektu MSKP (odolnost proti vodě 
a větru) 

• Závěrečná prohlídka stavby 

Přesný návrh termínů kontrolních prohlídek stavby bude proveden na základě harmonogramu 

výstavby stanoveného při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a technických a technologických zařízení 

Realizace stavebních prací předkládané záměru musí být koordinována s ostatními okolními 
záměry. Výstavba objektů řešené stavby MSKP bude zahájena po dokončení přípravných prací 

v rámci kterých bude provedena demolice stávajících objektů, odstranění stávajících sítí 
technické infrastruktury bránících výstavbě a úprava terénu v prostoru staveniště na projektem 

stanovenou úroveň.  
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Stavba bude zahájena vybudováním dočasných objektů ZS potřebných pro výstavbu objektů 

řešené stavby, po vymezení staveniště bude zahájen výkop stavební jámy včetně zajištění jámy 
v jejím jihozápadním rohu. 

V době realizace výkopu stavební jámy se předpokládá realizace páteřních trubních sítí 

technické infrastruktury – vodovod, kanalizace.   

Po dokončení výkopu stavební jámy objektu MSKP (popř. 1. pracovního záběru) na pracovní 
úroveň realizace pilot bude realizováno pilotové zakládání, následovat bude dokončení výkopu 

stavební jámy na základovou spáru, realizace plošných základových konstrukcí 
a železobetonových nosných konstrukcí spodní stavby. V návaznosti na dokončování nosné 

konstrukce spodní stavby bude proveden zpětný zásyp kolem objektu a budou realizovány 
dočasné zpevněné plochy a komunikace u objektu MSKP potřebné pro montáž nosné konstrukce 

nadzemní části a obvodového pláště objektu MSKP. V této době budou realizovány přípojky 
trubních sítí technické infrastruktury objektu MSKP. 

V návaznosti na dokončování spodní stavby bude zahájena montáž nosné železobetonové prefa 
konstrukce nadzemní části objektu MSKP a realizace železobetonové monolitické části nosné 

konstrukce nadzemní části objektu MSKP. Montáž prefabrikátů bude provedena pomocí 
mobilních jeřábů, pracovní postavení bude na základové desce v prostoru budoucí ledové 

plochy, pro montáž některých prvků bude využito rovněž věžových jeřábů. 

Po dokončení nosné konstrukce objektu nebo dané sekce objektu MSKP budou realizovány 
ostatní práce, tj. ocelová konstrukce střechy a střešní plášť, obvodový plášť, vnitřní stavební 

a montážní práce, následně dokončovací a kompletační práce.  

Po dokončení hrubé stavby objektu MSKP po odstranění obvodové staveništní komunikace pro 
pojezd mobilních jeřábů bude proveden výkop stavebních jam retenčních nádrží a bude 

realizována konstrukce nádrží. 

Budoucí obchodní a nájemní jednotky budou realizovány jako tzv. prostor pro budoucí využití, tzn. 

výstavba v těchto prostorách bude tzv. stylem „shell and core“, což znamená, že tyto prostory 
budou dokončeny v základní úpravě, bez rozsáhlejších zásahů do jejich vzhledu (bez podlah, 

podhledů, vnitřních technických instalací) a jen se základním technickým vybavením. Každý 
takový prostor bude připraven pro pozdější vnitřní stavební úpravy a vnitřní technické vybavení 

(tzv. fitout). Dle účelu využití prostoru byla provedena příprava pro budoucí vybavení prostoru 
technickým zařízením budovy (kanalizace, vodovod, elektrická energie, VZT, topení a chlazení). 

Obecně budou tedy jednotlivé nájemní (obchodní) prostory vybaveny nápojnými body. 
Jednotky s předpokládaným gastro provozem budou vybaveny připojením na tukovou 

kanalizaci. Finální úprava interiéru a technické vybavení jednotlivých nájemních jednotek bude 
řešena nájemci těchto ploch podle konkrétních potřeb provozovatele těchto prostor.  

Podmínky pro uvedení stavby do provozu 

Rozdělení staveb na části samostatně uveditelné do provozu 

Stavba objektů realizovaných v řešené stavbě nebude dělena na části samostatně uveditelné do 
provozu, bude předána do užívání po dokončení výstavby stavby jako celek v termínu po 

dokončení všech stavebních objektů řešené stavby. 
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Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení  

Ve stavbě je navržena technologická část stavby vyžadující komplexní vyzkoušení. Podmínky pro 

provedení vyzkoušení technologického zařízení budou stanoveny v realizační dokumentaci 
příslušných zařízení.  

Před kolaudací musí proběhnout komplexní vyzkoušení běžného užívání stavby. Jednotlivá zařízení 

technologické části budou předávána na základě předávacích protokolů, revizních zpráv, 
schvalovacích protokolů vč. podrobných návodů k obsluze na dodaná zařízení.  

Ke kolaudaci objektu budou doloženy veškeré revizní zprávy a protokoly o zkouškách vyhrazených 
zařízení a systémů dle požadavků státní správy. Dále budou doloženy protokoly o shodě pro 

veškeré na stavbě použité materiály, doloženy budou rovněž doklady o uložení a likvidaci odpadů 
a další dokumenty dle požadované ke kolaudačnímu řízení aktuální platnou legislativou.  

Určení stavebních objektů a zařízení, které je nutno předběžně uvést do provozu nebo užívání  

Stavba bude uvedena do provozu jako celek po dokončení stavebních objektů, nepředpokládá 

se předání části objektů do předběžného provozu nebo užívání před dokončením celé stavby. 

Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště 

Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště bude v průběhu výstavby redukováno a na 

konci stavby zlikvidováno za dodržení platných předpisů.  

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody 

Splaškové vody jsou odváděny do splaškové kanalizace.  

Dešťové vody 

Dešťové vody jsou napojeny přes retenční a akumulační nádrž do dešťové kanalizace. Část 
dešťových vod bude využita na splachování WC v hromadných sociálních zařízeních multifunkční 

haly. 

Potřeba vody 

Celková roční potřeba vody je 20 619 m3. Objekt využívá dešťové vody na splachování veřejných 

WC. Tímto se předpokládá úspora asi 1739 m3 pitné vody ročně. Celková roční potřeba vody pak 
činí 18880 m3. 

ZÁVĚR 

Projektová dokumentace byla vytvořena a je v souladu: 
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• se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

včetně prováděcích vyhlášek (500/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, 
503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu) 
• s vyhláškou č.268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném 

znění 
• s vyhláškou č.398/2009 ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace v platném znění 

• dále se všemi závaznými ČSN 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.). 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci 

přípravy před výrobou svých konstrukcí a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti 
či nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i navazujících a souvisejících částí. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních 
zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, 

jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost 
generálního projektanta upozornit.  

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynou z veřejnoprávního 

projednání projektu stavby. 

Tato dokumentace slouží jako podklad pro vydání vyjádření dotčených orgánů.  

Tato projektová dokumentace byla zpracována pro společné povolení a má část textovou 

a grafickou (výkresová dokumentace). Dokumentace není určena ani nenahrazuje prováděcí 
dokumentaci ani dokumentaci pro výběr dodavatele. 

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím a obchodním tajemstvím zpracovatele, 

jakožto dílo vytvořené na objednávku podle zákona č.121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez jeho souhlasu není možno 

publikovat nebo zveřejňovat jeho části apod. 

Přílohy: 

Příloha č. 1) Prostorová akustika 

Příloha č. 2) Scénické a audiovizuální technologie 

Příloha č. 3) Gastro technologie 

Příloha č. 4) Hluková studie 

 

červenec 2020    Vypracoval: Ing. Jakub Holásek a kolektiv spoluautorů 
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