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1. Základní charakteristika stavby 

Horkovodní předávací stanice (dále HVPS) bude sloužit jako zdroj tepelné energie pro vytápění a 
náhradu tepelné energie při větrání (dále VZT), objektu Multifunkční sportovní a kulturní pavilon. HVPS 
bude umístěna v 1.PP objektu - v samostatné místnosti. Součástí HVPS je i metr venkovní trasy horkovodní 
přípojky 2xDN200/355 vedoucí od venkovní armaturní šachty do HVPS. 

Dodavatelem primárního tepla (horké vody) pro objekt budou Teplárny Brno,a.s. 
 
 
2. Základní technické údaje a parametry  

- zdroj tepla – primár - horká voda zima-  100/70°C max.130°C, 2,5 MPa, předregulovaná 

 léto-  70/50°C, 2,5 MPa 

- sekundár - topná voda  zima 90/70°C, 0,6 MPa 

- předregulace podle venkovní teploty a zvoleného režimu 

- systém dvoutrubkový symetrický s nuceným oběhem  

- výměníkové stanice budou automatické s pochůzkovou obsluhou 
 
Tepelný výkon 4,4MW 

V horkovodní stanici budou osazeny 4 výměníky, každý s výkonem 1100 kW. 
 
 
3. Navržené řešení  

Předávací stanice bude sestávat z následujících částí: 

3.1 Horkovodní přívod 

3.2 Primární část VS 

3.3 Sekundární část VS 

3.4 Blok vyrovnávacího a doplňovacího zařízení a zabezpečovací zařízení 
 
3.1 Horkovodní přívod 

Horkovodní přívodní potrubí vstoupí do prostoru výměníkové stanice stěnou. Zde bude přípojka 
osazena uzavíratelným propojem mezi přívodním a vratným potrubím a ukončena uzavíracími armaturami. 
Součástí HVPS je i metr venkovní trasy horkovodní přípojky 2xDN200/355 vedoucí od venkovní armaturní 
šachty do HVPS. 
 
 

3.2 Primární část VS 

Horkovodní potrubí za uzavíracími armaturami horkovodní přípojky bude pokračovat do celkem 4 
deskových výměníků, každý s výkonem á 1100 kW. Výkon výměníků byl zvolen tak, aby při výpadku 
jednoho z výměníků byl pokryt potřebný výkon (současnost) pro ÚT a VZT a nedošlo k omezení chodu 
provozu.  

Celkový instalovaný výkon 1100 kW*4=4400 kW (viz. bod 2.). 
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Před přivedením topného média do výměníků bude do společného přívodního potrubí osazen filtr a 

následně před každým výměníkem regulační elektroventil s havarijní funkcí (dod. část MaR) a přivařovací 
kulový uzávěr. Regulační elektroventil s havarijní funkcí má za úkol předregulovat teplotu topné vody  

 
v závislosti na venkovní teplotě a zajistit přerušení přívodu topného média do výměníku v případě vzniku 
havarijního stavu.  

Na vratném horkovodním potrubí bude před každým výměníkem přivařovací kulový kohout a 
zpětná klapka. Uzavřením zpětné klapky je zabráněno úniku horké vody ze zpětného potrubí v případě 
poruchy výměníku tepla. Horkovodní zpátečka je osazena ultrazvukovým měřením tepla (dodávají 
Teplárny Brno a.s.) a regulátorem průtoku s integrovaným regulačním ventilem. Z vratného potrubí bude 
vyvedena odbočka pro doplňování vody do systému vytápění přes horkovodní vyrovnávací a doplňovací 
zařízení s odplyněním. Odbočka bude osazena uzavírací a filtrační armaturou. Ohledně instalace měřičů 
tepla a návarků je potřebné při zahájení prací kontaktovat pracovníka z fy. Teplárny Brno, a.s. tel: 
724 697 863. 
 

3.3 Sekundární část VS 

Topná voda z výměníků bude pokračovat přes uzavírací armatury do společného potrubí a následně 
se napojí na nové rozvody ÚT. Vratná topná voda bude od napojení na nové rozvody ÚT pokračovat do 
dvou dvojic výměníků, před každým výměníkem bude osazena uzavírací klapka se servopohonem (dod. 
část MaR) pro možné dálkové střídání výměníků. Následně potrubí vratu zaústí do výměníků.  

 
3.4 Blok vyrovnávacího a doplňovacího zařízení, zabezpečovací zařízení  

Pro udržování konstantního tlaku na sekundární straně bude sloužit horkovodní vyrovnávací a 
doplňovací zařízení s odplyněním se dvěma čerpadly. Součástí zařízení je plastová zásobní nádrž na 
upravenou vodu. Zařízení je napojeno na sekundární rozvod topné vody expanzním a odplyňovacím 
potrubím. Součástí vyrovnávacího a doplňovacího zařízení bude záměna standardního vodoměru za 
fakturační vodoměr (dod. Teplárny Brno, a.s.).  

Na výstupním porubí za každým výměníkem bude osazen pojistný ventil, který slouží jako pojistné 
zařízení zdroje tepla (výměníku). Výfukové potrubí bude staženo k podlaze tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení obsluhy. 

 
 

4. Potrubí  

Potrubí horkovodního rozvodu a rozvodu sekundární topné vody bude z trubek ocelových hladkých 
bezešvých nebo závitových mat. P235GH případně 11353.1 

Potrubí v předávací stanici musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu 
proudícího média. 

 
Trubní rozvody topné vody a horkovodu budou na nejvyšším místě opatřeny odvzdušněním a na 

nejnižším místě vypouštěcím kohoutem. 
 
5. Nátěry  

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. 
Ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobně barvou syntetickou 

konstrukční se základním nátěrem. 
Potrubí opatřené tepelnou izolací bude natřeno pouze nátěrem základním. 
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6. Izolace tepelné  

Primární a sekundární potrubí bude izolováno skružemi s povrchovou úpravou Al fólií. Součinitel 
tepelné vodivosti λ izolace bude rovné nebo menší než 0,04 W/mK, měřeno při 0°C. Přírubové armatury 
budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry. Výměníky budou dodány včetně izolace. 
Expanzní a pojistné potrubí nebude izolováno. 

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 
 
 
7. Uložení potrubí  

Potrubí bude uloženo na konzolách uchycených do stěny, resp. podlahy a stropu Potrubí bude 
uchyceno pomocí třmenů, závěsů s okem nebo pomocí kluzného uložení. Výměníky pro přípravu topné a 
teplé vody budou osazeny na ocelových konstrukcích, které bude sloužit i pro uložení potrubí vstupujících 
resp. vystupujících z výměníků. Plastová otevřená nádrž bude osazena na kovové konstrukci v=50mm. 

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených pryžovou 
výstelkou, resp. bude potrubí na konzolách podloženo pryžovou podložkou. 

 
 

8. Zkouška zařízení 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). Po 
propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má 
být proveden zápis. 
Druhy zkoušek ÚT 
a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní 
- zkouška dilatační 
- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 
zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 
 
 
9.  Požadavky na stavbu 

Zajistit vstupní dveře do VS min. 900 mm. 
 
10. Požadavky na VZT 

Zajistit odvětrání stanice (teplota v místnosti VS nesmí přesáhnou 40°C). 
 
11. Požadavky na ZTI 

Umístit kanalizační vpusť (odolnost potrubí proti horké vodě). 
 

12.  Požadavky na MaR a elektro část 

Regulační systém zabezpečí výměníkovou stanici proti výskytu havarijních a poruchových stavů 
dle ČSN 060310 a ČSN EN 12828.  
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MaR 
MaR – základní okruhy 
1. Blokáž při:  -překročení teploty topné vody 90oC 

    -ztráty a překročení tlaku v systému 
    -výpadku el. energie 

-překročení teploty prostoru VS 
-zaplavení prostoru VS 
-překročení časového limitu pro dopouštění do soustavy 

2.  Regulace 
 Regulace teploty topné vody 90oC – na výstupu z výměníků pozice č.1  
 Regulace tlaku v teplovodních rozvodech řeší samostatně pozice č. 6 
 Dodávka regulačních ventilů horkovodu pozice č. 2 –   4 soubory 
 Dodávka uzavírací klapky včetně servopohonu pozice č. 3 -  4 soubory 
 Umožnit automatické střídání dvojic výměníků a spojitý chod výměníků 

Připojení technologického zařízení: 
 Servomotory regulačních armatur (viz MaR) 
 Elektroinstalace: Silnoproudý rozvaděč pro VS  
 Osvětlení nového prostoru VS 
 Napojení měřiče tepla - pozice č. 4 1 soubor 
 

13.  Upozornění 

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 
uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům 
uvedeným v této PD. Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve 
výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen 
zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu 
s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 
odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 
prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 
 

14.  Závěr 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Po 
ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky i seřízení 
systému měření a regulace.  

Veškeré práce budou zkoordinovány s  montáží technologického zařízení ostatních navazujících 
profesí a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními 
předpisy. 

Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce vyklizeny. 
 
Vypracoval  : Ing. Markéta Najtová 
V Brně  : 05/2020 


