

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů,

spolufinancovaná prostřednictvím programu „Integrovaný regionální operační program“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel, statutární město Brno, obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost č. 15 ze dne 30. 6. 2023 o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje odpovídající informaci.

Žádost č. 15 ze dne 30. 6. 2023

Dotaz č. 1:

1) Upozorňujeme na rozpor mezi označením v knize svítidel, půdorysu elektroinstalací a výkazem výměr v rámci svítidel ozn. „J“ a „H“. Prosíme o opravu.

Odpověď: Opraveno v soupisu prací a ve výkrese č. D.1.4.d-05 Půdorys 3.NP.

Dotaz č. 2:

Mají mít všechna svítidla integrovaný DALI modul, nebo je řízení zajištěno centrálně? Prosíme o objasnění.

Odpověď: všechna svítidla, u kterých je výslovně uvedeno v knize svítidel stmívání, mají integrovaný DALI modul nebo srovnatelný.

Dotaz č. 3:

Prosíme o podrobnější specifikaci laboratorní skříně a školní digestoře, případně o uvedení referenčního výrobku.

Odpověď: Opraveno v soupisu prací, položky související s laboratorní skříní a školní digestoří byly odstraněny.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými změnami zveřejňuje revidovanou přílohu č. 3b Výzvy – soupis prací se zapracovanými změnami, knihu svítidel s doplněnými čísly položek a upravený výkres č. D.1.4.d-05_R1_Půdorys 3.NP. Soupis prací zveřejněný dne 21. 6. 2023 se tímto stává neplatným a k ocenění je nutno použít pouze Souhrnný soupis prací se zapracovanými změnami.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 7. 2023 12:00 hod.**

V Brně (dle data časového razítka v el. podpisu)

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna