



LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL
- KABEL NN
- KABEL VN
- KABEL EON SDĚLOVACÍ
- KABEL VO
- KABEL ČETIN
- KABEL UPC
- V1
- GEOLOGICKÝ VRT
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- ZELEN KE KÁČENÍ

KOORDINAČNÍ STAVBA

BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
(AQUA PROCON s.r.o.)

NAVRHOVANÁ KANALIZACE

NAVRHOVANÝ VODOVOD

OBNOVA POVRCHŮ (SO 100) :

- ASFALTOVÝ BETON - PLNÁ KOSNTRUKCE
- ZELEN - HUMÓZNÍ ZEMINA
- CHODNÍK - BET. DL. 20x20
- VJEZD - BET. DLAŽBA ZEŠLENÁ KONSTRUKCE
- PARKOVACÍ PRUH DLAŽBA

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY INVESTOR
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jana Bendová | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Jana Bendová | |
| Vypracoval: | Ing. Libor Černý | |
| Stavebník: | Statutární město Brno | |
| Stavba: | BRNO, HAASOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU | |
| Objekt: | D.1.2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO-320) | |
| Príloha: | SITUACE | |
| Formát: | 7A4 | |
| Měřítko: | 1:250 | |
| Datum: | 01/2021 | |
| Účel: | DSP+DPS | |
| Číslo zakázky: | 1600/20 | |
| Paré: | Číslo přílohy: | |
| | D.1.2.2. | |