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 Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje objektu 

Název stavby: Brno, Stránského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Stavební objekt: SO 101 Komunikace ul. Stránského 

Stupeň dokumentace: DSP,DPS 

Místo stavby: Brno - Žabovřesky 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno - město 

Katastrální území: Žabovřesky (okres Brno-město);610470 

Charakter stavby: Rekonstrukce 

b) Budoucí vlastník (správce) 

Vlastník: Statutární město Brno 
Dominikánské nám.1 
601 67 Brno 

Správce: Brněnské komunikace a. s. 
Renneská třída 787/1a 
639 00, Brno - Štýřice 
IČ: 607 330 98 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o., 
Palackého 12, 612 00 Brno 
 
Tel: 541 426 011, Fax: 541 426 012 
IČO: 469 64 371 
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 Stručný popis navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace v návaznosti na provedení rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek na ulici Stránského v městské části Brno-Žabovřesky. 
Řešená ulice Stránského je místní komunikací III. třídy s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. V úseku mezi 
křižovatkami s ulicemi Horova a Junácká je stávající komunikace dvoupruhová, obousměrná, šířka jízdního 
pásu umožňuje podélné parkování po obou stranách ulice. Komunikace je doplněna oboustrannými chodníky, 
které vyplňují celý prostor mezi vozovkou a přilehlou zástavbou. Od křižovatky s ul. Junáckou, po slepý konec 
ulice, se nachází prostor nevyznačeného parkování před obchodním domem Billa. Stávající komunikace se 
zde částečně rozšiřuje, což v daném prostoru umožnuje „živelnou“ kombinaci šikmého, kolmého a podélného 
stání. 

V rámci stavebního objektu SO 101 – Komunikace ul. Stránského, je řešena rekonstrukce stávající 
místní komunikace III. třídy – ul. Stránského, v městské části Brno-Žabovřesky. Navržené řešení respektuje 
původní dopravní uspořádání, což znamená dvoupruhová obousměrná komunikace. Na místo současného 
parkování na jízdním pásu při okraji vozovky, jsou podél jízdního pásu navrženy parkovací zálivy pro podélné 
a parkovací pásy pro kolmé stání. 

Ulice Stránského je dvoupruhová obousměrná komunikace délky cca 304 m a šířky cca 10 m, nově 
navržená šířka komunikace je 6,0 m s oboustranným kolmým stáním o rozměrech 2,5 m x 4,5 m od začátku 
úseku po křižovatku s ulicí Junácká a s oboustrannými parkovacími pruhy pro podélné stání šířky 2,0 m – 2,25 
m od křižovatky s ulicí Junáckou po konec úseku křižovatky s ulicí Horova. Komunikace je doplněna 
oboustrannými chodníky, které vyplňují celý prostor mezi vozovkou a přilehlou zástavbou. 

Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání. Ulice Stránského je komunikace 
dvoupruhová obousměrná. Na místo současného parkování na jízdním pásu při okraji vozovky, jsou podél 
jízdního pásu navrženy parkovací zálivy pro podélné a parkovací pásy pro kolmé stání. 

Od začátku úseku po ulici Junáckou, tedy v slepé části úseku ulice Stránského před obchodník domem 
Billa je navrženo 63 kolmých parkovacích stání včetně čtyř stání pro invalidy u samotného průchodu 
k obchodníku domu. Parkovací stání na straně u kostela Církve Ježíše Krista jsou navržena se skladbou 
distanční dlažby s vsakováním povrchové vody. Asfaltová komunikace je od parkovacích stání oddělena 
zapuštěným chodníkovým obrubníkem uloženým do betonového lože. Dvě až tři krajní stání umístěné u 
tramvajové zastávky budou na rozdíl od zbytku překlopeny směrem k asfaltové vozovce o maximálním sklonu 
1.1%, kde je umístěna v nejnižším místě i uliční vpust UV 22. Tato úprava je navržena z důvodu napojení 
přilehlých chodníkových ploch na stávající stav a dodržení dovolených spádů. Zbývající parkovací stání jsou 
vyspádována až k chodníkům o základním spádu 2%. Parkovací stání na straně komunikace u Billy jsou 
navržena z betonové dlažby, kde odvodnění zajišťují uliční vpusti umístěné u chodníků. Asfaltová vozovka je 
od parkovacích stání oddělena zapuštěným betonovým obrubníkem uloženým do betonového lože.  

Sjezd ke kostelu na p.č. 5134 bude v linii vnějšího chodníkového obrubníku vložen řádek barevně 
odlišné dlažby vyznačující hranici jednotlivých správců. 

Navržená kolmá parkovací stání ve slepé části ulice Stránského (od křižovatky s ul. Junáckou po konec 
úseku), budou dle požadavku ÚMČ upravena režimem krátkodobého parkování. 

Stávající prodejní buňky na straně u Billy (trafika, prodejna vína a zeleniny) budou zrušeny. U napojení 
ulice Junácká je ve stávajícím stavu železná konstrukce nesoucí reklamní plochu obchodu Billa. Tato 
konstrukce zůstane zachována. Před domem č.p. 3137 bude nově upravena chodníková plocha. Stávající 
vpust umístěná v chodníku bude zrušena a nově umístěna vpust DV 23 DN 300 na novou polohu s následnou 
úpravou sklonů chodníkových ploch viz. detail výkresu D.5.2. Situace. Stávající zahradní obruba bude 
nahrazena chodníkovým obrubníkem tl.10cm s převýšením +6cm nad novým chodníkem pro vytvoření vodící 
linie a do zpevněné plochy mezi tímto obrubníkem a budovou se nebude zasahovat. Vzhledem ke složitým 
výškovým poměrům na pravé straně komunikace v úseku mezi ulicemi Junácká a Haasova je navržen příčný 
sklon jízdního pruhu a parkovacích stání až 6%. Tato úprava dovolí plynulé napojení stávajících vstupů a 
vjezdů na nový stav.  

Ulice Junácká je místní komunikace III. třídy, kde není zvýšený oddělený chodník od vozovky. Samotné 
napojení na ulici Stránského nemůže být provedeno jako napojení sjezdu, vzhledem k faktu místní komunikace 
III. třídy, nicméně to nemůže být vedeno ani jako křižovatka, protože místní komunikace III. třídy nemůže být 
bez chodníku. Navrženo bylo převedení ulice Junácká na obytnou zónu, kde bude u sníženého nájezdového 
obrubníku proveden varovný pás š.0,4m, na vnější hraně chodníku signální pás š. 0,8m a bude doplněno SDZ 
IZ 5a a IZ 5b. 



BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU 

 
Zakázkové číslo: 1532719-16 

 

 11/2020 
DSP,DPS 5 / 12 

 
 

Křižovatka s ulicí Haasova bude v dalším stupni upravena. Rekonstrukci ulici Haasova zpracovává jiná 
projekční kancelář a je ve stavu studie. Jakmile bude pro tuto stavbu vydán souhlas s DUR budou stavby 
skoordinovány. Jedná se hlavně o vysazené chodníkové plochy u místa pro přecházení kde ve stávajícím 
stavu je šířka komunikace cca 8m a nový stav bude navržen na šířku jednosměrné komunikace ulice Haasova. 

Pruh podélného parkování na levé straně komunikace od staničení cca km 0.180 po km 0.260 je oproti 
ostatním zúžen z 2,25m šířky na šířku 2,0m. Toto zúžení vyvolala složitá situace s nárožím budovy na parcele 
p.č. 830, kde je chodník o minimální šířce zúžen lokálně na 1,6m.  

Všechny podélné parkovací pruhy jsou navrženy z betonové dlažby a od asfaltové vozovky jsou 
odděleny zapuštěným betonovým obrubníkem 100/10/25 uloženým do betonového lože C20/25nXF3. 

Chodníková plocha u konci úseku na levé straně komunikace od staničení cca km 0.270 bude vzhledem 
k velkým výškovým rozdílům mezi stávajícími vstupy a novou komunikací upravena tak, aby v šířce alespoň 
3m od hrany budov byl příčný sklon chodníku maximálně 2% směrem ke komunikaci. Zbývající část bude 
lineárně napojena na vrchol silničního obrubníku. 

Prostor křižovatky ulic Stránského a Horova bude upraven po protlaku nového vedení rekonstruovaného 
vodovodu. Výkopy kolem nové trasy vodovodu budou zapraveny a vrstvy asfaltové skladby vozovky zazubeny 
min 0,25m, kde v celé ploše křižovatky bude odfrézována a znovu položena obrusná vrstva asfaltu v délce 
cca 40m ulice Horova. 

 Použité podklady a průzkumy 

a) Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů 

1. Mapové podklady 

- Katastrální mapy: zajištěno u KGK, 11/2020 
- Geodetické zaměření zájmového území: zajištěno u KGK, 02/2020 

2. Provedené geologické průzkumy 

- IG průzkum – GEOS Brno, březen 2020 

3. Ostatní podklady 

- Smlouva o dílo č. 5619054949   – předal objednatel na začátku prací 
- Záměr akce (číslo stavby 133011)   – zpracoval BVK, a.s., 9/2019 
- Topologie stávající stokové sítě   – předal objednatel na začátku prací 
- Konzultace s objednatelem   – průběžně 
- Pořízení fotografií    – průběžně, dle potřeby 
- Pochůzka v terénu    – průběžně, dle potřeby 
- Kamerové průzkumy    – předal objednatel na začátku prací 

b) Výsledky a závěry průzkumů a měření 

Inženýrskogeologické zhodnocení 

I když se základová půda v rámci staveniště zásadně nemění a jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou 
mocnost, podzemní voda může v údolní nivě řeky Svratky ovlivňovat základové konstrukce, a proto hodnotíme 
základové poměry jako složité.  

Uvažovaný objekt trasy rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Stránského v Brně – 
Žabovřeskách hodnotíme jako konstrukci náročnou. Proto doporučujeme při návrhu základových konstrukcí 
jednotlivých objektů použít výpočtů podle mezních stavů. 

Podzemní voda byla během vrtných prací zastižena, a s jejím vlivem na průběh výkopových a 
stavebních bude nutno uvažovat v prostoru údolní nivy řeky Svratky, avšak vzhledem k ročnímu období a 
intenzitě srážek může docházet k jejímu kolísání. Bude proto nutno uvažovat s možností případného čerpání 
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podzemní vody z výkopů. (Upozornění na dočasně sníženou hladinu podzemní vody – viz kapitola č. 4 / str. 3 
této zprávy). 

Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro základové, krátkodobě otevřené 
konstrukce, prováděny ve sklonu 2 : 1, a to do maximální hloubky 3,0 m, popř. stěny výkopu zabezpečit 
pažením proti případné destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně nahutnit.Základová 
půda ve výkopu by měla být před betonáží řádně nahutněna a měla by být chráněna před povětrnostními vlivy. 

Stavba se nenachází v žádné kulturně, historicky ani archeologicky významné oblasti, tudíž se 
neprováděl další průzkum. 

Konstrukční vrstvy komunikace: 

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je v současné době tvořena vrstvami  navážek – zásypové 
zeminy charakteru jílovitých až jílovito-písčitých hlín, popř. sprašových hlín), tuhé konzistence. 

            Zastižené zeminy, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň 
komunikace nevhodné a byla by prospěšná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné 
nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před 
klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace. 

            Z  hlediska  inženýrskogeologického  jsou zeminy charakteru spraší  až sprašových hlín popisovány 
jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými 
konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by 
došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch 
území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení 
vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé. 

            Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do 
výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou. Zastižené vrstvy navážek by 
měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být 
nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitel- nými zeminami, které musí být řádně nahutněny. 

 Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

Stavební část - kanalizace 

SO 310 Kanalizace (úsek Š1-Š2) 

SO 311 Kanalizace (úsek Š2-š7223) 

SO 320 Kanalizační přípojky 

 

Stavební část - vodovod 

SO 330 Vodovodní řady 

SO 340 Vodovodní přípojky 

 

Stavební část - komunikace 

SO 101 Komunikace ul. Stránského 

SO 102 Oprava ul. Kníničská po překopech  

SO 103 Oprava tramvajové trati po překopech 
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 Návrh zpevněných ploch 

a) Směrové řešení 

Směrové řešení komunikace kopíruje stávající stav.  
                                     STANIČENÍ             Y             X 

 

Prvek: Přímá   

             ZU  (        )          0+000.000  -1158572.496   -600818.855 

             TK  (        )          0+288.436  -1158307.420   -600705.144 

               Délka tečny:            288.436 

 

Prvek: Oblouk 

             TK  (        )          0+288.436  -1158307.420   -600705.144 

               V (        )          0+296.088  -1158300.388   -600702.127 

               S (        )                     -1158189.151   -600980.847 

             KT  (        )          0+303.737  -1158293.211   -600699.473 

                   Poloměr:            300.000 

 

Prvek: Přímá   

             KT  (        )          0+303.737  -1158293.211   -600699.473 

             TK  (        )          0+319.945  -1158278.009   -600693.851 

               Délka tečny:             16.208 

 

Prvek: Oblouk 

             TK  (        )          0+319.945  -1158278.009   -600693.851 

               V (        )          0+329.256  -1158269.277   -600690.622 

               S (        )                     -1158300.556   -600632.887 

             KT  (        )          0+338.441  -1158261.802   -600685.070 

                   Poloměr:             65.000 

 

Prvek: Přímá   

             KT  (        )          0+338.441  -1158261.802   -600685.070 

             KU  (        )          0+350.493  -1158252.126   -600677.884 

               Délka tečny:             12.052           

b) Výškové řešení 

vychází z výškové úrovně stávající komunikací, a přilehlých sjezdů a vstupů k okolní zástavbě.  
 

    STANIČENÍ             VÝŠKA 

 

Prvek: Přímá   

                         ZU          0+000.000           209.340 

                          V          0+133.542           210.008 

               Sklon tečny:              0.500 

               Délka tečny:            133.542 

 

Prvek: Přímá   

                          V          0+133.542           210.008 

                         ZZ          0+151.817           210.191 

               Sklon tečny:              1.000 

               Délka tečny:             18.275 

 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+151.817           210.191 

                          V          0+184.117           210.514 

                         KZ          0+216.417           211.451 

                     Délka:             64.600 

       K = l / ( g2 - g1 ):             34.000 

 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+216.417           211.451 

                         ZZ          0+225.132           211.703 

               Sklon tečny:              2.900 
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               Délka tečny:              8.715 

 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+225.132           211.703 

                          V          0+261.388           212.755 

                     Délka:             72.511 

       K = l / ( g2 - g1 ):             25.000 

 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+297.643           214.858 

                         ZZ          0+302.774           215.155 

               Sklon tečny:              5.800 

               Délka tečny:              5.131 

 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+302.774           215.155 

                          V          0+307.174           215.411 

                     Délka:              8.800 

       K = l / ( g2 - g1 ):              2.000 

 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+311.574           215.472 

                         ZZ          0+325.264           215.664 

               Sklon tečny:              1.400 

               Délka tečny:             13.690 

 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+325.264           215.664 

                          V          0+337.864           215.840 

                     Délka:             25.200 

       K = l / ( g2 - g1 ):              7.000 

 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+350.464           216.470 

                         KU          0+350.519           216.473 

               Sklon tečny:              5.000 

               Délka tečny:              0.055 

 
                         KU          0+221.680           210.112 

               Sklon tečny:             -0.408 

               Délka tečny:            126.710 

c) Šířkové uspořádání 

V rámci řešené stavby se předpokládá zachování stávající dovolené rychlosti i dopravního uspořádání ulice. 
Jízdní pás je navržen šířky 6,0m a parkovací pruhy (podélná parkovací stání) šířky 2,0 - 2,25m v úseku Horova-
Junácká, budou nově zřetelně odděleny a doplněny vysazenými chodníkovými plochami v prostoru křižovatek 
pro zajištění rozhledových poměrů. Oboustranné chodníky budou zachovány, jejich základní šířka bude 
2,00m. Pravostranný parkovací pruh od staničení km 0,180 00 do 0,260 00 je navržen z důvodu zajištění 
komfortní šířky přilehlého chodníku v nejužším místě ulice pouze v šířce 2,00m. 
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d) Skladby zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – asfaltové vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-EK 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-EK 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem SC, C8/10 180 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 500 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa. 

Konstrukce 2 – parkovací stání 

Betonová dlažba 20x10x8, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Směs stmelená cementem SC, C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 470 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa. 

POZN.: 1) dlažba kladena v parketové skladbě 
2) před samostatným sjezdem bude použita dlažba červená 

Konstrukce 3 – chodníky 

Betonová dlažba 20x20x6, šedá DL 60 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  350 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na horní vrstvě ŠD min 70 MPa. 

Konstrukce 4 – pojížděné chodníky (v místě sjezdu) 

Betonová dlažba 20x10x8, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Směs stmelená cementem SC, C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 420 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa. 

POZN.: 1) dlažba kladena delším rozměrem rovnoběžně s obrubníkem 
2) ohraničení sjezdu bude provedeno jednou řadou červené dlažby kladenou delším 

rozměrem kolmo k obrubníku 

Konstrukce 5 – parkovací stání 
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Betonová distanční dlažba 20x20x8, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 470 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa. 

POZN.: 1) před samostatným sjezdem bude použita dlažba červená 

Konstrukce 6 – dlážděná komunikace ul. Junácká 

Betonová dlažba „I“, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Směs stmelená cementem SC, C8/10 180 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 500 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa. 

POZN.: 1) před napojením na ul. Stránského bude použita dlažba červená reliéfní v pruhu šířky 0,4m a na 
vnější hraně chodníku v pruhu šířky 0,8m 

e) Zemní práce 

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající vozovky a výkopy pro novou konstrukci, popř. výměnu 
zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami je Edef,2 
≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se 
v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 
100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a 
ČSN 73 6133. 

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu 
stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena 
výměna podloží v tl. 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého 
a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného 
materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.   

Pro dosypávky prostoru za obrubou v místě zatravněných ploch, bude použita vhodná nakoupená a dovezená 
zemina. 

Veškerá přebytečná zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod a kanalizaci, bude odvezena 
na skládku.  

f) Inženýrské sítě 

V prostoru staveniště se nachází následující inženýrské sítě: 

Kanalizace – jednotná. Rekonstrukce kanalizace bude probíhat, před obnovou komunikace viz SO 311 a 
SO 320.  

Vodovod - jde podélně v prostroru vozovky a také vozovku kříží. Jedná se o práce v jeho ochranném pásmu. 
Rekonstrukce vodovodu bude probíhat, před obnovou komunikace viz SO 330 a SO 340. Povrchové znaky 
armatur budou upraveny do úrovně nové nivelety.  
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Veřejné osvětlení – podél trasy jsou vedeny podzemní rozvody VO, v době zpracování projektu rekonstrukce 
komunikace byly poskytnuty podklady TSB, pro paralelně zpracovávanou rekonstrukci VO, oba projekty budou 
skoordinovány. 

Dále se v zájmovém území nachází plynovod, podzemní sdělovací vedení a podzemní vedení NN. 

Z uvedeného přehledu vyplývá jistá složitost s ohledem na dotyk s inženýrskými sítěmi. Průběhy inženýrských 
sítí byly pro potřebu zpracování návrhu zakresleny do situace dle podkladů u správců.  

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!  

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí 
ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální 
stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení 
viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby. 

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je 
nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých 
sítí. 

g) Požadavky na vybavení 

V rámci rekonstrukce ulice Stránského bude provedeno nově VO v samostatném projektu TSB. Projekty jsou 
vzájemně koordinovány.  

Stávající kovová konstrukce před vjezdem na parkoviště před obchodním domem Billa sloužící jako konstrukce 
pro reklamu Billy zůstane zachována. 

h) Vytyčení 

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních 
prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po 
vyrovnání. 

 Odvodnění 

Viz samostatný stavební objekt SO 101.1 

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do nově navržených i 
stávajících uličních vpustí zaústěných do rekonstruované jednotné kanalizace.  

Odvodnění podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno podélným drenážním potrubím 
(trativodem), zaústěným do přípojek uličních vpustí do odbočky KT za sifonem. Minimální podélný sklon 
trativodního potrubí je 0,5%. 

Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti 
krytu provedeno tzv. drenážní žebro, viz vzorové řezy.   

 Návrh dopravních značek a zařízení 

Dopravní značení 

V prostoru řešené komunikace zachováno stávající dopravní uspořádání a převážná část stávajícího svislého 
dopravního značení. Nové svislé i vodorovné dopravní značení bude provedeno dle příloh D.5.2 – Situace 
(toto dopravní značeno bylo konzultováno a odsouhlaseno Policií ČR, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského Kraje, územní odbor Brno město, DI. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou. Svislé dopravní značky budou 
provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy R1, činné plochy SDZ z pozinkovaného plechu FeZN 
s 2x zahnutými okraj, dlouhými lištami k uchycení. Zadní strana musí být opatřena identifikačním štítkem 
výrobce a firmy která DZ instaluje. 
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Zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí aktualizaci návrhu definitivního dopravního značení včetně jeho 
projednání 

 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Na konstrukčních vrstvách z SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev 
omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí 
pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 
5 m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím apod.). 

V prostoru parkovacích stání a sjezdů (stmelená podkladní vrstva + propustný kryt ze zámkové dlažby) je pro 
zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu nutno provést tzv. drenážní žebro. 

V návaznosti na navržené úpravy výškového řešení komunikace včetně dopadů na přilehlé komunikace pro 
pěší, budou zapraveny dotčené podezdívky oplocení na hranici stavby. V případě snížení chodníku, bude 
obnažená podezdívka očištěna a opatřena povrchovou úpravou jako její zbylá část. 

V místě napojení rekonstruovaných komunikací pro pěší na stávající sjezdy a vstupy, budou v případě potřeby 
upraveny příčné spády chodníku citlivým „zborcením ploch“ v jejich nejbližším okolí.  

 Vazby na případné technologické vybavení 

Nejsou. 

 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové 
lokalitě. Jedná se zejména o použití snížených obrubníků v místech pro přecházení, a provedení hmatových 
úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby. 

Obrubník v prostoru bezbariérové úpravy pro chodce v místech křížení chodníku s místními komunikacemi 
bude vyvýšen 2 cm oproti ploše komunikace (pro potřebu osob se sníženou schopností pohybu) a doplněn 
varovným pásem šířky 0,40 m, signálním pásem šířky 0,80 m v min. délce 1,5 m (v místě pro přecházení bude 
signální pás přerušen u styku s varovným pásem v délce 0,4m, u sjezdů bude umístěn pouze varovný pás 
šířky 0,4m). Uvedené pásy a linie budou provedeny z dlažby s reliéfem (tzn. odlišným charakterem povrchu 
vnímatelným slepeckou holí a nášlapem). Olemování navržených varovných a signálních pásů bude 
provedeno dvěma řadami hladké šedé betonové dlažby 20x20 kladenými na střih. Vzhledem ke stávající 
terénní konfiguraci komunikace a okolní zástavby není problém dodržet u nových chodníků požadovaný 
maximální podélný sklon 8,33% pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
 


