

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

**AQUA PROCON s.r.o.**

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Bc. Štěpán Vlach
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach
<i>Kontroloval</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář

<i>Investor</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
<i>Objednatel</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	A4	Měřítko	-	Stupeň	DSP,DPS	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1532719-16
--------	----	---------	---	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

D - Dokumentace stavebních objektů

D.2 - SO 320 Kanalizační přípojky

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VÝPIS DOTČENÝCH POVRCHŮ	D.2.7	0

Výpis dotčených povrchů - kanalizační přípojky

č.	přípojka	silnice - asfalt [m]	chodník - asfalt [m]	chodník/kom. zám. dlažba [m]	chodník - bet. dlažba [m]	chodník - kam. kostky [m]	nezpevněný terén [m]	celkem [m]
1	KP-S01	6.75	-	3.10	-	-	-	9.85
2	KP-S02	3.75	-	11.95	-	-	-	15.70
3	KP-S02a	3.85	-	-	-	2.35	-	6.20
4	KP-S02ad	3.85	-	-	2.50	-	-	6.35
5	KP-S02b	3.90	-	-	-	2.15	-	6.05
6	KP-S04	3.95	3.90	-	-	-	-	7.85
7	KP-S04d	3.95	3.75	-	-	-	-	7.70
8	KP-S05	6.10	2.40	-	-	-	-	8.50
9	KP-S05d	6.00	2.40	-	-	-	-	8.40
10	KP-S06	3.95	4.55	-	-	-	-	8.50
11	KP-S07	6.00	2.45	-	-	-	-	8.45
12	KP-S07d	5.95	2.40	-	-	-	-	8.35
13	KP-S08	3.95	9.40	-	-	-	-	13.35
14	KP-S09	5.90	6.60	-	-	-	-	12.50
15	KP-S10	4.05	4.90	-	-	-	-	8.95
16	KP-S11	5.90	7.25	-	-	-	-	13.15
17	KP-S12	4.15	8.85	-	-	-	-	13.00
18	KP-S12d	4.10	3.45	-	-	-	-	7.55
19	KP-S13	5.85	3.20	-	-	-	-	9.05
20	KP-S14	4.25	6.70	-	-	-	-	10.95
21	KP-S14a	4.40	3.80	-	-	-	-	8.20
22	KP-S15	5.80	4.50	-	-	-	-	10.30
23	KP-S16	4.40	4.15	-	-	-	-	8.55
24	KP-S17	5.70	7.60	-	-	-	-	13.30
25	KP-S18	4.50	6.45	-	-	-	-	10.95
26	KP-S19	5.70	4.20	-	-	-	-	9.90
27	KP-S20	4.65	8.20	-	-	-	-	12.85
28	KP-S20a	4.75	9.75	-	-	-	-	14.50
29	KP-S21	5.60	2.60	-	-	-	-	8.20
30	KP-S22	5.10	9.75	-	-	-	-	14.85
31	KP-S23d	5.90	2.00	-	-	-	-	7.90
32	KP-S24	5.15	10.60	-	-	-	-	15.75
33	KP-S25	5.90	1.90	-	-	-	-	7.80
34	KP-S26	5.55	3.10	-	-	-	-	8.65
35	KP-S26d	5.35	3.10	-	-	-	-	8.45
36	KP-S27	5.90	1.85	-	-	-	-	7.75
37	KP-S29	5.90	1.70	-	-	-	-	7.60
38	KP-S31	5.95	1.30	-	-	-	-	7.25
39	KP-S33	5.95	0.85	-	-	-	-	6.80
40	KP-S35	5.95	0.80	-	-	-	-	6.75
41	KP-S37	5.85	-	3.90	-	-	-	9.75
42	KP-S39	5.85	-	2.05	-	-	3.70	11.60
43	KP-S41	6.20	-	2.05	-	-	1.50	9.75
Σ		222.15	160.40	23.05	2.50	4.50	5.20	417.80