



# HYDRANT


# ŠOUPÁTKO



POZNÁMKA :

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE POKLOP ODLÁŽDĚN DVOJŘÁDKEM ŽULOVÝCH KOSTEK ULOŽENÝCH DO BETONU
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPU BEZ ZVLÁŠTNÍCH ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNÍKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPU

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Hyánková	
Vypracoval	Ing. Hana Hyánková	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1532719-16
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU		
	D - Dokumentace stavebních objektů		
	D.4 - SO 330 Vodovodní řady		
	D.4.7 - Vzorové výkresy		
Souprava			
Příloha	VÝKRES ARMATUR	Číslo přílohy D.3.7.2	Revize 0