
 Zemní práce   

1 Hloubení jam pro uliční vpusti  

- Vpusti v místě stávajících 9ks ……55,172m3 
- Vpusti mimo vpusti stávající 3 ks….. 18,45m3 
- Vpusti bourané 3 ks … na výšku 1,5m…….3,586m3 

UV2 1,5x1,5x(3,81-1)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-1) 5,7 

UV5 1,5x1,5x(3,81-0,7)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,7) 6,281 

UV7 1,5x1,5x(3,81-0,5)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,5) 6,669 

UV9 1,5x1,5x(3,81-0,8)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,8) 6,087 

UV11 1,5x1,5x(3,81-0,8)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,8) 6,087 

UV12 1,5x1,5x(3,81-0,75)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,75) 6,184 

UV14 1,5x1,5x(3,81-0,8)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,8) 6,087 

UV16 1,5x1,5x(3,81-0,8)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,8) 6,087 

UV17 1,5x1,5x3,81-1,5x1,5x0,85 6,66 

UV20 1,5x1,5x(3,81-0,85)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3-0,85) 5,99 

UV22 1,5x1,5x(3,52-0,90)  5,895 

UV23 1,5x1,5x(3,52-0,90)        5,895   

73,622 m3 

Dopl. Výkop u tří bouraných vpustí na výšku 1,5m 

(1,5-0,85)x1,5x1,5-(1,5-0,85)x 0,63/2x0,63/2x3,14 1,26 m3 

(1,5-0,9)x1,5x1,5-(1,5-0,9)x0,63/2x0,63/2x3,14 1,163 m3 

(1,5-0,9)x1,5x1,5-(1,5-0,9)x0,63/2x0,63/2x3,14   1,163 m3 

celkem od 3ks vpustí 3,586 m3 
 

77,208  M3 

2 Rýhy pro přípojky vpustí (po odpočtu tl. Bourání vozovky) 

                      Hl.               bourání    zbývá x šířka délka                                   m3 

UV1 přepoj 4,10 -1,00 3,10 X 1,1 6,3000 21,4830 

UV2 3,20 -1,00 2,20 X 1,1 3,0000 7,2600 

UV3 přepoj 4,10 -0,70 3,40 X 1,1 6,2000 23,1880 

UV4 přepoj 4,10 -0,70 3,40 X 1,1 6,2000 23,1880 

UV5 3,20 -0,70 2,50 X 1,1 3,0000 8,2500 

UV6 přepoj 4,10 -0,50 3,60 X 1,1  6,6000 26,1360 

UV7 3,20 -0,50 2,70 X 1,1 3,0000 8,9100 

UV8 přepoj 4,10 -0,80 3,30 X 1,1 7,2000 26,1360 

UV9 3,20 -0,80 2,40 X 1,1 3,0000 7,9200 

UV10 přepoj 4,00 -0,80 3,20 X 1,1 6,6000 23,2320 

UV10a přepoj 4,00 -0,75 3,25 X 1,1 6,6000 23,5950 

UV11 3,20 -0,80 2,40 X 1,1 3,0000 7,9200 

UV12 3,10 -0,75 2,35 X 1,1 3,0000 7,7550 

UV13 přepoj 3,90 -0,80 3,10 X 1,1 6,6000 22,5060 

UV14 3,10 -0,80 2,30 X 1,1 3,0000 7,5900 

UV15 přepoj 3,80 -0,80 3,00 X 1,1 6,6000 21,7800 

UV16 3,10 -0,80 2,30 X 1,1 3,0000 7,5900 

UV17 3,20 -0,85 2,35 X 1,1 2,6000 6,7210 

353,5180 M3 



UV18 přepoj 3,00 -0,85 2,15 X 1,1 10,2000 24,1230 

UV19 chodníky nic 

UV20 3,20 -0,85 2,35 X 1,1 2,6000 6,7210 

UV21 chodníky nic 

UV22 3,10 -0,90 2,20 X 1,1 3,9000 9,4380 

UV23 3,00 -0,90 2,10 X 1,1 3,6000 8,3160 

UV24 přepoj 3,30 -0,90 2,40 X 1,1 9,0000 23,7600 

UV25 chodníky nic             

62,05   114,8000 m  353,5180 
 

3 Přebytek zeminy , odvoz, uložení na skládku s poplatkem, zemina z vpustí a přípojek 430,726 M3 

4 Pažení  a rozepření stěn rýh přípojek ( zřízení a odstranění ) 

353,518/1,1 x 2 

642,76 M2 

5 Pažení stěn výkopu pro vpusti, zřízení a odstranění 

pažení vpustí                                 m2 

(3,81-1)x4x1,5    16,860 

(3,81-0,7)x4x1,5    18,660 

(3,81-0,5)x4x1,5 19,860 

(3,81-0,8)x4x1,5 18,060 

(3,81-0,8)x4x1,5 18,060 

(3,81-0,75)x4x1,5 18,360 

(3,81-0,8)x4x1,5 18,060 

(3,81-0,8)x4x1,5 18,060 

(3,81-0,85)x4x1,5 17,760 

(3,81-0,85)x4x1,5 17,760 

(3,52-0,9)x4x1,5 15,720 

(3,52-0,9)x4x1,5 15,720 

 
212,94 

 

Doplnění pažení u 3 odbouraných vpustí 
na výšku 1,5m 

    (1,5-0,85)x1,5x4 
    

3,9 m2 

(1,5-0,9)x1,5x4 
    

3,6 m2 

(1,5-0,9)x1,5x4         3,6 m2 

Celkem 3 vpusti 
    

11,1 m3 
 

224,04 M2 

6 Rozepření stěn při pažení pro vpusti, zřízení a odstranění 

6,3225 m3     1,5x1,5x(3,81-1) 

6,9975 m3      1,5x1,5x(3,81-0,7) 
7,4475 m3     1,5x1,5x(3,81-0,5) 
6,7725 m3     1,5x1,5x(3,81-0,8) 
6,7725 m3     1,5x1,5x(3,81-0,8) 
6,885 m3     1,5x1,5x(3,81-0,75) 
6,7725 m3     1,5x1,5x(3,81-0,8) 
6,7725 m3     1,5x1,5x(3,81-0,8) 
6,66 m3     1,5x1,5x(3,81-0,85)  
6,66 m3     1,5x1,5x(3,81-0,85) 
5,895 m3     1,5x1,5x(3,52-0,90) 
5,895m3      1,5x1,5x(3,52-0,90) 

84,015  M3 



Mezisoučet      79,8525m3 
 

Rozepření 3 bouraných UV        
(1,5-0,85)x1,5x1,5     1,4625 m3 
(1,5-0,9)x1,5x1,5      1,35 m3 
(1,5-0,9)x1,5x1,5      1,35 m3 

Celkem 3 vpusti mezisoučet    4,1625 m3 

7 Nákup , naložení a dovoz materiálu pro zásypy okolo vpustí a přípojek 

Pro přípojky 

22,365 6,3x1,1x(4,10-0,3)-0,63x6,3 

7,680 3x1,1x(3,2-0,3)-0,63x3 

22,010 6,2x1,1x(4,1-0,3)-0,63x6,2 

22,010 6,2x1,1x(4,1-0,3)-0,63x6,2 

7,680 3x1,1x(3,2-0,3)-0,63x3 

23,430 6,6x1,1x(4,1-0,3)-0,63x6,6 

7,680 3x1,1x(3,2-0,3)-0,63x3 

25,560 7,2x1,1x(4,1-0,3)-0,63x7,2 

7,680 3x1,1x(3,2-0,3)-0,63x3 

22,704 6,6x1,1x(4,0-0,3)-0,63x6,6 

22,704 6,6x1,1x(4-0,3)-0,63x6,6 

7,680 3x1,1x(3,2-0,3)-0,63x3 

7,350 3x1,1x(3,1-0,3)-0,63x3 

21,978 6,6x1,1x(3,9-0,3)-0,63x6,6 

7,350 3x1,1x(3,1-0,3)-0,63x3 

21,252 6,6x1,1x(3,8-0,3)-0,63x6,6 

7,350 3x1,1x(3,1-0,3)-0,63x3 

6,656 2,6x1,1x(3,2-0,3)-0,63x2,6 

23,868 10,2x1,1x(3-0,3)-0,63x10,2 

6,656 2,6x1,1x(3,2-0,3)-0,63x2,6 

9,555 3,9x1,1x(3,1-0,3)-0,63x3,9 

8,424 3,6x1,1x(3-0,3)-0,63x3,6 

24,030 9x1,1x(3,3-0,3)-0,63x9 

          343,652  (m3)       

Pro vpusti : 
(1,5x1,5x(3,81-0,3)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3,81-0,3)) x  10 = 68,0390 m3 
(1,5x1,5x(3,52-0,3)-0,63/2x0,63/2x3,14x(3,52-0,3)) x  2 = 12,4836 m3 
 
Zpětný zásyp okolo vpustí  - 3 odbourané vpusti     

1,5x1,5x(1,5-0,3)-0,63/2x0,63/2x3,14x(1,5-0,3) x 3 = 6,9784 m3     

Celkem vpusti :     87,501 m3  
    

431,153 M3 

8 Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním 

- přípojky  343,652 m3 
- vpusti       87,501 m3 

431,153 M3 

9 Zalití vpustí a přípojek - Dodání cemento-popílkovévé směsi KOPOS 1 pro zalití rušeného potrubí a vpustí 

zalití stávající přípojek        

1,0007 M3 



6,50x3,14x0,075x0,075     0,1148 m3 

zalití stávaj.vpustí na výšku 1,5m       

3x3,14x0,25x0,25x1,5     0,8859 m3 

       

10 Přepojení stávajících vpustí do nových přípojek 11 ks 

11 Bourání vpustí a přípojek včetně obetonování 

vybourání přípojek včetně obetonování     
110,60x3,14x0,3x0,3-110,60x3,14x0,075x0,075    29,3021 m3 

vybourání komplet vpusti v místě nově navržených   
 9 x 3x(3,14x0,42x0,42-3,14x0,25x0,25)     9,6564 m3 
 
vybourání horní části zalévaných vpustí    
3 x 1,5x(3,14x0,42x0,42-3,14x0,25x0,25)     1,6094 m3 
 

+ odvoz suti , uložení na skládku s poplatky 

40,5679 M3 

12 Vnitrostaveništní  doprava zásypový materiál ( dávám nakládání a přesun do 50m) 431,153 M3 

13 Demontáž mříží litinových rušených vpustí 12 ks 

14 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě    

1,5x1,5x12+0,15x1,1x114,80 

45,942 M3 

15 Osazení betonových pražců a dodání pražců 58 ks 

16 Osazení betonových prstenců nebo rámů pro vpusti s dodáním vyrovnávacího prstence (12ks) 12 ks 

17 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop    

Lože přípojky….1,1x114,80x 0,08 

Lože UV …………1,5x1,5x0,08 x 12 

12,2624 M3 

18  Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300 114,80 m 

19 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150  
s dodáním trub  

trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F    

114,80 m 

20 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 pro 
napojení trativodů s dodáním odboček 

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/100 L40cm spojovací systém F/F    

5 ks 

21 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150   s dodáním 
(kolena) 
koleno 90°zápachová uzávěra  ……..12ks…koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém 
F 
koleno 2x30°zápachová uzávěra…… 24ks   koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém 
F    
koleno 2x30°pro napojení přípojek …12ks koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém 
F    

48 ks 



 
 

22 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální  s dodáním dílů 
 
uliční vpust-průběžný dílec vysoký s odtokem vor Brno TBV-Q 50/59 SO   ………12 
uliční vpust-horní dílec pro čtvercovou mříž TBV-Q 50/20 CP  …………………………12 
uliční vpust-průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN   …………………………………………22 
uliční vpust-průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV…………………………………………24 
uliční vpust-kaliště vysoké TBV-Q 50/79 KV Brno …………………………………………….12 
Dodání mříže plastové s litinovým rámem pro zatížení D400 ………………………….12 

12 ks 

23 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop    
Přípojek ………….114,8x0,211 

24,2228 M3 

24 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 
Vpustí ….. 12 x 1,5 

18,00 M3 

25 Řezání živičného krytu pro bourání přípojek 
 
Řezání stávající živičné vozovky pro přípojky UV       
                                                                                                    tloušťka asfalt 
 vozovka  1   7,04   490 
 vozovka  2   17,24   320 
 vozovka  3   8,72   330 
 vozovka  4   18,28   510 
 vozovka  5   8,66   460 
 vozovka  6   17,36   450 
 vozovka  7   14,76   480 
 vozovka  8   13,44   440 

 vozovka 9   0,00   420 

 celkem :    105,50 m   
 

 m 

26 Bourání vozovky nad rámec silnice, kanalizace a vodovodu (plošně z programu) 
 
Bourání    odpočet   asf kd kt  

vozovka  1   3,880   490 210 300  
vozovka  2   9,480   320 280 100  
vozovka  3   4,800   330 170 0  
vozovka  4   10,050   510 290 0  
vozovka  5   4,770   460 290 0  
vozovka  6   9,550   450 350 0  
vozovka  7   8,120   480 220 150  
vozovka  8   7,400   440 110 350  
vozovka  9   0,000   420 130 650  

celkem :    58,050 m2      
 

Dle 
jednotlivých  

vozovek 

M2 

27 Provizorní zapravení vozovky nad přípojkami a okolo vpustí 
 V konstrukci :           2 x 50 mm živice, 200mm ŠD 
 
Přípojky ……………………. 58,050m2 (plošně z programu) 
Vpusti ………………………. (12x1,5x1,5)-(12x0,63/2*0,63/2x3,14)……… 23,261m2   
 

81,311 M2 

28 Kontrola průtočnosti vpustí   22 ks 

 Pro zemní práce uvažuji :  
 
               tř. 2 10%        
 tř. 3 82%        
 tř. 4 8%        
Podíl zemin s příměsí stavební suti na celkovém objemu zemních prací činí:    
        10%    

  



 
 

 

  

    
        
Část zemin je možné vzhledem k indexu plasticity a vlhkosti považovat za lepivé (čl. 67 - ČSN 73 3050) 
35%        

  
Pro bourání vozovek uvažuji : 
 
 
vozovky bourání skladba   
 asf. KD KT  tl. 

V1 0,490 0,210 0,300 1,000 
V2 0,320 0,280 0,100 0,700 
V3 0,330 0,170  0,500 
V4 0,510 0,290  0,800 
V5 0,460 0,290  0,750 
V6 0,450 0,350  0,800 
V7 0,480 0,220 0,150 0,850 
V8 0,440 0,110 0,350 0,900 
V9 0,420 0,130 0,500 1,050 
 
 

  

    


