

 <p>Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno tel./fax: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz</p>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Rohovský
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán
	VYPRACOVAL	Ing. Luděk Rohovský

 <p><b>Puttner, s.r.o.</b> ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz Číslo zakázky: 019-000266</p>	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Bc. Radim Pala
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Bc. Radim Pala
	VYPRACOVAL	Bc. Radim Pala

INVESTOR Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	DATUM	03/2021
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE	20_508
NÁZEV ZAKÁZKY <b>Přestavba železničního uzlu Brno</b> <b>Prodloužení ulice Kalová</b> k.ú. Komárov (611026)	MĚŘITKO	-
	FORMÁT	A4
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace vydání stavebního povolení	PARÉ	
ČÁST SO 06-06-66 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	04
DOKUMENT ( VÝKRES ) Řezy uložením sloupů VO		

## ŘEZ ULOŽENÍM STOŽÁRU VO V CHODNÍKU



# ŘEZ ULOŽENÍM STOŽÁRU VO V ZELENÝCH PÁSECH

