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TECHNICKA ZPRAVA

Objekt SO 06-18-116.1 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast: Komunikace

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. STAVBA

Nazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Stuperni:

1.2. INVESTOR
Objednatel:

1.3. PROJEKTANT

Prestavba ZUB - méstska infrastruktura — aktualizace

dokumentace ulice Uhelna ve stupni DSP
Brno-mésto, dotéena k.u.: k.u.Trnita,
Jihomoravsky

DSP — dokumentace pro zadani stavby

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nam. ¢.1, 601 68 Brno
IC: 44 99 27 85

DIC: CZ - 44 99 27 85

Opravnén jednat ve vécech technickych:
Brnénské komunikace a.s.

Renneska tfida ¢.1a, 657 67 Brno

IC: 60 73 30 98

DIC: CZ - 60 73 30 98

Generalni projektant: SUDOP BRNO, spol.s.r.o.

rozvody

Kounicova 26, 611 36 Brno

IC: 44 96 04 17

DIC: CZ-44 96 04 17

Ing.Simkovi¢ova, vodovody a kanalizace

Ing.PopelaF, silnoproud, vefejné osvétleni, kabelové
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Ing.Klecker, geodet
Pokorny Radek, demolice, terénni upravy
Pokorny Radek, kolektory

Ing. Janska, verejné zajmy, ochrana inZzenyrskych siti

Kooperanti: Dopravni projektovani, spol. s.r.o.
28.fijna 3388/111, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz
ICO: 25 361 520
DIC: CZ 25 361 520
Bc. Stanislav Brutovsky, komunikace
Ing. Petr Pistek, POV

AQUA ENVIRO;,s.r.o.

Atriova 112/1, Brno — lvanovice, 621 00

ICO: 26 907 909

DIC: CZ 26 907 909

Mgr. Oto PospiSil, provizorni a do€asna opatfeni,

odc€erpani podzemni vody

2. ZAKLADNI UDAJE

Stavajici ul.Uhelna je v Useku ul.Uzk& — ul.Opusténa tfipruhova obousmérna
sb&rna mistni komunikace se dvéma jizdnimi pruhy ve sméru ul.Opusténa — ul.Uzka
a s jednim pruhem v opacném sméru. V misté uroviové kfizovatky s ul.Opusténou
jsou na ul.Uhelné 2 fadici pruhy (odboceni vpravo, vievo). Podél ul.Uhelné vpravo
smérem k ul.Uzké je vedeny chodnik $itky 2,5m az 2,0m. Vlevo je vedeny chodnik
Sitky 1,5m podél opérné zdi Zzelezni¢niho télesa. Dopravni zatéz ul.Uhelné je podle
dopravni studie (UDI 4/2007) pro rok 2012 stanovena pro smér ul.Uzka -
ul.Opusténa 10 080 vozidel za 24 hod ( z toho 880 nakladnich) a v opacném sméru
9470 vozidel za 24 hod ( ztoho 490 nakladnich). Tato dopravni zatéz uvazuje
stavajici provoz na kfizovatce tvaru T ul.Opusténé a ul.Uhelné. V obdobi po
vybudovani objektd Il.stavby do zprovoznéni ul.Bulvar bude spojku mezi ul.Uzk& —
ul.Opusténa zajistovat provizorné pfipojena stavajici ul.Uhelnda na ul.Opusténou
v misté stavajici trovriové kfizovatky v km 0,250 SO 06-18-100,101,102,103,104,105
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Ulice Opusténa 1.2.3.¢ast. Toto provizorium neni soucasti objektu SO 06-18-116
Vétev 2 (Uhelnd) — 2.Cast: usek mezi kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B
(Rosickou).

Navrzena Vétev 2 (Uhelnd) — I.STAVBA je dvoupruhova obousmérna obsluzna
mistni komunikace s parkovacim zalivem, pasem zelené a chodnikem vpravo
S pouze pravym pfipojenim na stavajici ul.Opusténou, zajiStujicim pficné propojeni
stavajici ul.Opusténé a ul.Rosickeé-4.¢ast po dokonceni l.stavby EUROPOINT Brno —
méstska infrastruktura. Z ul.Uhelné je navrzeny sjezd k Cerpaci stanici na levém
bfehu Svratky. Po pfevedeni dopravni zatéze sil.l/42 na novou polohu VMO v jizni
poloze bude ul.Uhelnd dostavéna na 4-pruhovou smérové délenou komunikaci
zajistujici propojeni ul.Opusténé a ul.Rosické dal k ul.Plotni a zpfistupnujici stavajici
vodohospodarské objekty na levém biehu feky Svratky.

3. PODKLADY
- DSP+DZS Piestavba ZUB — méstska infrastruktura, Il.etapa, SUDOP BRNO,
6/2007
- DUR ,Zelezniéni uzel Brno — méstska infrastruktura“, SUDOP BRNO, 01/2006
- Aktualizované zaméreni uzemi, SUDOP BRNO , Ing Klecker
- InZenyrsko geologicky pruzkum, AQUAENVIRO, 04/2007
- Prubézné podklady navazujicich objektu - ul.Opusténa (Dopravoprojekt Brno),
ul.Rosicka (Pragoprojekt Praha)
- Dopravni studie 0.,1.,2. etapa pfestavby ZUB-MI (BKOM-UDI, 3-5/2007)
4. SEZNAM PRILOH
1. TECHNICKA ZPRAVA
2. SITUACE 1:500
3. PODELNY PROFIL 1:1000/100
4. PRICNE REZY 1:100
5. VZOROVE PRICNE REZY 1:50
6. VYTYCOVACI VYKRES
7. SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI
8. VZOROVY PRICNY RES NAPOJENIM NA ULICI OPUSTENOU
9. VZOROVY PRICNY REZ NAPOJENIM SJEZDU
10. ROZHLEDY
11. VLECNE KRIVKY
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5. SOUVISEJICi OBJEKTY
Stavebni objekt SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi

kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) se sklada z podobjektu:

SO 06-18-116.1 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, komunikace

SO 06-18-116.2 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, chodniky

SO 06-18-116.1.1 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, komunikace, odboc¢ka k Cerpaci stanici
Stavebni objekt SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi
kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) souvisi s t€mito objekty :

SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelnad) — 2.¢ast — II.STAVBA

SO 06-18-121 Krizovatka Vétve 2 (Uhelné) a Vétve B (Rosicka)

C.4 Pozemni objekty a inZenyrskeé sité:plynovody,vodovody,rozvody tepla,kanalizace

destova a splaskova, ménirny, protihlukové stény, kabelovody kolektory
C.6 Silnoproudé rozvody a pielozky
C.7 Sdélovaci rozvody a pfelozky
C.8 Priprava uzemi
C.9 Zabezpeceni vefejnych zajmu
C.10 Zabezpeceni vefejnych zajmu, ochrana inzenyrskych siti
Technologicka ¢ast:
Provozni soubor PS 06-20 Svételna signalizace
D1 Svételna signalizace
D2 Sdélovaci zafizeni
D3 Silnoprouda zafizeni
D4 Kolektory-technologie
6. TECHNICKE RESENI
Technické feSeni je zpracovano podle CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
s udinnosti od 04/2004, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01/2006),
CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich (2007), CSN 73
6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 73 6201
Projektovani mostnich objekti (02/1995), CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni
pfipojky, TKP4 Zemni prace, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, a
dalSich souvisejicich pfedpisu a norem.
Stavebni objekt SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi
kifizovatkami se stavajici ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) zahrnuje
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dvoupruhovou obousmérnou obsluznou mistni komunikaci s parkovacim zalivem,
pasem zelené a chodnikem vpravo s pouze pravym pfipojenim na stavajici
ul.Opusténou, zajistujici pfi€né propojeni stavajici ul.Opusténé a ul.Rosické — 4.Cast
po dokonceni I.STAVBY EUROPOINT Brno — MI. Z ul.Uhelné je navrzeny sjezd
k Cerpaci stanici na levém bfehu Svratky. Po prevedeni dopravni zatéze sil.l/42 na
novou polohu VMO v jizni poloze bude ul.Uhelna dostavéna na 4-pruhovou smérové
délenou komunikaci zaijistujici propojeni ul.Opusténé a ul.Rosické dal k ul.Plotni a
zpfistupfujici stavajici vodohospodarské objekty na levém bfehu feky Svratky. Po
pravé strané podél staniCeni je navrzen parkovaci zaliv Sitky 2,25 m a je vyskladan
zulovymi kostkami. Zulové kostky jsou kladeny do véjite.

6.1. SMEROVE RESENI

Osa ul.Uhelné je vedena v ose vyhledové 4 - pruhové komunikace v km 0,398 89 —
km 0,615 04 v pfimé. V koncové staniCeni navazuje na ul. Opusténa. V I. stavbé je
konec upravy v km 0,615.035 v misté navazani na vozovku stavajici ul. Opusténé.
Provizorni pfipojeni na ul. Opusténou je v I. stavbé je vkm 0,593.696 — km
0,615.035. Celkova délka komunikace mezi km 0,398 89 — km 0,615 04 (hranice
objektu) je 216,15 m. Trasa komunikace je vedena v celé délce jako pfima. Narozi
kfizeni bylo provéfeno vleEnymi kfivkami navrhového vozidla na svoz odpadu.
V misté napojeni na ulici Rosickou na ZU je zfizeno pomoci narozi o polomérech
9,00 m. Toto narozi bylo provéfeno vleCnymi kfivkami.

6.2. VYSKOVE RESENI

Niveleta ul.Uhelné navazuje v km 0,398 88 vySkové na ul. Rosickou a klesa od z.u.
1,10 % do km 0,450 20 (Ru=2500 m), stoupa 1,00 % do km 0,558 18 kde pokracuje
vrcholovym zakruzovacim obloukem Rv=2500m do km 0,582 99, kde zacina
provizorni pfipojeni na stavajici ul. Opusténou v km 0,615.035. Pfipojeni na kraj
vozovky ul. Opusténé klesa ve sklonu 1.00 %.

PFicny sklon komunikace je feSen jednosmérnym sklonem 2,50 % smérem k obrubé
parkovaciho zalivu. Parkovaci zaliv je taktéZ odvodnén smérem k obrubé ve sklonu
2,00 %.

6.3. SIRKOVE RESENI

Ulice Uhelna je dvoupruhova obousmérna smérové nerozdélena obsluzna mistni
komunikace s parkovacim zalivem, pasem zelené a chodnikem vpravo s vyhledovym
roz$ifenim na 4-pruhovou smérové délenou komunikaci. Podle CSN 73 6110 se
jedna o mistni obsluznou komunikaci %2 MO4dp 34,50/21,50/50
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stfedni délici pas d/2= 1,50m 1,50m
jizdni pruh a= 2 x 3,00m 6,00m
vnitfni vodici prouzek vo= 0,25m 0,25m
vnéjSi vodici prouzek vi= 0,25m 0,25m
parkovaci zaliv cpz=2,25m 2,25m
bezpecnostni odstup bo=0,50m 0,50m
kategorijni Sifka b/2=10,75m 10,75m
zeleny pas ¢z=2,00m 2,00m

stezka pro chodce a cyklisty ach=5,00m; 5,00m

Vyhledova ul. Opusténa 4 - pruhova smérové délena komunikace mize byt podle
CSN 73 6110 bud mistni komunikace obsluznd nebo sb&ma MO(B)4dp
34,50/21,50/50.
Podél ul.Uhelné vpravo v km 0,407 19 — km 0,586.41 je navrzeny parkovaci zaliv
Sifky 2,25m, délky 237,66m pro 36 parkovacich podélnych stani O2 (2,25mx6,50m).
6.4. KRIZOVATKY
Podle CSN 73 6110, tab.2 je pro obsluzné komunikace nejmensi vzdalenost
urovhovych kfizovatek 50 m, kterou lze v odavodnénych pfipadech snizit. Od
urovhové krizovatky tvaru ,T ul.Rosicka x ul.Uhelna je vzdalenost k urovhové
kfizovatce tvaru ,T“ ul. Opusténa x ul. Uhelna 310 m. Z uvedeného je ziejmé, Ze
vzdalenost uroviiovych kfizovatek je vétsi nez minimalni hodnota pro vzdalenost dle
tab.2 (minimalné 50m).
6.5. KONSTRUKCE VOZOVKY
Pro ul. Uhelnou uvazujeme tfidu dopravniho zatizeni Il, navrhovou uroven poruseni O
podle TP170.
Navrh konstrukce vozovky ul. Uhelné:

TYP DO-N-3, TDZ I, podlozi Plll-upravené, Eder,2=45MPa

Asf. koberec mastixovy stfednézrnny modif. SMA 11 S 40 mm
Spojovaci postiik 0,4 kg/m? PSEKm 0,2 kg/m2
Asfaltovy beton modifikovany pro lozni vrstvy ACL 16 S 70 mm
Spojovaci postiik 0,4 kg/m? PSEKm 0,2 kg/m2
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Asfaltovy beton modifikovany pro podkladni vrstvyy ~ ACP 22 + 100 mm

Infiltracni postrik PIA 1,0 kg/m2

Kamenivo zpevnéné cementem SC C 8/10 170 mm

Stérkodrt SDa 0/32 min. 250 mm
CELKEM min 630 mm

VSechny asfaltové vrstvy jsou modifikované
Navrh konstrukce parkovaciho stani ul.Uhelné:
TYP D1-D-1, TDZ IV, podlozi Plll, Eget2=45MPa

Zulova dlazba 100/100/100 klad do vsjite DL.I 100x100 100 mm

Lozni vrstva z drti fr. 4/8 L4/8 40 mm

Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 170 mm

Stérkodrt SDA 0/32 min 240 mm
CELKEM min 550 mm

6.6. ZEMNi PRACE

Odstranéni ornice je v souladu s IG prizkumem uvazovano v prostoru od kfiZzovatky
se stavajici ul.Uhelnou po stavajici CSPH vpravo od stavajici ul.Opusténé. V zafezu
a pod vozovkou s niveletou vedenou v urovni stavajiciho terénu v km bude vzhledem
k navazce a jilovité zeminé zastizené pod stavajici vozovkou provedeno zlepSeni
podlozi hydraulickym pojivem (vapnénim) zafrézovanym ve dvou vrstvach na
tloustku aktivni zény 0,50m. Zemni plan pod vozovkou bude zhutnéna tak, aby
modul pfetvarnosti podlozi byl Eder2=45MPa pod vozovkou nebo sjezdem a
Edet2=30MPa pod chodnikem. Nevhodny material z vykopu bude odvezeny na
deponii ve vzdalenosti 5 km dle IG pruzkumu. Pfi provadéni zemnich praci bude
postupovano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.

6.7. ODVODNENI

Odvodnéni ul.Uhelné je zajisténo pomoci prefabrikovanych betonovych uli¢nich
vpusti dle Brnénskych standardu, tzn. vpust je opatfena kalovym prostorem celk.
hl.1,0m a napojena na kanalizaCni fad pfipojkou z kameniny DN150 se zapachovou
uzaveérou. Vpusti jsou umistény na okraji vozovky a jsou opatfeny plastovou mfizi
M500D s unosnosti D 400 dle DIN19583. Jednotlivé pfipojky budou zaustény do
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kanaliza¢niho fadu do horni tfetiny potrubi. Odvodnéni loze dlazby na nepropustné
podkladni vrstvé parkovaciho zalivu je feSena jako varianta Zebro bez trubky dle
dodatku €. 1 TP 170. Odvodnéni zemni plané je feSeno pficnym sklonem a voda je
svedena do trativodu.

6.8. BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Navrhova rychlost na ul.Uhelné je 50 km/hod, dovolena rychlost je 50 km/hod.
Vozovka je lemovana silniénim obrubnikem s naslapem 0,12m.

6.9. PROTIHLUKOVE OPATRENI

Protihlukova opatfeni nebyla u objektu s ohledem na malou dopravni zatéz (680+
290 voz/24 hod podle dopravni studie pro rok 2012) navrzena

6.10. DOPRAVNI ZNACENI

Dopravni znadeni je soucasti samostatné prilohy DSP ZUB-MI s oznadenim B.7
Dopravni opatfeni.

6.11. INZENYRSKE SITE

Poloha v8ech stavajicich inZzenyrskych siti, které jsou v prostoru stavby a jejichz
poloha je patrna z koordinacni situace, musi byt respektovana. Jednotlivi spravci
vytyCi na naklady zhotovitele stavajici vedeni siti pfed zahajenim praci a
v pfedmétném prostoru musi byt dodrzovana veSkera ustanoveni o bezpecCnosti
prace.

Pod vozovkou ul.Uhelné jsou ulozeny chrani¢ky provozniho souboru PS 06-20
Svételna signalizace v km 0,585 411.

6.12. POSTUP VYSTAVBY

V pfedstihu pfed zahajenim praci budou provedeny pfFelozky inzenyrskych siti.
Souc€asné budou zahajeny prace na objektu C.8 Pfiprava uzemi, C.9 Zabezpecleni
vefejnych zajmu, C.10 Zabezpecleni vefejnych zajmu, ochrana inZzenyrskych siti. Po
odhumusovani ornice, odstranéni vozovek a chodnik budou provedeny zemni prace
a budou ulozeny chrani¢ky PS 06-20 Svételna signalizace v km 0,585.411. Potom
budou realizovany vrstvy vozovky a chodnikd a v zavéru bude provedeno dopravni

znadeni.

V Ostraveé dne 20.1.2020 Bc. Stanislav Brutovsky

PRILOHY:
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Prilohy k technické zpravé SO 06-18-116.1,2
OBSAH

1. Zékladni udaje o stavbé

2. Navrhované fesSeni

3. Hygiena a bezpecnost prace

4. Prilohy - Vypis vpusti
- Uli¢ni vpust dle Brnénskych standard
- Vypis bodi

1. Zakladni udaje o stavbé

Nazev akce : Pfestavba ZUB — méstskd infrastruktura — aktualizace dokumentace ulice
Uhelna ve stupni DSP

Nézev objektu: D.1.1.1. Komunikace, zpevnéné plochy

Podobjekt : SO 06-18-116.1,2 Vétev2 (Uhelna)-2.¢ast komunikace, chodniky

Stupent : DSP, DZS

Objednatel  : Reditelstvi silnic a ddlnic CR

2. Navrhované reSeni

Odvodnéni ul.Uhelné je zajiSténo pomoci prefabrikovanych betonovych uli¢nich
vpusti dle Brnénskych standardd, tzn. vpust je opatiena kalovym prostorem celk. hl.1,0m a
napojena na kanaliza¢ni fad piipojkou z kameniny DN150 se zapachovou uzavérou. Vpusti
jsou umistény na okraji vozovky a jsou opatieny plastovou miizi M500D s tnosnosti D 400
dle DIN19583.Vpusti UV80-UV92 jsou napojeny do nové navrhované destové kanalizace SO
06-27-204 Vétev2 (Uhelnd)-2.¢ast, kanalizace deStova. Uli¢ni vpusti budou napojeny pomoci
ptipojek z kameninovych trub DN 200 se zdpachovou uzavérou. Ptipojky budou vybudovany
nejdiive pro provizorni kanalizaci a néasledné prodlouZena do vyhledové a rovnou napojeny
do vpusti.
Vpust UV9 je napojena na stavajici kanalizaci DN 1400 HOBAS a bude realizovana
v ILSTAVBE.
Jednotlivé ptipojky budou zaustény do kanaliza¢niho fadu do horni tfetiny potrubi. Tento
objekt zahrnuje celkem 14 uli¢nich vpusti viz. ptiloha vypis vpusti.

3. Hygiena a bezpecnost prace

Vykop bude zabezpecen pifiloZnym pazenim, min. Sitka ryhy bude v zéavislosti na
profilu potrubi dle pficného fezu.

Pti hloubeni jaAmy pro umisténi odlucovace musi byt svislé stény jamy zapazeny.

Prebytecnd zemina se odveze na sladku.

Pted zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech inZenyrskych siti, které
se viditeln€ oznaci a zajisti pted poSkozenim.

Pti provadéni praci je nutné dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy a natizeni.

V Ostravé dne 20.1.2021 Bec. Stanislav Brutovsky
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