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TECHNICKA ZPRAVA

Objekt SO 06-18-116.2 Vétev 2 (Uhelna) — 2.€ast: Chodniky

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. STAVBA

Nazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Stuperni:

1.2. INVESTOR
Objednatel:

1.3. PROJEKTANT

Pfestavba ZUB — méstska infrastruktura —
dokumentace ulice Uhelna ve stupni DSP
Brno-mésto, dotéena k.u.: k.0.Trnita,

Jihomoravsky

DSP — dokumentace pro zadani stavby

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nam. ¢.1, 601 68 Brno
IC: 44 99 27 85

DIC: CZ - 44 99 27 85

Opravnén jednat ve vécech technickych:
Brnénské komunikace a.s.

Renneska tfida ¢.1a, 657 67 Brno

IC: 60 73 30 98

DIC: CZ - 60 73 30 98

Generalni projektant: SUDOP BRNO, spol.s.r.o.

rozvody

Kounicova 26, 611 36 Brno

IC: 44 96 04 17

DIC: CZ-44 96 04 17

Ing.Simkovigova, vodovody a kanalizace

Ing.PopelaF, silnoproud, vefejné osvétleni

aktualizace

, kabelové
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Ing.Klecker, geodet
Pokorny Radek, demolice, terénni upravy
Pokorny Radek, kolektory

Ing. Janska, verfejné zajmy, ochrana inZzenyrskych siti

Kooperanti: Dopravni projektovani, spol. s.r.o.
28.fijna 3388/111, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz
ICO: 25 361 520
DIC: CZ 25 361 520
Bc. Stanislav Brutovsky, komunikace
Ing. Petr Pistek, POV

AQUA ENVIRO;,s.r.o.

Atriova 112/1, Brno — Ilvanovice, 621 00

ICO: 26 907 909

DIC: CZ 26 907 909

Mgr. Oto PospiSil, provizorni a do€asna opatfeni,

odc€erpani podzemni vody

2. ZAKLADNI UDAJE

Stavajici ul.Uhelna je v Useku ul.Uzka — ul.Opusténa tfipruhova obousmérna
sb&rna mistni komunikace se dvéma jizdnimi pruhy ve sméru ul.Opus$téna — ul.Uzka
a s jednim pruhem v opacném sméru. V misté uroviiové kfizovatky s ul.Opusténou
jsou na ul.Uhelné 2 fadici pruhy (odboc&eni vpravo, vlevo). Podél ul.Uhelné vpravo
smérem k ul.Uzké je vedeny chodnik $itky 2,5m az 2,0m. Vlevo je vedeny chodnik
Sifky 1,5m podél opérné zdi Zelezni¢niho télesa. Dopravni zatéz ul.Uhelné je podle
dopravni studie (UDI 4/2007) pro rok 2012 stanovena pro smér ul.Uzka -
ul.Opusténa 10 080 vozidel za 24 hod ( z toho 880 nakladnich) a v opaéném sméru
9470 vozidel za 24 hod ( ztoho 490 nakladnich). Tato dopravni zatéz uvazuje
stavajici provoz na kfizovatce tvaru ,T“ ul.Opusténé a ul.Uhelné. V obdobi po

vybudovani objektd Il.stavby do zprovoznéni ul.Bulvar bude spojku mezi ul.Uzka —
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ul.Opusténa zajiStovat provizorné pfipojena stavajici ul.Uhelna na ul.Opusténou
v misté stavajici uroviiové kfizovatky v km 0,250 SO 06-18-100,101,102,103,104,105
Ulice Opusténa 1.2.3.¢ast. Toto provizorium neni soucasti objektu SO 06-18-116
Vétev 2 (Uhelnd) — 2.Cast: usek mezi kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B
(Rosickou).

Navrzena Vétev 2 (Uhelnd) — I.STAVBA je dvoupruhova obousmérna obsluzna
mistni komunikace s parkovacim zalivem, pasem zelené a chodnikem vpravo
S pouze pravym pfipojenim na stavajici ul.Opusténou, zajistujicim pfiéné propojeni
stavajici ul.Opusténé a ul.Rosické-4.C¢ast po dokonceni |.stavby EUROPOINT Brno —
meéstska infrastruktura. Z ul.Uhelné je navrzeny sjezd k Cerpaci stanici na levém
bfehu Svratky. Po pfevedeni dopravni zatéze sil.l/42 na novou polohu VMO v jizni
poloze bude ul.Uhelnd dostavéna na 4-pruhovou smérové délenou komunikaci
zajistujici propojeni ul.Opusténé a ul.Rosické dal k ul.Plotni a zpfistupnujici stavajici
vodohospodarské objekty na levém brehu feky Svratky.

3. PODKLADY
- DSP+DZS Piestavba ZUB — méstska infrastruktura, Il.etapa, SUDOP BRNO,
6/2007
- DUR ,Zelezni¢ni uzel Brno — méstska infrastruktura“, SUDOP BRNO, 01/2006
- Aktualizované zaméfeni uzemi, SUDOP BRNO , Ing Klecker
- InZenyrsko geologicky prizkum, AQUAENVIRO, 04/2007
- Prubézné podklady navazujicich objektu - ul.Opusténa (Dopravoprojekt Brno),
ul.Rosicka (Pragoprojekt Praha)
- Dopravni studie 0.,1.,2. etapa prestavby ZUB-MI (BKOM-UDI, 3-5/2007)
4. SEZNAM PRILOH
TECHNICKA ZPRAVA
SITUACE 1:500
PODELNY PROFIL 1:1000/100
PRICNE REZY 1:100
VZOROVE PRICNE REZY 1:50
VYTYCOVACI VYKRES
SITUACE DOPRAVNIHO ZNACEN:I
VZOROVY PRICNY RES NAPOJENIM NA ULICI OPUSTENOU
VZOROVY PRICNY REZ NAPOJENIM SJEZDU

© ® N o s~ 0bdh -
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10. ROZHLEDY
11. VLECNE KRIVKY

5. SOUVISEJICi OBJEKTY
Stavebni objekt SO 06-18-116.1,2 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi

kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) se sklada z podobjektu:

SO 06-18-116.1 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, komunikace

SO 06-18-116.2 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, chodniky

SO 06-18-116.1.1 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast, komunikace, odbocka k Cerpaci stanici

Stavebni objekt SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi

kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) souvisi s té€mito objekty :

SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — II.STAVBA

SO 06-18-121 Kfizovatka Vétve 2 (Uhelné) a Vétve B (Rosicka)

C.4 Pozemni objekty a inZenyrskeé sité:plynovody,vodovody,rozvody tepla,kanalizace
destova a splaskova, ménirny, protihlukové stény, kabelovody kolektory

C.6 Silnoproudé rozvody a prelozky

C.7 Sdélovaci rozvody a pfelozky

C.8 Priprava uzemi

C.9 Zabezpeceni vefejnych zajma

C.10 Zabezpeceni vefejnych zajmu, ochrana inzenyrskych siti

Technologicka ¢ast:

Provozni soubor PS 06-20 Svételna signalizace

D1 Svételna signalizace

D2 Sdélovaci zafizeni

D3 Silnoprouda zafizeni

D4 Kolektory-technologie

6. TECHNICKE RESENI

Technické feSeni je zpracovano podle CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

s uginnosti od 04/2004, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01/2006),

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich (2007), CSN 73

6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 73 6201

Projektovani mostnich objektl (02/1995), CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni

pfripojky, TKP4 Zemni prace, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, a

dalSich souvisejicich predpist a norem.
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Stavebni objekt SO 06-18-116 Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast — .STAVBA : Usek mezi
kfizovatkami se stavajici ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou) zahrnuje
dvoupruhovou obousmérnou obsluznou mistni komunikaci s parkovacim zalivem,
pasem zelené a chodnikem vpravo s pouze pravym pfipojenim na stavajici
ul.Opusténou, zajistujici pfi€né propojeni stavajici ul.Opusténé a ul.Rosické — 4.Cast
po dokonceni .STAVBY EUROPOINT Brno — MI. Z ul.Uhelné je navrzeny sjezd

k Cerpaci stanici na levém bfehu Svratky. Po pfevedeni dopravni zatéze sil.l/42 na
novou polohu VMO v jizni poloze bude ul.Uhelna dostavéna na 4-pruhovou smérové
délenou komunikaci zajistujici propojeni ul.Opusténé a ul.Rosické dal k ul.Plotni a
zpfistupnujici stavajici vodohospodarskeé objekty na levém bfehu feky Svratky.
Chodniky jsou lemovany chodnikovymi obrubami 100/250 a budou uloZeny do
betonového loze. Obrubniky jsou fedeny ve vySce +0,06 m nad zamkovou dlazbou a
obruba u zeleného pasu je zaroven se zamkovou dlazbou kvali odvedeni vody.
Obruby kolem komunikace a sjezdu jsou se zulovych obrubnik 200/250 uloZzeny do
betonového loze a vySky obrubniku jsou +0,12 m nad okrajem komunikace.
Cyklopruh je od chodniku oddélen pasem reliéfni betonové dlazby Sifky 0,4 m

v barvé antracit/€erna a Zlutym pruhem Sifky 0,1 m. Chodnik je feSen jako spole¢na
stezka pro chodce a cyklisty, kde prostor pro chodce ma Siftku 3 m a prostor pro
cyklisty ma Sifku 2 m. Celkova Sifka stezky pro chodce a cyklisty ma celkovou Sifku 5
m. Prostor pro cyklisty je oddélen hmatnym pasem z reliéfni dlazby § 0,4 m. Mista
pro pfechazeni je feSeno bezbariérové za pomoci snizenych najezdovych obrub
+0,02 m, varovnymi a signalnimi pasy. Reliéfni dlazba (varovné a signalni pasy,
hmatny pas) bude splfiovat pozadavky NV €. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12_03_04
vCetné lemovani dlazbou bez fazet na stfih v Sifce 2x0,20 m. Misto pro pfechazeni je
oveéreno z hlediska rozhledovych poméra.

6.1. SMEROVE RESENI

Osa ul.Uhelné je vedena v ose vyhledové 4 - pruhové komunikace v km 0,398 89 —
km 0,615 04 v pfimé. V koncové stani€eni navazuje na ul. Opusténa. V |. stavbé je
konec upravy v km 0,615.035 v misté navazani na vozovku stavajici ul. Opusténé.
Provizorni pfipojeni na ul. Opusténou je v |. stavbé je vkm 0,593.696 — km
0,615.035. Celkova délka komunikace mezi km 0,398 89 — km 0,615 04 (hranice
objektu) je 216,15 m.
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6.2. VYSKOVE RESENI

Niveleta ul.Uhelné navazuje v km 0,398 88 vySkové na ul. Rosickou a klesa od z.u.
1,10 % do km 0,450 20 (Ru=2500 m), stoupa 1,00 % do km 0,558 18 kde pokracuje
vrcholovym zakruzovacim obloukem Rv=2500m do km 0,582 99, kde zacina
provizorni pfipojeni na stavajici ul. Opusténou v km 0,615.035. Pfipojeni na kraj
vozovky ul. Opusténé klesa ve sklonu 1.00 %.

Niveleta sjezdu navazuje vysSkové v km 0,000.00 na kraj zpevnéni ul.Uhelné
ve stoupani 2,50% do km 0,002.75 (Rv=100m), klesa 3,00% do km 0,028.373, kde
navazuje na kraj zpevnéni stavajici pfijezdové komunikace k Cerpaci stanici v km
0,028.373.

6.3. SIRKOVE RESENI

Ulice Uhelna je dvoupruhova obousmérna obsluzna mistni komunikace s parkovacim
zalivem, pasem zelené a chodnikem vpravo s vyhledovym rozSifenim na 4-pruhovou
smérové délenou komunikaci. Podle CSN 73 6110 se jedna o mistni obsluZnou
komunikaci ¥2 MO4dp 34,50/21,50/50 :

stfedni délici pas d/2=1,50m 1,50m
jizdni pruh a= 2 x 3,00m 6,00m
vnitfni vodici prouzek vz= 0,25m 0,25m
vnéjSi vodici prouzek vi= 0,25m 0,25m
parkovaci zaliv cpz=2,25m 2,25m
bezpeénostni odstup bo=0,50m 0,50m
kategorijni Siftka b/2=10,75m 10,75m
zeleny pas ¢z=2,00m 2,00m

stezka pro chodce a cyklisty acH=5,00m; 5,00m

Vyhledova ul. Opusténa 4 - pruhova smérové délena komunikace mize byt podle
CSN 73 6110 bud mistni komunikace obsluznd nebo sb&ma MO(B)4dp
34,50/21,50/50

6.4. KRIZOVATKY

Podle CSN 73 6110, tab.2 je pro obsluzné komunikace nejmensi vzdalenost
urovhovych kfizovatek 50m, kterou lze v odavodnénych pfipadech snizit. Od
urovhové kfizovatky tvaru ,T“ ul. Rosicka x ul. Uhelnd je vzdalenost k urovhové
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kfizovatce tvaru ,T* ul. Opusténa x ul. Uhelna 310 m. Z uvedeného je ziejmé, Ze
vzdalenost uroviiovych kfizovatek je vétSi nez minimalni hodnota pro vzdalenost dle
tab.2 (minimalné 50m).
6.5. KONSTRUKCE VOZOVKY
Pro ul. Uhelnou uvazujeme tfidu dopravniho zatiZzeni Il, navrhovou uroven poruseni 0
podle TP170.

Navrh konstrukce chodniku ul. Uhelna:

TYP D2-D-1, TDZ 0, podlozZi PIIl, Edet2=30MPa

Betonova dlazba 200/200/60 DL.200x200 (Seda) 60 mm

Loze z kamenné drti fr 4/8 L4/8 40 mm

Stérkodrt SDa 0/32 min 250 mm
CELKEM min 350 mm

Reliéfni dlazba pro varovné a signalni pasy bude ulozena do loze z MC
Navrh konstrukce cyklostezky ul. Uhelna:
TYP D2-D-1, TDZ 0, podlozi Plll, Edet2=30MPa

Asfaltovy beton stfednézrnny pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 80 mm
Stérkodrt SD 0/32 min 250 mm
CELKEM min 370 mm

VSechny asfaltové vrstvy budou modifikované

6.6. ZEMNi PRACE

Odstranéni ornice je v souladu s IG prizkumem uvazovano v prostoru od kfizovatky
se stavajici ul.Uhelnou po stavajici CSPH vpravo od stavajici ul.Opust&né. V zarezu
a pod vozovkou s niveletou vedenou v urovni stavajiciho terénu v km bude vzhledem
k navazce a jilovité zeminé zastizené pod stavajici vozovkou provedeno zlepS$eni
podlozi hydraulickym pojivem (vapnénim) zafrézovanym ve dvou vrstvach na
tloustku aktivni zény 0,50m. Zemni plan pod vozovkou bude zhutnéna tak, aby
modul pfetvarnosti podlozi byl Edei2=45MPa pod vozovkou nebo sjezdem a
Edef2=30MPa pod chodnikem. Nevhodny materidl z vykopu bude odvezeny na
deponii ve vzdalenosti 5 km dle IG prlizkumu. Pfi provadéni zemnich praci bude
postupovano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.
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6.7. ODVODNENI

Odvodnéni ul.Uhelné je zajisténo pomoci prefabrikovanych betonovych uli¢nich
vpusti dle Brnénskych standardu, tzn. vpust je opatfena kalovym prostorem celk.
hl.1,0m a napojena na kanaliza¢ni fad pfipojkou z kameniny DN150 se zapachovou
uzavérou. Vpusti jsou umistény na okraji vozovky a jsou opatfeny plastovou mfizi
MS500D s unosnosti D 400 dle DIN19583. Jednotlivé pfipojky budou zaustény do
kanalizatniho fadu do horni tfetiny potrubi. Podrobnéji je odvodnéni popsano
v pfiloze €.6 Odvodnéni. Odvodnéni plané v misté parkovaciho pruhu je feSeno
pomoci Zebra bez trubky (Stérkodrt’ SDa) dle TP 170 dodatku &.1.

6.8. BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Navrhova rychlost na ul.Uhelné je 50 km/hod, dovolena rychlost je 50 km/hod.
Vozovka je lemovana silni¢nim obrubnikem s naslapem 0,12m.

6.9. PROTIHLUKOVE OPATRENI

Protihlukova opatfeni nebyla u objektu s ohledem na malou dopravni zatéz (680 +
290 voz/24 hod podle dopravni studie pro rok 2012) navrzena

6.10. DOPRAVNI ZNACENI

Dopravni znadeni je soudasti samostatné prilohy DSP ZUB-MI s oznagenim B.7
Dopravni opatfeni.

6.11. INZENYRSKE SITE

Poloha vSech stavajicich inZzenyrskych siti, které jsou v prostoru stavby a jejichz
poloha je patrna z koordinacni situace, musi byt respektovana. Jednotlivi spravci
vytyCi na naklady zhotovitele stavajici vedeni siti pfed zahajenim praci a
v pfedmétném prostoru musi byt dodrzovana vesSkera ustanoveni o bezpecCnosti
prace.

Pod vozovkou ul.Uhelné jsou ulozeny chraniCky provozniho souboru PS 06-20
Svételna signalizace v km 0,585.411.

6.12. POSTUP VYSTAVBY

V pfedstihu pfed zahajenim praci budou provedeny pfelozky inzenyrskych siti.
Soucasné budou zahajeny prace na objektu C.8 Pfiprava uzemi, C.9 Zabezpec&eni
vefejnych zajmu, C.10 Zabezpeceni verejnych zajmu, ochrana inzenyrskych siti. Po
odhumusovani ornice, odstranéni vozovek a chodnik( budou provedeny zemni prace
a budou ulozeny chrani¢ky PS 06-20 Svételna signalizace v km 0,585.411. Potom
budou realizovany vrstvy vozovky a chodnikl( a v zavéru bude provedeno dopravni
znaceni.
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V Ostravé dne 20.1.2021 Bc. Stanislav Brutovsky
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