
Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace 

Obsah části plnění DUSP
DUSP bude obsahovat náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky s ust. § 1d č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
Protipovodňová ochrana včetně příslušenství bude povolována v režimu veřejně prospěšné stavby. 
DUSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, městskými standardy a požadavky Objednatele. 
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy obsahuje Část plnění DUSP zejména:
1. doplnění a zpracování průzkumů, posudků, zaměření a zdrojů materiálů potřebných jako podklad projektové dokumentace, tj. stavebně-technické, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a jejich vyhodnocení. Výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v projektové dokumentaci. O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování výsledků jednotlivých provedených průzkumů;
2. inženýrsko-geologický průzkum. Cílem bude zajištění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v místě předpokládaných stavebních objektů, v záplavovém a přilehlém území ovlivněném výstavbou protipovodňových opatření. Součástí IG průzkumu bude také v potřebném rozsahu hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum, průzkum pro potřeby stanovení podkladů pro vynětí ze ZPF, zaměření vrtů a sond;
3. stavebně-technický průzkum. Cílem průzkumu je posouzení stavu stávajících objektů v řešeném území včetně průzkumu stávající věže. Součástí bude také fotodokumentace, grafické znázornění lokalizace provedených sond, vyhodnocení, závěry a doporučení;


4. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy;
5. hydrotechnické výpočty, které potvrdí možnost dosáhnout požadovaných hydraulických parametrů a úrovně protipovodňové ochrany vodních toků i kanalizace, a prokáží neovlivnění (nezhoršení) odtokových poměrů. Hydraulické výpočty budou provedeny dle Přílohy č. 1 Technické specifikace;
6. posudek ovlivnění proudění podzemních vod – všechna liniová protipovodňová opatření budou posouzena z hlediska jejich případného vlivu na proudění podzemních vod a možného průsaku za povodní;
7. zapracování připomínek a rozhodnutí na základě jednání s DOSS a dalšími účastníky řízení do projektové dokumentace;
8. vypracování návrhu žádosti o vydání společného povolení;
9. doklady, listiny a další náležitosti tvořící přílohy k žádosti o společné rozhodnutí stavby;
10. projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby;
11. projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do PD;
12. stanovení ukazatelů, které budou odsouhlaseny Objednatelem a zapracovány do všech stupňů dokumentace a budou sloužit pro podání žádosti o dotaci (počet ochráněných obyvatel, nově vybudovaná protipovodňová ochrana v km, povodňové škody a ochráněný majetek v Kč, doložení snížení povodňového rizika apod.);
13. v případě nutnosti použití materiálu v místě stavby budou projednány podmínky odebrání potřebného množství materiálu s vlastníky i případnými nájemci. V případě použití zeminy z jiných staveb a v případě trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo řízené skládky, budou splněny podmínky dané zákonem a podmínky trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality;
14. vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich části ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (PUPFL); 
15. plán kontrolních prohlídek stavby;
16. rozpočet (propočet nákladů) členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory;
17. aktualizované vizualizace Stavby, a to alespoň v 5 různých pohledech, které budou konkretizovány Objednatelem během kontrolních dnů;
18. architektonická situace;
19. architektonické řezy územím, a to alespoň v počtu 5, dle požadavku konkretizovaného Objednatelem během kontrolních dnů;
20. projekt pro povolení kácení a provedení náhradní výsadby;
21. projekt pro odstranění staveb;
22. záborový elaborát (tabulku návrhu rozdělení pozemků přináležejících k jednotlivým objektům stavby s uvedením jejich plochy);
23. zpracování konceptu pro majetkoprávní vypořádání, které spočívá ve zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení; 
24. zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné firmy.

Podkladem pro zpracování DUSP bude zejména:
· Koncepční řešení Stavby převzaté a schválené Objednatelem;
· Příloha č. 1 Smlouvy Technická specifikace;
· případné další pokyny Objednavatele.

Počet vyhotovení a formáty:
DUSP bude zpracována v listinném a elektronickém vyhotovení.
V elektronické podobě bude dokumentace předána na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku. Textová část bude zpracována ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a ve formátu *.pdf; tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a ve formátech *.xlm a *.pdf; výkresová část ve formátu *dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf; vizualizace ve formátu *.tiff a *.pdf.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli kompletní návrh dokumentace k připomínkám v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení. Následně Zhotovitel předá Objednateli kompletní, upravenou a odsouhlasenou dokumentaci v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě.  
Všechna tištěná vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. 
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