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D.1.1.01 Technická zpráva ASŘ 

Dokumentace obsahuje části:  

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.01 Technická zpráva 

D.1.1.02 Stávající stav - Půdorys 1NP     1:50 

D.1.1.03 Bourací práce - Půdorys 1NP     1:50 

D.1.1.04 Navržený stav - Půdorys 1NP     1:50 

D.1.1.05 Navržený stav – PSV 
 
A.1 Identifikační údaje  

 
A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby,  
 

REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

 
Parcelní číslo: 345/1 

 Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Veveří [610372] 

Budova s číslem popisným: Veveří [411639]; č. p. 533; stavba občanského 

vybavení 

 

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří  

 

c) předmět dokumentace.  
 

Úprava části 1NP stávající stavby pro potřeby divadla 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  

Statutární město Brno,  

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající)  

nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob  

Ak09,s.r.o.  

Ing. arch. Jiří Matušek, Myslínova 33, 612 00 Brno  

IČ: 642 86 703 /autorizovaný architekt ČKA 02 871/  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob  
 

stavební část  - ing.arch.Jiří Matušek ČKA 02 871 

     ing. Roman Fiala 

ZTI   -  ing.Jana Magulová  
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A.2  Seznam vstupních podkladů  

 

Pro zpracování byly použity tyto podklady: 

o zaměření stávajícího stavu 

o PD z roku 1974 

o analýza ambulantně preventivní péče z roku 2008 

o požadavky investora 

o kopie katastrální mapy 

o výpis z KN 

o ÚP města Brna 

o závazná stanoviska DO 

 

 

A.3  Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území 

 

Návrh řeší nového využití stávajícího zázemí a vlastního sálu Břetislava Bakaly pro potřeby 

divadla.  

Pořizovatelem dokumentace je Statutární město Brno, se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 

Brno-město, 602 00 Brno 

Hlavním cílem návrhu bylo vybudovaní zázemí pro potřeby herců divadla a v souladu 

s platným územním plánem obce vyřešit primární funkční, provozní a prostorové uspořádání 

vymezené plochy a posoudit jeho komplexní řešení. Součástí zadání byl požadavek na 

dispoziční úpravu řešící: 

- šatna a sociální zázemí pro herce a herečky odděleně 

- rozšíření prostoru vlastního podia.  

- odpočinková zóna s prezentací Prohloubení vlastní scény.   

Na základě tohoto zadání návrh řeší základní dispoziční úpravu vymezeného prostoru 

s respektováním limitů vyplývajících z platného územního plánu a platných právních 

předpisů.  

  

B1.  Bourací práce 
Bourací práce jsou vyznačeny v samostatném výkrese v rozsahu: 

- Lokální vybourání cihelného zdiva 

- Oklepání omítek zdiva, stropů 

- Vybourání keramické a kamenné dlažby  

- Před vybouráním otvorů nutné osadit v ojedinělých případech překlad!!! Nutné řešit 

individuálně zejména u klenby a navýšení otvoru v oblasti stávajícího překladu.  

- Vybourání dřevěných příček  

- Demontáže vyplní otvorů 

- Demontáž výtahu z 1PP-1NP 

 

B2.  Výkopové práce 
Výkopové práce se neprovádí.  

 

B.3  Základové konstrukce 
Neprovádí se.  
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B.4  Svislé konstrukce 
Svislé k-ce zůstávají většinou stávající. Do nosných k-cí není zasahováno. Po vybourání/odhalení 

nosných prvků (sloupy a průvlaky) bude provedena sanace. Předpokládáme cca 15% 

z celkových ploch. Dozdívky jsou uvažovány z autoklávovaného betonu.  V případě nových 

příček provést zdivo z autoklávovaného betonu. Použít systémové kotvy a zesílení armované 

tkaniny! 

 

B.5  Vodorovné konstrukce 
Stávající. 

Nově bude zastropen prostor výtahové šachty. Zdivo bude odbouráno na nutnou úroveň pro 

osazení trapézových plechů a následné dobetonávky. V místě kde není možné svislé zdivo 

odbourat bude provedeno podepření z UPE profilu. Zhotovitel zpracuje TP spolu s posouzením 

únosnosti nové k-ce.  

 

B.6  Schodiště a rampa 
Stávající. Nezasahuje se.  

 

B.7  Střechy 
Neprovádí se.  

 

B.8  Výplně otvorů 
Popsány ve výpisu PSV (TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY)  

Vše je potřeba zaměřit na stavbě a konzultovat s architektem! Na všechny případné atypické 

výplně otvorů bude požadována dílenská a výrobní dokumentace. 

 

B.9  Podlahy 
Skladby jsou uvedeny ve výkrese navrženého stavu.  

Některé skladby bude pravděpodobně nutné řešit individuálně po odbourání keramické dlažby 

a odstranění zátěžového koberce s autorským dozorem, zhotovitelem, investorem a 

dodavatelem sanačních hmot.  Zejména se jedná o skladby kde je nyní zátěžový koberec jenž 

má být nahrazen nezvyšovanou podlahou s keramickou dlažbou.  

 

B.10  Obklady 
Obklady se předpokládají bílé tl 7mm.  Spárořez bude konzultován na stavbě s AD. Rohy budou 

opatřeny rohovými pravoúhlými nerezovými lištami s minimálním profilem (vzorek, přesné umístění 

a poloha bude odsouhlasena architektem (AD)). Spárořezy dlažeb a obkladů budou potvrzeny 

na základě zvoleného formátu. 

V sociálních zařízeních bude pod keramický obklad (sprchové kouty, vany apod.) proveden 

hydroizolační nátěr. 

 

B.11  Omítky a povrchy 
Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové. Vnitřní malby budou provedeny se sníženým 

otěrem. V sociálním zařízení bude případně použita vnitřní malba vhodná do vlhkého prostředí. 

Ve všech místnostech sociálního zázemí (WC, sprchy, koupelny) jsou uvažovány sádrokartonové 

podhledy. V místnostech s vlhkým provozem budou použity SDK desky do vlhkých prostor.  Omítky 

na stropech pod SDK podhledem mohou budou být opraveny lokálně bez výmalby 

(dosanovány), ale nepředpokládá se.  Je nutné zjistit stav omítek pod budoucím SDK aby 

nedocházelo k případnému opadávaní omítek na SDK (doporučeno provést revizní otvory). 

 

B.12  Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Nová izolace x vodě je prováděna pouze jako stěrková hydroizolace v místnostech s vlhkým 

provozem (koupelny, WC apod.).  

 

B.13  Izolace tepelné  
Neprovádí se. 

 

B.14  Klempířské výrobky 
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Neprovádí se. 

. 

 

B.15  Zámečnické výrobky 
Neprovádí se. 

 

B.16  Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky viz výpis.  

 

B.17 Zabudovaný interiér 
Samostatná dodávka není součástí stavebních prací.  

 

B.18 Vzduchotechnika 
Dopojení místností 151-154 a 156-158 bude nutné řešit individuálně na stavbě po zjištění  

stávajících rozvodu VZT.  
 

Všeobecná poznámka 
U některých částí stavby bude požadována výrobní dílenská dokumentace, popř. alespoň 

vyřešení určitých detailů. Jedná se především o: 

- výplně otvorů - výkladce 

- veškerý vestavěný nábytek (nutno s investorem dopřesnit) 

 

Některé výrobky budou v průběhu stavby designově upřesněny na stavbě dle skutečných 

rozměrů. 

Projekt koordinoval pouze část stavební část, výkaz výměr. Nutno zkoordinovat ostatní profese, 

zvláště v technické místnosti a návaznosti na ni. 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku 324 Českého úřadu 

bezpečnosti práce z roku 1990. 

 

 

Závěr 
Při provádění prací a konstrukcí bude potřeba provádět doměřování skutečného stavu na 

stavbě.  

 

Případné rozdíly a nesoulady budou řešeny v rámci autorského dozoru na stavbě při realizaci. 

 

Před provedením maleb, nátěrů, obkladů, dlažeb, podlah, výplní otvorů, zámečnických 

výrobků, klempířských výrobků a dalších musí být jejich barevné a konstrukční provedení ještě 

odsouhlaseno investorem a architektem. Toto bude potřeba prokázat na vzorcích. 

 

Veškeré práce, provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů a systémů musí odpovídat 

technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců, platným ČSN a dalším příslušným 

předpisům. 

Dokumentace je zpracována dle dostupných, zjištěných a předaných podkladů. 

 

 

 
 

V Brně 08/2023 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Roman Fiala  

Ing. arch. Jiří Matušek              


