

Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem **Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno**
IČO: **44992785**

Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8. 9. 2023

Informace zadavatele:

Zadavatel z vlastního podnětu přistoupil k doplnění zadávacích podmínek o výkaz výměr projektové dokumentace pro ústřední vytápění a zdravotnické instalace. Předmětný dokument tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 19. 9. 2023

Hodina: 10:00

Přílohy:

- VV_ZTI a ÚT

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)