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1. ÚVOD 

Statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. připravuje výměnu 
vodovodu v ul. Táborského nábřeží, a to v úseku Vídeňská – Ludmily Konečné. V rámci stavby dojde 
rovněž k výměně vodovodních přípojek, a to v rozsahu od vodovodního řadu až po vodoměr.  

Tato část projektové dokumentace se zabývá výměnou vodovodu, jehož rozsah je dán rozsahem 
stávajícího vodovodu určeného k výměně (budoucí staveniště). 

Koncepce technického řešení výměny vodovodu vychází ze zpracovaného záměru Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. 

2. KAPACITNÍ ÚDAJE 

SO Název stavebního objektu  

310 Vodovod  

 
 vodovod – tvárná litina DN 100 s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější těžkou 

protikorozní ochranou PE povlakem 
115,9 m 

  provizorní vodovod PE100 – SDR11 – 110x10,0 mm 109,0 m 

3. OBECNÉ ZÁSADY 

3.1. KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 

V rámci realizace předmětné stavby dojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. V projektové 
dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma 
podzemních inženýrských sítí, které mají v příslušných zákonech a normách specifikována svá 
ochranná pásma. 

Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní 
náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují na staveništi, resp. zasahují do 
manipulačního pruhu stavby. V případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede 
na této síti zhotovitel ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení a bez 
znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny! V případě křížení 
nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí bude zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením 
příslušného správce, které vydal ke stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech 
podzemních sítí budou prováděny pouze ručně. 

Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí, 
v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ponese zhotovitel. Objednatel 
stavby nebude zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

V případě nutné, v projektu nepředpokládané, přeložky podzemního zařízení seznámí zhotovitel 
s touto skutečností technický dozor investora a správce příslušné sítě. Realizaci přeložky provede 
zhotovitel v souladu s podmínkami správce sítě a za její provedení bude plně odpovědný.  

Po uložení projektovaných vedení inženýrských sítí musí být obnoveny veškerá podzemní a 
nadzemní výstražná signalizační zařízení stávajících podzemní vedení (výstražné folie, cihly, 
orientační sloupky). Před záhozem výkopu v prostoru ochranného pásma podzemních vedení musí 
být provedena jeho kontrola. Následný zához bude proveden v souladu s podmínkami příslušných 
správců. Zápis o převzetí neporušených podzemních vedení provede pověřený pracovník dotčené 
organizace do stavebního deníku. 
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Zhotovitel povede výkresovou dokumentaci se záznamy týkajících se veškerých střetů se stávajícími 
podzemními zařízeními a vyznačí veškeré rozdíly oproti informacím správců podzemních sítí. Tyto 
záznamy předá zhotovitel technickému dozoru investora. 

3.2. DOČASNÉ KOMUNIKACE, OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Pokud bude technologie prací vyžadovat úplnou uzávěru komunikace, zhotovitel bude realizovat 
uzávěru na minimální dobu, podle možností v dopoledních hodinách po odsouhlasení se technickým 
dozorem investora a správcem komunikace. 

Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezena doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a 
správci komunikace předložený zhotovitelem ve formě projektu dopravního značení k posouzení a 
schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která 
bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce 
v komunikaci nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné 
povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 

3.3. VYTÝČENÍ STAVBY 

Bude provedeno dle vytyčovacího výkresu, a to z pevných bodů, ze kterých bylo provedeno zaměření 
řešené lokality.  

Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny 
uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK. 

Před zahájením stavebních prací na trubních vedení se geodeticky zaměří a ověří všechny 
napojovací body včetně míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Případné změny budou s 
dostatečným předstihem konzultovány s investorem, provozovatelem a projektantem.  

4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

4.1. VODOVOD 

Výměna vodovodu profilu DN 100 v ul. Táborského nábřeží bude provedena od stávajícího vodovodu 
profilu DN 100 realizovaného v roce 2011 až po přeložku vodovodu profilu DN 100 realizovanou 
v roce 2023, kde bude ukončena. Na vyměněném vodovodu profilu DN 100 bude umístěn podzemní 
hydrant H1.   

Po dobu stavby výměny vodovodu bude náhradní zásobování vodou zajištěno prostřednictvím 
provizorního vodovodu profilu DA110. Provizorní vodovod vč. přepojení stávajících vodovodních 
přípojek bude proveden z PE100 SDR11. Provizorní vodovod je navržen v rozsahu od stávajícího 
vodovodu profilu DN 100 realizovaného v roce 2011 až po přeložku vodovodu profilu DN 100 
realizovanou v roce 2023. Rozvod provizorního vodovodu bude uložen do min. nezámrzné hloubky a 
po dokončení stavby dojde k jeho odstranění a to vytěžením. 

4.2. NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK 

Způsob napojení vodovodních přípojek na vyměněný vodovodní řad bude podle profilu vodovodní 
přípojky.  

Vodovodní přípojky do profilu DN40 (DA50) budou napojeny na vodovodní řad přes navrtávací pas. 
Navrtávací pas vč. zemní soupravy a uličního víčka bude součástí vodovodních přípojek. 

Vodovodní přípojky profilu DN50 (DA63) budou napojeny na vodovodní řad přes A-kus, šoupě a 
závitovou přírubu vč. zemní soupravy a uličního víčka. Tato sestava bude součástí vodovodního řadu. 
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Vodovodní přípojky profilu DN80, DN100 budou napojeny na vodovodní řad přes A-kus a šoupě vč. 
zemní soupravy a uličního víčka. Tato sestava bude součástí vodovodního řadu. 

4.3. RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU 

Stávající vodovody, které po výměně ztratí svoji funkci a nebudou v rámci výkopů vytěženy, budou 
zality popílkocementovou suspenzí např. KOPOS I.  

Z vytěžených vodovodů budou demontovány poklopy, podzemní hydranty, armatury a orientační 
tabulky a na požádání obvodového technika budou vráceny Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. 

Dopravní trasa pro odvoz materiálu (tj. např. poklopy, šoupátka. Hydranty, zemní soupravy) ze 
staveniště do skladu BVK a.s., Pisárecká 555/1a (areál vodárenského provozu) je vzdálena do 5,0 
km. 

4.3.1. VYTĚŽENÍ TRUB V RÁMCI VÝKOPOVÉ RÝHY 

DN 100 99,0 m 

4.3.2. VYTĚŽENÍ ARMATUR V RÁMCI VÝKOPOVÉ RÝHY 

Hydranty, zemní soupravy, poklopy 1 ks 

4.3.3. ZAPLNĚNÍ TRUB MIMO VÝKOPOVOU RÝHU 

DN 100 17,0 m 

4.4. ULOŽENÍ 

4.4.1. OBECNĚ 

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být 
obsypáno a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí 
může vést k poškození trub. 

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady: 

- Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými 
podmínkami výrobce. 

- Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno. 

- Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců 
potrubí odstranit až při vlastní montáži. 

- Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem. 

- Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy. 

4.4.2. TVÁRNÁ LITINA 

Uložení vodovodu v otevřeném výkopu bude provedeno do pískového lože tl. 10 cm a obsypáno 30 
cm nad vrch potrubí. Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie 
s nápisem „POZOR VODOVOD“ (barevně odlišená od fólie pro kabely). Přímo k potrubí budou 
připevněny dva identifikační vodiče CY 4mm2, které budou vyvedeny do všech poklopů armatur, 
včetně poklopů uzávěrů vodovodu. V trase vodovodu budou osazeny identifikační body např. Marker 
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a to v hloubce 70 cm pod úrovní stávajícího / upraveného terénu. Tyto body budou osazeny na všech 
směrových a výškových lomech potrubí a na rovných úsecích ve vzdálenosti po 30 m. 

Materiálem je tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 
400 g/m2, které budou opatřeny vnější těžkou protikorozní ochranou PE povlakem pro přetlak min. 
PN10. Minimální tloušťka stěny pro DN 100 – 4,7 mm. Tvarovky a armatury jsou z tvárné litiny pro 
přetlak min. PN10. V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice.  

Poklopy armatur budou litinové. Armatury budou označeny plastovými orientačními tabulkami na 
pevných konstrukcích.  

Zajištění hrdlových tvarovek (kolena, odbočky, redukce, koncovky) bude provedeno zámkovými spoji.  

4.5. VÝKOPY 

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými 
sondami. Vlastní výkopové práce začnou odtěžením stávajících konstrukčních vrstev komunikace.  

Pro rozpočet a výkaz výměr je pro konstrukci komunikace uvažováno s těmito vrstvami: 

Konstrukce 1 – vozovka – živice 

ACO 11+ 50 mm  

ACP 22+                    100 mm  

Směs stmelená cementem SC, C 8/10 200 mm  

Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA 150 mm  

Celkem 500 mm  

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (bez konstrukčních 
vrstev komunikace) lze stanovit takto: 

tř. 2 – 5% 

tř. 3 – 70% 

tř. 4 – 25% 

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 6133 (bez konstrukčních 
vrstev komunikace) lze stanovit takto: 

tř. I – 100% 

Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Vzhledem k relativně malým hloubkám vyhoví příložné 
pažení s mezerami (ocelové pažnice Union). 

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou stavební rýhy. S výskytem podzemní 
vody proto není nutné počítat. 

Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku do Černovic je vzdálena do 8 km. 

4.6. ZÁSYPY 

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v 
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a 
platnými normami (především ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací, ČSN EN 13 286-2 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin, a dalšími, jako je TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). 
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Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály nebo jinou vhodnou technikou. 
Zprávy o hutnění budou doloženy správci komunikace, ten předepsal provést zkoušky lehkou 
dynamickou deskou. 

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy 
se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a mrazu jen 
tehdy, když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn. 

Zásypy a násypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem a 
schváleného technickým dozorem investora. Zásypy a násypy budou prováděny odsouhlaseným 
vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost 
zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více 
než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více 
než 2%. 

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu. 

Zásypy budou provedeny do úrovně stávajícího terénu. K zásypům stavebních rýh bude použit 
náhradní zásypový materiál (plné frakce). 

4.7. POVRCHY 

Po dokončení realizace výměny vodovodu bude následovat celoplošná obnova povrchu, která je 
řešena v rámci stavby „Nábřeží řeky Svratky – obnova komunikace v ulici Táborského nábřeží“. 

5. SPECIFIKACE TECHNICKÉHO A KVALITATIVNÍHO 
STANDARDU 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace nebo v technické zprávě nebo ve výkazech 
výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 
kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 
řešeno s investorem a projektantem. 

Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 
definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 
Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 
hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny v základních rozměrech. Z důvodu zajištění 
plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré 
práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Zhotovitel stavby se před zahájením stavebních prací seznámí s projekty jednotlivých profesí a bude 
při realizaci respektovat její požadavky. 
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6. ZKOUŠKY  

Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 
protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky 
hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě 
opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, hradí náklady na 
jejich opakování zhotovitel. 

Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni 
v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny). 

Zejména je nutno provést: 

 zkoušku vodotěsnosti kanalizace v celém rozsahu stavby, zkouška vodotěsnosti může být 
prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu; 

 zkoušky vhodnosti zemin pro použití v sypaných konstrukcích;  

 zkoušky zhutnění zemin a sypanin; 

 testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby; 

 testy potrubí z pružných materiálů průmyslovou kamerou na ovalitu v celém rozsahu (opakovaná 
kamerová zkouška před předáním kompletního díla). 

Dále budou doloženy: 

 prohlášení o shodě; 

 veškeré atesty použitých materiálů; 

 atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně; 

 provedení revizí bezpečnostním technikem; 

 individuální zkoušky. 

7. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČINNOST 

Všechna potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění, kladení 
a uložení potrubí bude provedené podle příslušných ČSN, případně EN platných pro použité druhy 
potrubí. 

Před odevzdáním musí zhotovitel všechny potrubí vyčistit a provést příslušné tlakové zkoušky 
schválené technickým dozorem investora. V souladu s ustanovením zákona č.200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řadu zaměření skutečného 
provedení stavby (směrové a výškové) odpovědným geodetem. Na závěr se provede monitoring nové 
kanalizace. 

Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v souladu s 
montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a platnými hygienickými 
předpisy.  

Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN pro provádění těchto 
konstrukcí. Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN, pokud projekt 
nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější. 

 

 

V Brně, srpen 2023                          Ing. Tomáš Frajt 


