

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce NKP Špilberk – hydroizolační opatření III. etapa“

veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“),

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel, statutární město Brno, obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje odpovídající informaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pořadové číslo 1, doručená dne 13.9.2023

Dotaz č.1:

V soupise prací se nachází položka:

4	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	815,08000
---	--------------	--------------------------	----	-----------

Pro tuto položku poplatku za skládku jsme nenašli žádnou položku pro odstranění a dopravu, můžete doplnit tyto položky nebo odstranit pol. č.4?

Odpověď na dotaz č.1:

pol.č. 4 je určena pro poplatek za skládku zeminy - **byl upraven popis položky na: Poplatek za skládku zeminy a upraveno množství na 817,48 m3**

Pol. pro odkopy jsou: pol.3 + pol.11 – pol.5

Pol. pro naložení a odvoz je pol.č.83 – **upraveno množství pol.č.83 na 817,48 m3**

Dotaz č.2:

V soupise prací se nachází položka:

11	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	593,75000
----	--------------	--	----	-----------

K této položce je zřejmě poplatek za skládku:

13	199000007R00	Poplatky za skládku zeminy, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 318,90000
----	--------------	--	---	-------------

Zde nesedí počet tun skládky k množství výkopu. Dále k této položce chybí odvoz zeminy na skládku.

Můžete položky upravit a doplnit?

Odpověď na dotaz č.2:

pol.č. 13 – byl upraven popis položky na: Poplatek za skládku vybouraných podkladních vrstev

Pro poplatek za uložení výkopu je určena pol. č.4 a dále odvoz zeminy na skládku je v pol. č.83.

Odstranění podkladních vrstev je v pol. č. 8 a 9 a jejich odvoz na skládku v pol. 92 a 93.

Byla zrušena pol. č. 95 – náplň je stejná jako u pol. č.13

Zadavatel upravil položkový soupis prací a zároveň v souladu s ustanovením § 98 písm. 4) a § 99 písm. 2) ZZVZ současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 22.9.2023, 10:00 hod. do 27.9.2023, 10:00 hod.

Za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna