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Ú±EL

17 035±ÍSLO ZAKÁZKY

MĚ�ÍTKO

±ÍSLO PARÉ ±ÍSLO VÝKRESU

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ ING. EVA POKORNÁ

ING. ADOLF JEBAVÝ

 VEDENÝCH ±KAIT JE VEDEN POD ±ÍSLEM 1001904
 V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB

V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

M 1:250

tel.: +420 604 730 164
email: jebavy@ados.cx, 
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
ING. ADOLF JEBAVÝ

KOORDINA±NÍ SITUACE

AlternativníDopravníStudio

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém JTSK

4 x A4

B

B.2

LEGENDA :

VODOVOD

PLYNOVOD

POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ

OSA KOMUNIKACE - NÁVRH

HRANICE PARCEL KN

LEGENDA PLOCHY:

BETONOVÁ DLAŽBA
PLOCHA - CHODNÍK

ASFALTOVÝ POVRCH
PLOCHA - VOZOVKA

BETONOVÁ DLAŽBA
PLOCHA - CHODNÍK ZESÍLENÝ

KAMENNÁ DLAŽBA
PLOCHA

VAROVNÝ RELIÉFNÍ PÁS
PLOCHA 

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

LEGENDA SÍTĚ:

ÚPRAVA ZASTÁVEK MHD KLUCHOVA

ING. NELA KOLKOVÁ ING. NELA KOLKOVÁ

ZELEŇ

VAROVNÝ VIZUÁLNÍ PÁS
PLOCHA

PŘEDLÁŽDĚNÍ
PLOCHA - CHODNÍK

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OSTATNÍ HRANY

ZNAČENÍ - NÁVRH
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ

(obrubník)
HRANA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

PODÉLNÁ DRENÁŽ

PŘÍPOJKA
ULIČNÍ VPUST
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17 035±ÍSLO ZAKÁZKY

MĚ�ÍTKO

±ÍSLO PARÉ ±ÍSLO VÝKRESU

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ ING. EVA POKORNÁ

ING. ADOLF JEBAVÝ

 VEDENÝCH ±KAIT JE VEDEN POD ±ÍSLEM 1001904
 V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB

V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

M 1:250

DSP

tel.: +420 604 730 164
email: jebavy@ados.cx, 
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
ING. ADOLF JEBAVÝ
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Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém JTSK

4 x A4

B
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Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,06

Zástavba - přirozená vodící linie

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,06

s obrub. odrazkami
typ SSŽ 200x240

Podélný dělící práh

ABO 100/15/15-25 P/L
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ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/1
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ubník +0,12

Zástavba - přirozená vodící linie

rušená
UVS

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=30 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,35 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Lože ŠD 0,04 m 
Betonová dl. 20/20/6 0,06 m 

dlážděný chodník, max. sklon 2 %
SO 102 PLOCHA PRO PĚŠÍ

stožárového základu
a od hrany 

0,6 m od kabelu VO 
Přesun plotu do vzdál.

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,00

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 
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 Požadovaný modul deformace 
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Zástavba - přirozená vodící linie
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Dlážděná plocha

a zabudovanou lavičkou
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min Edef=45 MPa
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,57 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,17 m 
Asfaltový beton ACP 16 0,05 m
Asfaltový beton ACL 16S 0,06 m
 Asfaltový beton ACO 11S 0,04 m

KONSTRUKCE D1-N-1, TDZ III, PIII
odvodňovacím proužku 

- doplnění kce vozovky po odstraněném 
SO 101 KOMUNIKACE

do vějíře, 53 m2
kamenná kostka 10x10

Konstrukce sjezdu

přidat vrstvu ŠDa.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

 Celkem 0,50 m
 Štěrkodrť ŠDa 0,20 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,16 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

dlážděný povrch
SO 103 NAPOJENÍ ÚČEL. KOMUN.

min Edef=45 MPa.
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,44 m
Štěrkodrť ŠDa 0,15 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,15 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

- zesílená kce vjezdu 

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=30 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,35 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Lože ŠD 0,04 m 
Betonová dl. 20/20/6 0,06 m 

- dlážděný chodník, max. sklon 2 %
SO 105 PLOCHA PRO PĚŠÍ

přidat vrstvu ŠDa tl. 0,5 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,49 m
Štěrkodrť ŠDa 0,20 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,15 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

dlážděný povrch, sklon 2 %
SO 104 PARKOVACÍ ZÁLIV
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min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,56 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m
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- obnova krytu vozovky
SO 101 KOMUNIKACE
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UPC+CETIN
UPC+CETIN

UPC+CETIN

370 m2
UVS

125 m2
UVS

46 m2
UVS

150 m2
UVS

91 m2
UVS

v=258,72m
200 m2
UVS

rušená
UVS

rušená
UVS

8,
3%

2%

2%
12
,5

%

0,5%

rušená
UVS

ABO 100/15/25
Silniční obrubník +0,12

Kamenná kostka 10x10
ABO 100/15/25

Silniční obrubník +0,10

ABO 100/15/15-25 P/L
Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,06

Zástavba - přirozená vodící linie

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,06

s obrub. odrazkami
typ SSŽ 200x240

Podélný dělící práh

ABO 100/15/15-25 P/L
Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/1
5/25Silniční obr

ubník +0,12

Zástavba - přirozená vodící linie

rušená
UVS

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=30 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,35 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Lože ŠD 0,04 m 
Betonová dl. 20/20/6 0,06 m 

dlážděný chodník, max. sklon 2 %
SO 102 PLOCHA PRO PĚŠÍ

stožárového základu
a od hrany 

0,6 m od kabelu VO 
Přesun plotu do vzdál.

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,00

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=30 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,35 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Lože ŠD 0,04 m 
Betonová dl. 20/20/6 0,06 m 

dlážděný chodník, max. sklon 2 %
SO 102 PLOCHA PRO PĚŠÍ

Zástavba - přirozená vodící linie

betonová dl. 20/20/6
Dlážděná plocha

a zabudovanou lavičkou
se citylightem 

4,2x1,8 m
Zastávkový přístřešek

ABO 100/15/25
Silniční obrubník +0,12

ABO 100/15/15-25 P/L
Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/15/15-25 P/L
Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/15/15-25 P/L
Přechodový obrubník

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/15/25
Silniční obrubník +0,12
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do kanal. šachty
200 m2
UV-2

prodloužení přípojky
v=257,72 m

364 m2
UV-1

základu stožáru v rámci stavby
upřesněna po odkrytí 

poloha obruby 
základu stožáru v rámci stavby

upřesněna po odkrytí 
poloha obruby 
ABO 100/10/25

Chodníkový obrubník +0,06
Štěrkový záhon

zaústěná do přípojky UV-1
s trubkou DN 150
Podélná drenáž 

chránička AROT 50
el. panelu DPMB, 

příprava na osazení 

chránička AROT 50
el. panelu DPMB, 

příprava na osazení 

ABO 100/15/15

Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/15
/15Nájezdový o

brubník +0,
02v délce přístřešku (5,2 m)

Chodníkový obrubník +0,02

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,00

ABO 100/15/15

Nájezdový obrubník +0,02

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,02

2%

2%2%2%

4,
6 

%

2%

2%2%2%

2%
11
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%

2%

4,4%

0,5%

0,5%

2% 2%

+0,02

+0,02+
0
,1

2 +
0
,1

2 +0,02

+0,12 +0,02

+0,12

Kamenná kostka 10x10
ABO 100/15/15, dl. 4 m

Nájezdový obrubník +0,02

jako vodící linie
se zarážkou pro nevidomé

v. 1,1 m přiléhající k ch. obrubě
Montáž zábradlí dl. 85,5 m

v. 0,1-0,25 m = vodící linie
zábradlí se slepeckou zarážkou

v. 0,1-0,25 m = vodící linie
zábradlí se slepeckou zarážkou

0,5%

0,5%

2%

ABO 100/15/15, dl. 2x4 m
Nájezdový obrubník +0,02 do kanal. šachty

350 m2
UV-3

HK 1000/400/290
Kasselský obrubník +0,16

3,85%

ABO 100/10/25
Chodníkový obrubník +0,06

2,7%

2,0%

1,5%

spáry vybetonovány
s napojením na stáv. zídku
k zajištění převýšení 0,63 m

160/160/600 mm
Betonová palisáda

0,5%

160/160/600 mm
Betonová palisáda

ABO 100/15/15
Nájezdový obrubník +0,00

2
,10

2
,1
0

1,90

0,
95

s navázáním na stávající sjezd
předlážděná plocha chodníku

stávající plocha sjezdu

s obrub. odrazkami 2x
Kamenná kostka 10x10

ABO 100/15/25
Silniční obrubník +0,12

s obrub. odrazkami 2x
Kamenná kostka 10x10

ABO 100/15/25
Silniční obrubník +0,12

2%
12,5%

10%

8%

min Edef=45 MPa
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,57 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,17 m 
Asfaltový beton ACP 16 0,05 m
Asfaltový beton ACL 16S 0,06 m
 Asfaltový beton ACO 11S 0,04 m

KONSTRUKCE D1-N-1, TDZ III, PIII
odvodňovacím proužku 

- doplnění kce vozovky po odstraněném 
SO 101 KOMUNIKACE

do vějíře, 53 m2
kamenná kostka 10x10

Konstrukce sjezdu

přidat vrstvu ŠDa.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

 Celkem 0,50 m
 Štěrkodrť ŠDa 0,20 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,16 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

dlážděný povrch
SO 103 NAPOJENÍ ÚČEL. KOMUN.

min Edef=45 MPa.
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,44 m
Štěrkodrť ŠDa 0,15 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,15 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

- zesílená kce vjezdu 

nutná výměna podloží tl. 0,3 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=30 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,35 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Lože ŠD 0,04 m 
Betonová dl. 20/20/6 0,06 m 

- dlážděný chodník, max. sklon 2 %
SO 105 PLOCHA PRO PĚŠÍ

přidat vrstvu ŠDa tl. 0,5 m.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,49 m
Štěrkodrť ŠDa 0,20 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,15 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

dlážděný povrch, sklon 2 %
SO 104 PARKOVACÍ ZÁLIV
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přemístění
stávající poloha

Jízdenkový automat

přidat vrstvu ŠDa.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,56 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,17 m
Lože ŠD 0-4 0,04 m

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m

-dělící ostrůvek

autobusových zastávek
vyztužovací geomříž v místě

ACO 11S 0,04-0,06 m
Asfaltový beton modifikovaný

Frézování obrusné vrstvy 0,04 m
- obnova krytu vozovky
SO 101 KOMUNIKACE

přidat vrstvu ŠDa.
při nedosažení této hodnoty 

min Edef=45 MPa,
 Požadovaný modul deformace 

Celkem 0,56 m
Štěrkodrť ŠDa 0,25 m 

Směs stmel. cem. SC C8/10 0,17 m
Lože ŠD 0,04 m 

klad do vějíře
Kamenná kostka 10/10/10 0,10 m 

-dělící ostrůvek

autobusových zastávek
vyztužovací geomříž v místě

ACO 11S 0,04-0,06 m
Asfaltový beton modifikovaný

Frézování obrusné vrstvy 0,04 m
- obnova krytu vozovky
SO 101 KOMUNIKACE

mimo OP inž. sítí
a zabudovanou lavičkou

se citylightem 
2,93x1,8 m

Zastávkový přístřešek 2x
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Jízdenkový automat

Rybnická
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b.dl. (18X18)

sjezdu k RD
samostatného 

v budoucnu budovaného
poloha

předpokládaná 
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parcely č. 578/8
rušený na žádost majitele

stávající stožár VO

plochy chodníku
stožáru VO na okraj zpevněné 

přemístění rušeného
stožár VO-návrh
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