

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou “

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 28. 11. 2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Žádost č. 7

- 1) Ve výkaze výměr pro část elektro je v položce "HDPE chránička dělená DN 150 pro optický kabel, D+M" uvedeno množství 242 m - skutečně zde bude téměř čtvrt kilometru chráničků?

Odpověď:

Jedná se o psací chybu. Metrů je 22. Opraveno v soupise prací.

- 2) Ve výkaze výměr pro část elektro je položka "Fotovoltaický systém - fotovoltaické panely 22 ks vč. veškerých elektroinstalací, měniče, nosné, konstrukce panelů, baterie, viz D.101.06. D+M." Dle projektové dokumentace je systém navržen bez možnosti akumulace energie do baterie. Domníváme se tedy, že v položce výkazu výměr nemá být baterie uvedena. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Opraveno v soupise prací.

Zadavatel v souvislosti s výše zmíněnými změnami zveřejňuje revidovaný soupis prací v souboru **Priloha_3b_soupis prací.xlsx** se zapracovanými změnami (dále jen „revidovaný soupis prací“).

Předchozí zveřejněné verze soupisu prací se tímto stávají neplatnými a k ocenění je nutno použít pouze revidovaný výkaz výměr.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 6. 12. 2023 ve 13:00 hod.**

V Brně, dne 29. 11. 2023

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna