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Doplnění zadávací dokumentace 
 
Vážení, 
 
v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) doplňuje zadavatel zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky „Přístavba a 
modernizace MŠ Michalova - vnitřní vybavení“ zadávané dle ust. § 56 ZZVZ a zahájené na profilu zadavatele 
dne 27.11.2023, a to z vlastního podnětu následujícím způsobem: 
 
Zadavatel na základě vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněného dne 03.01.2024 zamýšlel 
prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro I. část veřejné zakázky „Gastrovybavení“. Protože je výše 
uvedená veřejná zakázka zadávána v nadlimitním režimu, je nutno uveřejnit změny či opravy 
zadávacích podmínek nejprve v Úředním věstníku Evropské unie, a až poté ve Věstníku veřejných 
zakázek a na profilu zadavatele. Technické řešení Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje 
uveřejňování formulářů v Úředním věstníku Evropské unie, neumožňuje prodloužit lhůtu pro podání 
nabídek jen pro jednu část veřejné zakázky. Zadavatel z tohoto důvodu prodlužuje termín pro podání 
nabídek shodně pro všechny části veřejné zakázky. S ohledem na pravidlo vyplývající ze ZZVZ, že 
změny zadávacích podmínek musí být uveřejněny nejprve v Úředním věstníku Evropské unie, musel 
zadavatel vyčkat na uveřejnění této změny nejprve v tomto věstníku. Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek pro všechny části veřejné zakázky, a to do 19.01.2024, 17:00 hod. 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Ing. Ivan Hloušek 
vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB 
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