

Příloha č. 2 - Propočet nákladů – Aktualizace 09/2023

Položka

Ražba nové štoly

Sanace štoly (vložení sklolaminátu)

Dodávka litinového potrubí a tvarovek

Dodávka provizorního potrubí

Montáž potrubí a tvarovek

Zemní práce vč. pažení jam

Ostatní a vedlejší náklady (vč. provozních vlivů)

Stavební náklady celkem

125 mil. Kč