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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Stavba řeší rozšíření ul. Šámalova mezi ul. Zábrdovická a Lazaretní pro možnost vybudování druhého 

plnohodnotného příjezdu do lokality Zbrojovka. Vzhledem ke kapacitně a prostorově nevyhovujícímu napojení 
stávajícího areálu přes ul. Lazaretní, které bude navíc dopravně ještě více omezeno po stavbě TT Cejl – 
Zábrdovická, je vhodné součástí celkového řešení uvažovat i s úpravou křižovatky ul. Zábrdovická, aby rozšíření 
ul. Šámalova mohlo případně fungovat jako hlavní plnohodnotný příjezd do areálu z jihu při případném omezení 
vjezdu z ul. Lazaretní. 

Stavba řeší úpravu stávajícího uličního profilu ul. Zábrdovická od zastávky Vojenská nemocnice po železniční 
most za zastávkou Kuldova. Součástí je i zásah do napojení jižních komunikací (Šámalova, Kuldova), beze změny 
jejich dopravního řešení. Směrem na sever dojde k vybourání stávající ul. Šámalova a objektů vlevo od 
komunikace (samostatná stavba), vznikne tak volný prostor pro novou komunikaci. Na severu je stavba ohraničena 
ul. Lazaretní, která bude bez výraznější úpravy, dojde pouze k vytvoření nové křižovatky. Severně od ul. Lazaretní 
dojde k provizornímu napojení areálu Zbrojovka, křižovatka je ale připravena pro pokračování nové ul. Šámalova 
dál na sever areálem Zbrojovka. 

Stavba řeší úpravu území zastavěného, využití bude obdobné jako využití stávající (komunikace, zelené 
plochy) 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem  

Stavba je ve stupni DSP navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 
1. Zásady územního rozvoje JMK 

 
Stavba je v souladu s platnými ZÚR JMK z r.2016: 
• Západně od stavby je dle grafické části schematicky vymezen koridor veřejně prospěšného opatření (VPO) 

POP10 – Opatření na hlavních brněnských tocích pro protipovodňová opatření. Vzhledem k úpravě 
stávajících komunikací ve vzdálenosti min. 280m od koryta řeky stavba koridor nijak neovlivňuje. 

• Stavba končí napojením na stávající podjezd železniční trati  která se nachází v koridoru VPS pro územní 
rezervu pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 Trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– 
Česká Třebová), optimalizace. Šířka koridoru je v zastavěném území 60m na každou stranu od osy trati. 
Do vzdálenosti 60m dochází k přestavbě ul. Zábrdovická téměř ve shodném uspřádání dle stávajícího 
stavu, stavba tedy koridor trati nijak neomezuje 
 
2. Územní plány obcí: 

 
a) město Brno 
• V řešeném úseku ul. Zábrdovické je dle ÚP vymezena stabilizovaná trasa kolejového systému MHD a 

stabilizovaná trasa sběrné komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy. Stavba řeší přestavbu těchto 
vymezených tras, změna těchto tras je dle znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004,o závazných částech 
Územního plánu města Brna, 6. čl. odst. 6.1. vymezena jako veřejně prospěšná stavba ve smyslu § 108 
odst. 2 písm.a) stavebního zákona, včetně všech vyvolaných součástí a staveb 

• rozsah úpravy ul. Lazaretní a ul. Zábrdovické vč. úprav jižních dotčených komunikací zasahuje do ploch 
komunikací 

• přestavba ul. Šámalova dle změny územního plánu B3/15-CM zasahuje do ploch komunikací a prostranství 
místního významu a ploch ostatní městské zeleně. V ploše městské zeleně je nepřípustné trvale umístit 
pozemní stavby nesouvisející s využitím území, ul. Šámalovu lze do těchto ploch umístit jen dočasně. 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
AKCE: Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00  7/58 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Pro přípravu byly využity informace z okolních staveb (např. Odhlučnění TT Cejl – Zábrdovická) 
 
• Geologické a geotechnické podmínky 
Z hlediska regionálního geologického členění leží zájmová lokalita na území karpatské předhlubně. 

Zastoupeny jsou zde převážně plastické vápnité jíly, podřadně jemnozrnné písky. Kvartérní pokryv tvoří fluviální 
štěrkopísčité sedimenty terasy řeky Svratky ve svrchní části překryté povodňovými hlínami. Vzhledem k poloze 
lokality v zastavěné části města je zde významný výskyt antropogenních navážek. 

 
• Hydrologické, vodohospodářské podmínky 
Sledovaná oblast je v základní vrstvě součástí hydrogeologického rajónu 2241 – Dyjsko-svratecký úval a ve 

svrchní vrstvě součástí hydrogeologického rajónu 1643 – Kvartér Svratky (Olmer, Hermann, Kadlecová, Prchalová 
et al.: Hydrogeologická rajonizace 2006). Neogenní jíly vytvářejí hydrogeologický izolátor. Nadložní kvartérní 
štěrkopísky tvoří hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností a s volnou až mírně napjatou hladinou 
podzemní vody. Povodňové hlíny mají v závislosti na své mocnosti a obsahu písčité frakce funkci 
hydrogeologického izolátoru až poloizolátoru. Hladina podzemní vody je v hydraulické spojitosti s povrchovou 
vodou vodního toku. Výška hladiny podzemní vody se mění během roku v závislosti na stavu vody v řece. 

 
• Svahové nestability  
Podle údajů z databáze (ČGS – Geofond) o svahových nestabilitách se v území nenachází žádná svahová 

nestabilita 
 
• Zdroje nerostů  
V území se nenachází. 
 
• Zdroje podzemních vod 
V území se nenachází. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření, včetně doporučení a požadavků na další 
stupeň PD 

e.1) Inženýrsko-geologický průzkum (Geostar, spol. s r.o., 05/2022) 
- Souvisící dokumentace – 01a 
 
Cílem bylo upřesnění inženýrskogeologických poměrů a ověření geotechnických vlastností zemin a hornin 
vyskytujících se v zájmovém území, ověření úrovně hladiny podzemní vody a zjištění možných agresivních 
vlastností vůči betonovým a ocelovým konstrukcím, na které může podzemní voda a zemina působit. 

e.2)  Inženýrsko-geologická a hydrogeologická rešerše (Geostar, spol. s r.o., 12/2021) 
- Souvisící dokumentace – 01b 
 
Pro projektovaný záměr byly prozkoumány a vyhodnoceny archivní geologické průzkumné práce provedené na 
lokalitě, a na základě studia archivních materiálů byly vyvozeny následující závěry:  

 
• v podloží projektovaných objektů usuzovat následující geologické typy zemin:  

o GT 0 – antropogenní navážky  
o GT 1 – kvartérní jílovité zeminy  
o GT 2 – kvartérní písčité zeminy  
o GT 3 – kvartérní štěrkovité zeminy  
o GT 4 – neogenní sedimenty  

• základové poměry jsou vzhledem k přítomnosti podzemní vody složité;  

• hladina byla těmito sondami naražena v hloubce 1,70 až 6,40 m p.t. K ustálení hladiny došlo v hloubce 
2,50 až 5,68 m p.t.;  

• Těžitelnost materiálu bude dle ČSN 73 6133 zpravidla odpovídat třídě I, vyjma svrchních asfaltových 
povrchů, případných stávajících nadzemních a podzemních betonových konstrukcí. Tyto zeminy budou 
spadat do II třídy těžitelnosti. Vrtatelnost pro piloty bude odpovídat dle VC 800-2 třídám I až II. 
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e.3) Výpočet hluku z výstavby  (Akusting, spol. s r.o., 12/2021)  
- Souvisící dokumentace – 02 
 
Hluk ze stavební činnosti zahrnuje výpočet hluku na staveništi v jednotlivých etapách výstavby a jeho přepočet 

k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb. Výpočet vychází z přehledu stavebních strojů a zařízení v 
jednotlivých etapách stavby, který byl poskytnut objednatelem.  

Hlukové údaje jednotlivých zařízení byly převzaty z akustických studií stavebních prací vypracovaných naší 
firmou, případně z dostupných výsledků měření hluku při chodu daného zařízení. Nákladní automobily jsou pro 
potřeby výpočtu považovány za stacionární zdroje. V programu HLUK+, verze 13.55 profi13X byl vytvořen 
počítačový model situace. Model zahrnuje okolní objekty, které budou mít vliv na šíření hluku a stavební stroje 
idealizované jako bodové zdroje.  

Postavení mobilních stavebních strojů (nakladač, rypadlo, automobily) se během dne mění, stroje byly 
umisťovány v místech kritických pro hlukové výpočty – v co největší blízkosti obytných objektů.  

Stavební práce budou dle sdělení objednatele probíhat v pracovní dny v době od 6:00 – 18:00. Použití 
hlučných zařízení je předpokládáno po dobu max. 8 hodin z pracovní doby, po zbytek pracovní doby budou 
probíhat přípravné a dokončovací práce. Snahou investora je, aby všechna zařízení a stroje byly maximálně 
využity a stavební práce tak byly co nejvíce urychleny. Vzhledem k množství modelovaných etap a jednotlivých fází 
etap zde neuvádíme všechny hlukové mapy; jejich uvádění není pro tuto studii účelné a zbytečně by rozšiřovalo 
studii o ne zcela přehledné informace, které jsou daleko jasněji shrnuty v tabulkové podobě. Pro ilustraci je u každé 

etapy stavby uvedena hluková mapa jedné podetapy ve výšce 5 m nad terénem. Nákladní automobily 
nacházející se na staveništi jsou pro potřeby výpočtu modelovány jako stacionární zdroje.  

Modelován je vždy souběh všech činností s cílem postihnout nejhorší možný stav. 
 
Výpočty prokázaly, že celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,10hod se bude pohybovat pod 

limitem 65 dB pro hluk ze stavební činnosti. Hodnocení se vztahuje k celkové předpokládané pracovní době v 
délce 10 h, za předpokladu provádění hlučných operací po dobu max. 8 hodin denně. 

 

e.4) Diagnostika vozovky- (Consultest s.r.o., 12/2021)  
- Souvisící dokumentace – 03a 
 
Vozovka vykazuje opotřebení krytových vrstev – ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze, případně ztráta 

makrotextury a vývoj trhlin. Dále byly v úseku zaznamenány vyjeté koleje a nepravidelné hrboly.  
 
Konstrukce vozovky ulice Zábrdovická je nehomogenní – proměnná celková tloušťka asfaltového souvrství 

(vývrty zjištěno 210mm až 390mm), podkladní vrstva je nestmelená (štěrkodrť), případně prolévaná (penetrační 
makadam).  

 
Na vybraných asfaltových směsích získaných z provedených vývrtů bylo provedeno zatřídění kategorie 

získané asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. Asfaltové směsi z ulice Zábrdovická (JV 1 a JV 2) jsou 
klasifikované třídami ZAS-T1 a ZAS-T2. Asfaltová směs z ulice Šámalova (JV 3) jsou klasifikována třídou ZAS-T3 
a ZAS-T4. 

 

e.5) Diagnostika vozovky-rozbor obsahu PAU ve vrstvách vozovky ul. Šámalova (Consultest s.r.o., 01/2022)  
- Souvisící dokumentace – 03b 
 
Všechny vzorky získané z jednotlivých asfaltových vrstev vozovky ulice Šámalova byly klasifikovány třídou 

ZAS-T3 a ZAS-T4. 
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e.6) Dopravní řešení SSZ (Brněnské komunikace a.s., 08/2022)  
- Souvisící dokumentace – 04 
 
Dopravní řešení SSZ vychází z daného stavebně technického řešení a v rámci dop. řešení nejsou navrhovány 

žádné úpravy, které by měly mít vliv na stavební a technické uspořádání. Pokud v průběhu projektování 
stavebnětechnického řešení anebo při realizaci dojde ke změně stavebně technického uspořádání, je nutné 
s projektantem dopravního řešení projednat nastalé změny a případně počítat s nutnosti doplnění či přepracován 
DŘ v rámci realizační dokumentace, v závislosti na rozsahu stavebně technických změn. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

• Památková rezervace 
Záměr se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 
 
• Památková zóna 
V území se nenachází. 

 
• Zvláště chráněná území: 
V území se nenachází. 
 
• Lokality soustavy NATURA 2000: 
V území se nenachází. 

 
• Územní systém ekologické stability a VKP: 
V území se nenachází. 

 
• Vodní zdroje: 
V území se nenacházejí. 

 
• Záplavové území 
Stavba je umístěna v záplavovém území Q100 řeky Svratky. Správce vodního toku připravuje protipovodňová 

opatření pro ochranu všech okolních staveb, do doby jejich realizace nelze stavbu proti účinkům Q100 rozumně 
ochránit.  

 
• Poddolované území 
V území se nenachází. 
 
• Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V prostoru stavby a blízkém okolí jsou vedeny inženýrské sítě, zásah do jejich ochranných pásem je řešen dle 

požadavků jednotlivých správců.  
Konec úseku je umístěn v ochranném pásmu dráhy.  
Další ochranná nebo bezpečnostní pásma se v místě nevyskytují 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

• Záplavové území 
Stavba je umístěna v záplavovém území Q100 řeky Svratky. Správce vodního toku připravuje protipovodňová 

opatření pro ochranu všech okolních staveb, do doby jejich realizace nelze stavbu proti účinkům Q100 rozumně 
ochránit. 

 
• Poddolované území 
Stavba není umístěna v poddolovaném území 
 
• Seismicky aktivní oblast 
Stavba není umístěna v seismicky aktivní oblasti. 
 
• Ložiska nerostných surovin aktivní oblast 
V území se nenachází. 
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• Oblasti s možným výskytem archeologických nálezů 
Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy UAN I, kde se archeologické nálezy prokazatelně 

vyskytují. 
 
• V historii prováděné činnosti v území (poddolování, těžba, skládky, atp.) 
V území se nenachází. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba řeší úpravu stávajících komunikací v uličním prostoru mezi budovami, budování stavebních objektů 
může objekty ovlivnit, nejedná se o práce rozdílné od běžných stavebních prací, speciální zajištění objektů se 
nepředpokládá. Stavební objekty vyžadující hlubší stavební práce nebudou poblíž těchto objektů. 

Užívání pozemků a staveb nebude po stavbě změněno. 
Dle zpracovaných podkladů nedojde po výstavbě ke změně vlivu na okolí, žádná další opatření nejsou 

navržena. 
Stávající systém odvodnění území zůstane zachován – odvodnění pomocí uličních vpustí a kolejových 

odvodňovačů do stávajících, popř. překládaných stok. Odtok z nezpevněných ploch není navržen, dojde k vsaku.  
Dojde k navýšení zpevněných ploch, odtok z těchto ploch bude zadržován dle požadavků Generelu odvodnění 
města Brna, celkový odtok z území tak nebude navýšen. 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

• Specifikace lokalit 
Objekt v místě nové ul. Šámalovy bude zdemolován v rámci samostatné akce před stavbou. Napojení areálu 

Zbrojovka na ul. Lazaretní je vedeno přes stávající betonový kryt, který bude potřeba odstranit. Oplocení podél ul. 
Lazaretní v místě napojení bude odstraněno také. Na ul. Zábrdovická se nachází bývalý most, který byl úředně 
zrušen, stavebně byl pouze upraven (sejmuty římsy, z boků zazděn). Zbývající část bude v rámci stavby do 
hloubky přibližně 1,6m vybourána, vzniklý prostor bude zasypán s úpravou umístěných inženýrských sítí. 

 
Pro stavbu bude nutno vykácet stávající zeleň na dotčených plochách 
 
• Podmínky a požadavky na realizaci 
Kácení zeleně a úpravy oplocení musí proběhnout při zahájení stavby. Pro realizaci stavebních objektů v místě 

mostu je nutné tyto objekty budovat před a nebo současně s budováním předmětných stavebních objektů.  

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Celkový zábor stavby 

 
Trvalý zábor s 

výkupem 
Trvalý zábor pro jiné bez 

výkupu 
Dočasný zábor  

do 1 roku (věcná břemena pro IS) 
k.ú. Zábrdovice 15 573 m2 330 m2 1040 m2 

k.ú. Židenice 0 m2 0 m2 21 m2 

 
 
 

Zábor pozemků ZPF 

 
Trvalý zábor s 

výkupem 
Trvalý zábor pro jiné bez 

výkupu 
Dočasný zábor  

do 1 roku (věcná břemena pro IS) 
k.ú. Zábrdovice 0 m2 0 m2 4 m2 

k.ú. Židenice 0 m2 0 m2 0 m2 
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Zábor pozemků PUPFL 

 
Trvalý zábor 
s výkupem 

Trvalý zábor pro jiné bez 
výkupu 

Dočasný zábor  
do 1 roku (věcná břemena pro IS) 

k.ú. Zábrdovice 0 m2 0 m2 0 m2 

k.ú. Židenice 0 m2 0 m2 0 m2 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

 
• Přístupy na staveniště z veřejných komunikací 
Jedná se o úpravu veřejných komunikací, přístup bude tedy po těchto komunikacích. 

 
 

• Přístupy na pozemky v okolí stavby 
Přístup k okolním pozemkům a budovám bude zajištěn přes prostor stavby, příjezd bude umožněn v maximální 

možné míře, v době realizace komunikací bude ale vyloučen. Příjezd vozidel IZS bude zajištěn vždy (provizorními 
komunikacemi přes stavbu). 

 
• Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 
V území se nachází veškerá potřebná technická infrastruktura (voda, el. a sděl. vedení, plyn), pro realizaci 

stavby bude připojení na jednotlivá vedení řešeno v režii zhotovitele. Napojení samotné stavby pro její funkci není 
potřeba, resp. dojde k úpravě stávajících napojení. 

 
• Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 
Přístup k zastávkám bude řešen dle požadavků na bezbariérové užívání, veškeré chodníky a přecházení 

komunikací také. 
 

• Napojení na splaškovou kanalizaci: 
Stavba nevyžaduje. Případné splaškové vody vzniklých během realizace musí zhotovitel zajistit odvozem.  
 
• Napojení na dešťovou kanalizaci: 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno pomocí uličních vpustí a kolejových odvodňovačů do dešťových 

nebo jednotných kanalizací obdobně se stávajícím stavem. Odvodnění staveniště je možno dočasnými rýhami a 
čerpáním do kanalizací v místě stavby.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Záměr bude předběžně realizován v roce 2023-2024, časová náročnost bude 2 stavební sezóny.  
 

• Podmiňující investice: 
Před stavbou musí být zdemolovány objekty na parc.č. 1146/11, 1147/4, 1147/3, 1146/13 a 1134/1 (objekty 

bez č.p./č.e. Jedná se o samostatnou akci, bez její realizace nelze stavbu budovat. Budovy se nacházejí na 
pozemku žadatele o SP řešené stavby, předpokládá se tedy bezproblémová koordinace staveb. 

 
• Vyvolané investice: 
Všechny vyvolané investice jsou součástí záměru. 

 
• Související investice: 
1) Stavba „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská 

nemocnice“ (investor DPMB a.s, realizováno)  
– jedná se o stavbu navazující na rozhraní řešené stavby na západní straně, stavby na sebe přímo 

navazují 
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2) Stavba „Úprava tramvajové tratě na ul. Zábrdovická a Bubeníčkova“ (investor DPMB a.s, realizováno)  
– jedná se o rekonstrukci TT od hranice stavby TT Cejl – Zábrdovická až po zastávku Stará osada. 

Stavby jsou v překryvu, s investorem byla řešena koordinace, která část rekonstruované trati bude 
realizována dočasně a která definitivně, aby při přestavbě ul. Zábrdovická byly minimalizovány ztráty z 
opravy tratě. 

3) Stavba „Brno, Lazaretní I. – oprava kanalizace“ (investor BVK a.s, realizováno)  
– jedná se o opravu kanalizace na ul. Lazaretní, stavby jsou v místě křížení ul. Šámalova a Lazaretní 

zkoordinovány 
4) Stavba „Brno, Lazaretní I. – rekonstrukce vodovodu“ (investor statutární město Brno, realizováno)  

– jedná se o rekonstrukci vodovodu na ul. Lazaretní, stavby jsou v místě křížení ul. Šámalova a 
Lazaretní zkoordinovány 

5) Stavba „Ulice Lazaretní – oprava komunikace“ (investor Brněnské komunikace a.s., stavba probíhá)  
– jedná se o rekonstrukci ul. Lazaretní po opravě inženýrských sítí, stavby jsou v místě křížení ul. 

Šámalova a Lazaretní zkoordinovány 
 
Stavby jsou technicky zkoordinovány, časově lze stavby budovat pouze samostatně, souběh zásahu na ul. 

Lazaretní a na ul Šámalova / Zábrdovická není z důvodu vedení objízdných tras možný. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam je součástí přílohy Dokladová část - 04 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

Seznam je součástí přílohy Dokladová část - 04 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nebude potřeba. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nebude potřeba. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,  

Změna dokončené stavby: 
- místní komunikace Zábrdovická, Šámalova a Lazaretní 
- tramvajová trať 
- účelová komunikace parkoviště u lázní 
- dotčené inženýrské sítě 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o úpravu pozemních komunikací a tramvajové tratě s cílem přípravy pro kapacitní napojení areálu 
Zbrojovka určeného k přestavbě. Účel užívání zůstane shodný se stávajícím. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. Stavba ul. Šámalova (SO 102) v plochách zeleně může být řešena pouze jako 
stavba dočasná do 31. 12. 2030, ostatní objekty do těchto ploch lze umístit trvale (podzemní stavby, chodník – 
slouží obsluze ploch zeleně). 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje výjimky z platných předpisů či norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny, popř. jejich řešení odůvodněno (viz. příloha Dokladová část - 07 
Zpráva o zapracování připomínek). 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 
ochranná pásma a chráněná území apod  

 
• Návrhová rychlost: 
Jedná se o místní komunikace v intravilánu, v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je 

zvolena návrhová rychlost Vn=50 km/h. 
 
• Šířkové uspořádání: 
a) Ul. Zábrdovická – jedná se o místní sběrnou komunikaci, obousměrnou dvoupruhovou, s dvoupruhovou 

tramvajovou tratí na jízdním pásu (uprostřed komunikace). Podél komunikace budou chodníky, žádné další 
jízdní nebo vyhrazené pruhy nejsou navrženy pouze řadící pruhy v křižovatce. Základní šířky jsou 
následující: 

 
Kategorie komunikace:   Místní komunikace II. třídy (sběrná) 
Návrhová kategorie:    MS2T -/16,5/50 
jízdní pruh:      min. 2x3,00m 
odbočovací pruh:    min. 3,00m 
osová vzdálenost TT            min. 3,00m 
vodící proužek     min. 2x0,25m 
chodník      min. 2x2,00m 

 
b) Ul. Šámalova – jedná se o přestavbu místní obslužné komunikace, v parametrech výhledové sběrné 

komunikace. Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s možností výhledového vedení 
nekolejové dopravy. Podél komunikace budou parkovací pruhy a chodníky s oddělením zeleným pásem. 
Žádné další jízdní nebo vyhrazené pruhy nejsou navrženy, doplněny jsou pouze řadící pruhy v křižovatce 
s ul. Zábrdovická. Základní šířky jsou následující: 

 
Kategorie komunikace:   Místní komunikace III. třídy (obslužná) 
Návrhová kategorie:    MO2p -/-/50 
jízdní pruh:      min. 2x3,25m 
odbočovací pruh:    min. 3,00m 
pruh pro cyklisty    min. 2x 1,75m 
vodící proužek     min. 2x0,25m 
parkovací pruh (záliv)    min. 2x2,00m 
zelený pás (mezi parkováním a chodníkem) min. 2x2,00m 
chodník      min. 2,00m 
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c) Ul. Lazaretní – jedná se o úpravu místní obslužné komunikace dle parametrů její navržené úpravy v rámci 
stavby „Ulice Lazaretní – oprava komunikace“. Základní šířky jsou následující: 

 
Kategorie komunikace:   Místní komunikace III. třídy (obslužná) 
Návrhová kategorie:    MO2 -/7,0/50 
jízdní pruh:      min. 2x3,00m 
chodník      min. 1,50m 

 
d) U ostatních komunikací se jedná o jejich úpravu vlivem úpravy ul. Zábrdovická a Šámalova, kategorie 

zůstává vždy beze změny. 
 
• Intenzita dopravy 
Pro rok 2022 a časové horizonty 2032 a 2042 byly zadavatelem specifikován rozvoj a úroveň výstavba „Areálu 

Zbrojovky“ a současně i rozvoj komunikační sítě města Brna v této oblasti města. Pro časové horizonty 2032 a 
2042 byly podklady doplněny ještě o tzv. „motorárnu“, kde se předpokládá především bytová výstavba. 

• Areál Zbrojovky bude napojen na stávající komunikační síť novou ul. Šámalovou, která je navržena jako 
spojnice ul. Zábrdovické a Lazaretní a s pokračováním do areálu směrem k VMO Tomkovo nám. 

Za výchozí model IAD pro časové horizonty 2032 a 2042 byl zvolen model IAD sestavený v 10/2014 jako 
model IAD zahrnující návrhovou komunikační síť města Brna dle ÚPMB a také předpokládaný rozvoj města Brna 
z urbanistického hlediska k tomuto časovému horizontu. Model IAD pro rok 2022 vychází z modelu IAD pro rok 
2019, ale zahrnuje nové dopravní stavby VMO Žabovřeská II, VMO Tomkovo nám. a Rokytova a Dornych x Plotní. 

 
 

a) Intenzity pro r. 2022 (počet vozidel celkem / z toho nákladních za 24 hod běžného pracovního dne): 

 
 
 

b) Intenzity pro r. 2032 (počet vozidel celkem / z toho nákladních za 24 hod běžného pracovního dne): 
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c) Intenzity pro r. 2042 (počet vozidel celkem / z toho nákladních za 24 hod běžného pracovního dne): 

 

 
 
• Technologie a zařízení 
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Stavba zahrnuje úpravu stávajícího SSZ v křižovatce Zábrdovická x Šámalova. Nová dešťová kanalizace na ul. 
Šámalova bude podzemní nádrž s mechanickými součástmi.  
 

• Řešení dopravy v klidu: 
Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu, ale mění celkové počty stání na komunikacích: 

- dojde k odstranění zpevněné plochy před objektem na parc.č  1146/11. Plocha byla využívána pro 
objekt, jeho odstraněním se sníží i požadavky na odstavná stání. Plocha byla zpevněna v návrhové 
ploše pro zeleň, jedná se tedy o nelegální parkovací plochu 

- bude dotčeno kolmé parkování před lázněmi, úprava zahrnuje pouze zkrácení všech stání, ne však 
pod délku požadovanou příslušnou normou. Počet parkovacích stání tak bude zachován beze změny 

- podél ul. Šámalova budou nově zřízeny dva parkovací pruhy (jeden po každé straně), celkem bude 
nově zřízeno 38 stání 

Celkově tak bude zvýšen počet parkovacích a odstavných stání v území.  
 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  

 
Není nutné.  

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou a není potřeba ji chránit.  
 

i) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod  

Hospodaření s dešťovou vodou je řešeno v rámci kapitoly B.9. 
Produkované množství a druhů odpadů je patrné z kapitoly B.2.3.d  

 

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby (zahájení stavby, dokončení 
stavby, uvádění do provozu), členění na etapy, předpokládaná doba realizace  

Záměr bude předběžně realizován v roce 2024-2025, časová náročnost budou 2 stavební sezóny. 
Předpokládá se realizace v následujících etapách: 

 
Rok 2024: 

Etapa I–8 měsíců 
- IA Etapa – výstavba severní poloviny ul. Zábrdovická 
- IB Etapa – výstavba části tramvajové trati za plné výluky provozu a nutných inženýrských sítí 
- IC Etapa – výstavba jižní poloviny ul. Zábrdovická, ulice Šámalova – jih a úpravy parkoviště před 

lázněmi 
 

Během roku se uvažuje s jednokolejným provozem na tramvajové trati. Před zahájením stavby dojde ke krátké 
výluce z důvodu zřízení kolejových spojek. V průběhu letních prázdnin dojde k výluce tramvajového provozu. 
Osobní doprava bude po ul. Zábrdovická vedena ve směru od centra vždy po ul. Zábrdovická, ve směru do centra 
objízdnou trasou po ul. Lazaretní / ul. Koperníkova.  

 
Rok 2025: 

Etapa II–8 měsíců 
- IIA Etapa – výstavba ul. Šámalova – sever 

– výstavba sjezdu do areálu Nová Zbrojovka 
 

V průběhu roku nebude provoz na ulici Zábrdovická dotčen. 
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Podrobnosti jsou patrné z přílohy B.8 – Zásady organizace výstavby. 

 
Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot nejsou blíže specifikovány a budou umístěny dle 

návrhu zhotovitele, který si k těmto plochám zajistí právní vztah (odkup, nájem, apod.). 
 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu, zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby  

Předčasně lze užívat všechny objekty komunikací. Zkušební provoz nebude potřebný. 

l) Orientační náklady stavby 

Viz. příloha Odhad nákladů. 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

• vazba na územně plánovací dokumentaci 
 
Viz kapitola B.1.c). 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Místní komunikace bude řešena jako asfaltová v obrubách, tramvajová trať také, navazující chodníky a sjezdy 
budou z dlažby. Zastávky budou asfaltové, nástupiště dlážděné. 

 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření  

 
Skupiny stavebních objektů lze rozdělit následujícím způsobem: 

 
• Objekt přípravy území (SO 001-002) 
V rámci objektu je řešeno kácení dřevin, demolice objektu a jiné přípravné práce. 

 
• Objekty komunikací (SO 101–192) 
V rámci objektů je řešena výstavba, přeložky a úpravy komunikací vč. dopravního značení a dopravně 

inženýrské opatření pro výstavbu. 
 

• Vodohospodářské objekty (SO 301-344) 
Zahrnuje odvodnění komunikací, úpravy kanalizací a vodovodů, včetně stávajících přípojek 

 
• Elektro a sdělovací objekty (SO 411-454) 
Přeložky dotčených el. a sděl. vedení  

 
• Objekty trubních vedení (SO 501-531) 
Přeložka plynovodu a úprava parovodu 
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• Objekty drah (SO 600-651) 
Úprava stávající tramvajové trati včetně příslušenství. 

 
• Objekty pozemních staveb (SO 701) 
Přesun přístřešku 

 
• Objekty úpravy území (SO 801-802) 
Náhradní výsadby za kácenou zeleň. Zatravnění nezpevněných ploch. 

 
Podrobnosti o jednotlivých stavebních objektech jsou součástí kapitoly B.2.6 a technických zpráv jednotlivých 

stavebních objektů. 
 

b) Celková bilance nároků včetně jejich zdůvodnění, celková bilance všech druhů energií, tepla a 
teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima  

Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem,  

 
Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady 

z běžného znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.  
Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. V případě 

původce odpadů jsou základními legislativními zdroji – 
• Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění 
• Vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Dále pak: 

• Vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
 

S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 
• materiálové využití (recyklovatelný odpad), 
• energetické využití (spalitelný odpad), 
• odstranění (skládka). 

 
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou druhově 

zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 
 

Název odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Charakteristika   odpadu 
– proces vzniku 

Způsob odstranění Množství 

Biologicky rozložitelný 
odpad 

20 02 01 
větve kácených stromů 
a keře 

předání odpovědné osobě 
k recyklaci (biologicky 
rozložitelný odpad) nebo ke 
spálení 

5 t 
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Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

50 kg 

Beton 17 01 01 

vybouraný mat. – 
základy dopravního 
značení, vybouraný mat. 
z vozovek 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

1755 t 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

17 01 07 materiál z bourání 
předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

1,0 t 

Dřevo 17 02 01 Kmeny kácených dřevin 
předáno zájemcům k dalšímu 
použití a likvidaci  

60 t 

Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

17 03 01* 
vrstvy vozovky ul. 
Šámalova 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

220 t 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

17 03 02 
materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

Nakládání v režii zhotovitele 2426 t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 00 
materiál z bourání, 
rušené svislé dopravní 
značení 

odevzdání do sběrných surovin 
k recyklaci 

0,5 t 

Železo a ocel 17 04 05 
oplocení, drobné 
konstrukce, koleje 

předání vlastníkovi, předání  
k recyklaci 

30,5 t 

Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 

17 04 11 zrušené kabely 
předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

2,0 t 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 

přebytečný materiál 
z výkopu, přebytečné 
nestmelené vrstvy 
vozovek  

zpětný zásyp, uložení přebytku  
na deponii (trvalou či 
dočasnou) 

12000 t 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 
odpad z kanceláří 
zařízení staveniště 

pravidelný svoz komunálního 
dopadu 

100 kg 

 
Odpady, které budou z místa odváženy, musí být předány v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 

odpadech. Oprávněnost provozovatele zařízení převzít konkrétní druh odpadu si zhotovitel stavby předem ověří 
zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje 
krajský úřad.  

Původcem odpadu bude osoba, při jejíž činnosti odpad skutečně vznikl. V případě, že přepravce odpadu ze 
stavby není oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce. 
Z hlediska evidence odpadů, kterou ze zákona vede původce i oprávněná osoba, byl v takovém případě odpad 
předán původcem přímo oprávněné osobě.  Doklady o předání odpadů budou při kolaudaci předloženy stavebnímu 
úřadu. 

Vlastní demoliční práce budou spočívat ve vybourání dotčených komunikací a souvisejících stavebních objektů 
a zařízení. Vrchní živičný kryt bude odfrézován, podkladové konstrukční vrstvy odbagrovány. Tramvajová trať bude 
demontována. Stávající objekty určené k demolici budou vybourány, materiál rozebrán a předán k recyklaci. Dále 
využitelné materiály (štěrk, kamenivo.) budou opětovně použity pro výstavbu násypových těles. Sejmuté živičné 
vrstvy lze dále využít na výrobu recyklovaných živičných směsí.  

Na asfaltových vrstvách byl proveden rozbor množství znečišťujících látek (PAU), asfaltové vrstvy vozovky ul. 
Zábrdovická spadají obsahem PAU do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2. Asfaltové vrstvy vozovky ulice 
Šámalova jsou zatříděny do kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4. 

 S asfaltovými vrstvami lze nakládat jako s vedlejším produktem za podmínek stanovených zákonem.  S 
vyfrézovaný materiálem v kategoriích ZAS-T1 a ZAS-T2 bude zhotovitel nakládat ve své režii. Materiál ve třídě 
ZAS-T3 a ZAS-T4 bude předán k likvidaci do specializovaného zařízení (nebezpečný odpad).  
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Části kovových konstrukcí budou využity jako druhotná surovina. 
Zemní práce budou zahrnovat odkopy a úpravu podloží a zemních těles, terénní úpravy napojení na okolní 

terén. 
Při pokládání krytu vozovky a provádění ostatních stavebních prací mohou v místě stavby vznikat další 

odpady. Jedná se o odpady převážně z čištění stavebních strojů a asanace případné kontaminace půdy nebo 
vozovky v případě havárie dopravních prostředků nebo stavebních strojů, jejich skutečně vzniklé množství bude 
známo až v průběhu provádění stavby. Množství těchto odpadů bude minimalizováno požadavkem na 
ekonomickou efektivnost stavby. 

Dočasné deponie vybouraných hmot budou situovány v prostoru stavby, popř. v ploše zařízení staveniště, 
využití okolních pozemků pro tento účel se nepředpokládá. Dočasné deponie nebudou zasahovat do vymezených 
ÚSES nebo záplavových území vodních toků. Deponie nevyžadují žádné dodatečné kácení porostů. 

 
Množství zemin a materiálů vybouraných ze stávající vozovky určených k odvozu (zpětně nevyužitých stavbou) 

je zřejmé z kapitoly B.8.f.  
 
Po stavbě se nepředpokládá zvýšení emisí z provozu na komunikaci, nicméně postupným zvyšováním intenzit 

dopravy dojde k navýšení. Vlivem postupné obnovy automobilového parku a zpřísňování jeho emisních limitů se dá 
předpokládat jen mírné navyšování. Okolo komunikací je navržena nová výsadba, která by měla tyto emise 
pohlcovat. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě  

Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Parametry komunikací pro pěší odpovídají požadavkům na bezbariérové řešení dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
(maximální podélné a příčné sklony, úprava zastávek a nástupišť.). Na parkovacích plochách lze vyhradit místa pro 
imobilní, jedná se však o úpravu stávající plochy (u lázní) anebo novou plochu doplňující ty stávající bez účelu 
užívání, vyhrazená stání nejsou primárně navržena. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

• základní požadavky na bezpečnost 
Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro 

výstavbu, respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a 
další) a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na PK. Vedení komunikací a ostatních částí je navrženo v souladu s 
požadavky všech závazných předpisů řešících bezpečnosti při užívání (směrové a výškové vedení trasy, 
bezpečnostní zařízení a dopravní značení, zajištění přehlednosti trasy a křížení, umístění pevných překážek v 
dostatečných vzdálenostech, popř. jejich ochránění). Na komunikacích bude prováděna běžná údržba, zjištěné 
závady budou odstraňovány.  

 
• seznam základních legislativních předpisů k zajištění BOZP a PO na staveništi 
Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 

navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a 
sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Popis současného stavu 

Ulice Zábrdovická je ve stávajícím stavu dvoupruhová sběrná místní komunikace, s tramvajovou tratí 
uprostřed. Ulice Šámalova je v navazujících částech obousměrná dvoupruhová obslužná místní komunikace. 
Obousměrný úsek severní části ulice Šámalova končí těsně za křižovatkou sjezdem na parkoviště. Dále  pokračuje 
vzhledem ke stísněným poměrům jako jednopruhová/jednosměrná. V křižovatce Zábrdovická x Šámalova nejsou 
přídatné pruhy.  

b) Popis navrženého řešení 

Na ulici Zábrdovická budou v křižovatce s ulicí Šámalova doplněny levé odbočovací pruhy. Demolicí hal podél 
levé strany severní části ulice Šámalova dojde k rozšíření celého prostoru, ve kterém bude vedena nová 
obousměrná místní sběrná komunikace s přídatným pruhem (pro výhledové vedení MHD), parkovacím pruhem a 
zelenými pásy mezi vozovkou a chodníkem. V křižovatce s ulicí Zábrdovická budou doplněny odbočovací pruhy. 
Jižní část ulice Šámalovy bude upravena pouze kosmeticky.     

Veškerá dotčená technická infrastruktura bude přeložena, popř. doplněna. 

 
 
 
 
 
 

1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

 
 

SO Název vlastník správce 
101 Ul. Zábrdovická statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
102 Ul. Šámalova – sever statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
103 Ul. Šámalova – jih statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
104 Ul. Lazaretní statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
116 Úprava parkoviště u lázní statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 

117.1 Sjezdy - ul. Zábrdovická statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
117.2 Sjezd Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka 

134 Chodníky - ul. Zábrdovická – Brněnské    
komunikace statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 

135.1 Chodníky - ul. Šámalova – Brněnské komunikace statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 

SO 101  Ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Všeobecné informace 

Ul Zábrdovická bude upravena pro doplnění odbočovacích pruhů směrem na rozšířenou ul. Šámalova. Úprava 
vyvolá zásah do celého uličního profilu, a to v úseku mezi koncem stavby TT Cejl – Zábrdovická až po hranu 
železniční mostu. Úprava vychází z respektování jižní hrany vozovky. V úseku mezi Vojenskou nemocnicí a 
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křižovatkou s ul. Šámalova bude doplněn odbočovací pruh vlevo, k rozšíření dochází posunem vozovky na sever, 
včetně tramvajové tratě (součást SO 600). Stávající zastávka Kuldova za křižovatkou bude téměř bez úpravy, 
v tomto úseku bude jižní jízdní pruh pouze opraven, bez šířkových úprav. Směrem od Staré osady bude za 
železničním mostem vybudován druhý jízdní pruh, opět rozšířením vozovky směrem na sever, až do křižovatky 
s ul. Šámalovou. Zastávka Kuldova bude bez úpravy, stejně tak tramvajová trať v celém úseku. Křižovatka 
Šámalova bude řešena dle propojení jednotlivých jízdních pruhů, od křižovatky směrem k Vojenské nemocnici 
bude vozovka plynule zužována do původní šířky. 
 

Směrové vedení 
Úprava směrové řešení vychází z potřeby vložení levých odbočovacích pruhů do křižovatky Zábrdovická x 

Šámalova a limitní geometrie tramvajové trati, která je vedena středem komunikace. Návrhová rychlost 
komunikace je 50km/h. Délka úpravy je 325,15m. 

 Směrové řešení je patrné z přílohy 02 objektu SO 101. 
 

Výškové vedení 
Podélný sklon komunikace navazuje na stávající zpevněné plochy a v maximální míře respektuje stávající 

výškové řešení. Niveleta je umístěna v ose levé koleje (příčný sklon tramvajové trati je nulový). 
 
Podélné sklony komunikace: 
Nejmenší: 0,50% 
Největší: 1,76% 
 
Podrobné výškové řešení je patrné z přílohy 03 objektu SO 101. 
 

Příčné uspořádání 
Jedná se o místní sběrnou komunikaci, obousměrnou dvoupruhovou, s dvoupruhovou tramvajovou tratí na 

jízdním pásu (uprostřed komunikace). Podél komunikace budou chodníky, žádné další jízdní nebo vyhrazené 
pruhy nejsou navrženy, pouze řadící pruhy v křižovatce. Objekt navazuje na šířkové řešení stavby TT Cejl – 
Zábrdovická a napojuje se na stávající šířkové uspořádání u tramvajové zastávky Kuldova (pravý jízdní pás), 
respektive u mostu přes železniční trať (levý jízdní pás).  

 
Kategorie komunikace:   Místní komunikace II. třídy (sběrná) 
Návrhová kategorie:    MS2T -/16,5/50 
jízdní pruh:      min. 2x3,00m 
odbočovací pruh:    min. 3,00m 
osová vzdálenost TT            min. 3,00m 
vodící proužek     min. 2x0,25m 
chodník      min. 2x2,00m 
 

Šířka odpovídá stávajícímu stavu s přihlédnutím k prostorovým možnostem uličního profilu. 
 
Příčný sklon vozovky vychází ze stávajícího stavu a je upraven pro zajištění dostatečného odvodnění 

komunikace, se zohledněním napojení na stávající stav. Znamená to klopení ze stávajícího jednostranného sklonu 
2,5% na jednostranný 2% vlevo / 1% vpravo a následně na střechovitý 2,5% s překlápěním podle osy komunikace. 
Tramvajová trať bude v nulovém příčném sklonu. 

 
Návrh příčného uspořádání je patrný z přílohy 04 objektu SO 101. 
 

Těleso silnice  
Stávající komunikace bude v celém rozsahu konstrukce vozovky vybourána. Podloží komunikace bude nutno 

upravit tak, aby byl zajištěny požadované míry zhutnění na pláni komunikace E,def2 > 45MPa, předpokládá se 
výměna podloží v tl. 0,5m, potřebný rozsah bude nutno laboratorně ověřit. Při nesplnění filtračního kritéria bude na 
parapláni použita separační geotextilie 

Stávající pozůstatek mostní konstrukce zatrubněného náhonu v km 0,425 bude vybourán po základy, vzniklý 
prostor bude zasypán vhodným materiálem a řádně zahutněn. 

 
Vozovky a ostatní zpevněné plochy 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
AKCE: Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00  23/58 

Navržené konstrukce vozovek odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení a požadavkům stanoveným v 
TKP a TP 170 s vazbou na příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Na základě dopravně 
inženýrských podkladů bude ve výhledu TDZ I. Vozovka je navržena i s přihlédnutím na fakt, že se jedná o pomalu 
se pohybující a zastavující dopravu. Obrusná vrstva je zvolena dle závěrů hlukové studie z nízkohlučného asfaltu. 
 
Návrhová úroveň porušení: D0; třída dopravního zatížení: I, vozovka D0-N-3-I-PIII) 
 
Konstrukce 2 (asfaltová vozovka)  

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 8A +  CRmB 25/55-60 30 mm ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,25 kg/m2  PS - CP  ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  PMB 25/55-60  70 mm ČZN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,35 kg/m2  PS - CP  ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  50/70 100 mm ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,50 kg/m2  PS - C  ČSN 73 61 29 
Směs stmelená cementem SC   0/32; C8/10 170 mm ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;   0/63 GE         min. 250 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem     min. 620 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 = 45 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 
prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO101. 
 
 

 
Stavební objekt zahrnuje 

• přestavbu komunikací 
• vybourání dotčených ploch v ploše stavebního objektu 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• úpravu navazujících komunikací 
• úpravu chodníků a sjezdů 
• úpravu tramvajové tratě 
• přeložky inženýrských sítí 
 

SO 102  Ul. Šámalova - sever 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s.  

 
Všeobecné informace 

Stávající ulice Šámalova v úseku mezi ul. Zábrdovická a ul. Lazaretní je jednopruhovou jednosměrnou 
komunikací. Výhledově by mělo být tudy vedeno jedno z hlavních napojení areálu Zbrojovka, z kapacitních důvodů 
bude komunikace kompletně přebudována. Je navržen posun komunikace směrem na západ přes stávající 
budovu, která je ve vlastnictví investora areálu Zbrojovka a která bude před realizací stavby odstraněna jako 
podmiňující investice (v době přípravy bylo vyřizováno odstranění stavby). 

Nová komunikace bude vedena ve stopě pro výhledové pokračování přes křižovatku s ul. Lazaretní dále do 
areálu, nyní bude ukončena upravenou stykovou křižovatkou s ul. Lazaretní. 

Součástí je i demolice zpevněné plochy před budovou, která bude pro stavbu odstraněna. Zrušená plocha 
sloužila k parkování, jedná se ale o plochu zeleně a parkování zde nebylo povoleno. Podél ul. Šámalova bude 
zřízeno podélné stání v parkovacím pruhu, které tento počet stání vykompenzují. 

  
Směrové vedení 

Délka úpravy je 174,97m. Návrhová rychlost je Vn=50km/h. 
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Pro vedení komunikace byla vytvořena nová směrová osa, která začíná v ose koleje K7 (průsečná křižovatka, 
km 0,000 00) a končí v ose ul. Lazaretní (styková křižovatka, km 0,186 13). Nová komunikace je vedena ve stopě 
pro výhledové pokračování přes křižovatku s ul. Lazaretní dále do areálu.  

 Směrové řešení je patrné z přílohy SO 100 - 02. 
 

Výškové vedení 
Podélný sklon komunikace navazuje na nové výškové vedení ul. Zábrdovická a zrekonstruovanou ul. Lazaretní 

a naopak. Podélný sklon je navržen pro optimalizaci vhodného odvodnění a omezení zemních prací. 
 
Podélné sklony komunikace: 
Nejmenší: 0,70% 
Největší: 2,00% 
 
Podrobné výškové řešení je patrné z přílohy SO 100 - 03. 
 

Příčné uspořádání 
Jedná se o přestavbu místní obslužné komunikace, v parametrech výhledové sběrné komunikace. Jedná se o 

obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s možností výhledového vedení nekolejové dopravy. Podél komunikace 
budou parkovací pruhy a chodníky s oddělením zeleným pásem. Mezi parkovacím pruhem a průběžným pruhem 
bude po obou stranách komunikace zřízen vyhrazený pruh pro cyklisty, začátek a konec bude před a za 
křižovatkou s napojením do jízdního pruhu. Žádné další jízdní nebo vyhrazené pruhy nejsou navrženy, doplněny 
jsou pouze řadící pruhy v křižovatce s ul. Zábrdovická.  

Přecházení chodců u obou koncových křižovatek bude řešeno pomocí přechodů šířky 4m, u obou budou mezi 
protisměrnými pruhy vloženy ochranné ostrůvky šířky 4m a délky min. 2,5m. 

 
 
 
 
 
Základní šířky jsou následující: 

Kategorie komunikace:   Místní komunikace III. třídy (obslužná) 
Návrhová kategorie:    MO2ap 15,5/10,5/50 
jízdní pruh:      min. 2x3,25m 
odbočovací pruh:    min. 3,00m 
pruh pro cyklisty            min. 2x1,75m 
vodící proužek     min. 2x0,25m 
parkovací pás     min. 2x2,00m 

 
Příčný sklon vozovky 0,5 % vychází z podélného profilu ul. Zábrdovická. Za křižovatkou dojde k překlopení na 

střechovitý sklon 2,5 %. V křižovatce s ul. Lazaretní je však střechovitý sklon zachován, výhledově bude ul. 
Šámalova pokračovat na sever, bude se jednat o hlavní komunikaci, a je vhodné klopení hlavní komunikace 
zbytečně neměnit.  

Příčný sklon parkovacích stání je nulový, bude použita zasakovací dlažba 
 

Návrh příčného uspořádání je patrný z přílohy 02 a přílohy 04. 
 

Těleso silnice  
Stávající komunikace bude v celém rozsahu konstrukce vozovky vybourána, v půdorysu haly dojde k vybourání 

založení a podlahy. Podloží komunikace bude nutno upravit tak, aby byl zajištěny požadované míry zhutnění na 
pláni komunikace E,def2 > 45MPa, předpokládá se výměna podloží v tl. 0,5m, potřebný rozsah bude nutno 
laboratorně ověřit. Při nesplnění filtračního kritéria bude na parapláni použita separační geotextilie 

 
Vozovky a ostatní zpevněné plochy 

Navržené konstrukce vozovek odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení a požadavkům stanoveným v 
TKP a TP 170 s vazbou na příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Na základě dopravně 
inženýrských podkladů bude ve výhledu TDZ I. Vozovka je navržena i s přihlédnutím na fakt, že se jedná o pomalu 
se pohybující a zastavující dopravu. 
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Návrhová úroveň porušení: D0; třída dopravního zatížení: I, vozovka D0-N-3-I-PIII) 
 
Konstrukce 3 (asfaltová vozovka)  

Asfaltový koberec mastixový SMA 11S PMB 25/55-60  40 mm  ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,25 kg/m2 PS - CP   ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16S PMB 25/55-60  80 mm  ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,35 kg/m2 PS - CP   ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50/70               80 mm  ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,50 kg/m2 PS - C   ČSN 73 61 29 
Směs stmelená cementem SC  0/32; C8/10      170 mm  ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;  0/63 GE      min. 250 mm  ČSN 73 61 26-1 
Celkem          min. 620 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 

Konstrukce 4a (parkovací stání)  

Betonová dlažba zasakovací 200/200/80 šedá DL   80 mm ČSN 73 61 31 
Lože z kamenné drtí fr. 4/8 L   4/8 40 mm ČSN 73 61 26-1 
Štěrkodrť ŠDA;  8/16 GE min. 150 mm ČSN 73 61 26-1 
Štěrkodrť ŠDA;  16/32 GE  min. 200 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem     min. 470 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 =45 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 
prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO102. 
Stavební objekt zahrnuje 

• přestavbu komunikace 
• vybourání dotčených ploch v ploše stavebního objektu 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• úpravu navazujících komunikací 
• úpravu chodníků a sjezdů 
• úpravu tramvajové tratě 
• přeložky inženýrských sítí 

 

SO 103  Ul. Šámalova – jih 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Všeobecné informace 

Jedná se o stavební úpravu ve formě výměny konstrukce vozovky, se zachováním stávajících parametrů. 
Z hlediska úpravy ul. zábrdovická a řešené křižovatky není úprava parametrů nutná (vyhovující nároží, počet 
pruhů, přecházení). 

 
Směrové vedení 

Délka úpravy je 15,97m. Návrhová rychlost je Vn=50km/h. Komunikace bude upravena ve stávající šířce se 
zachováním uspořádání nároží.  

 
Výškové vedení 

V rozsahu úpravy dojde i k úpravě podélného sklonu pro plynulé napojení na upravenou ul. Zábrdovická 
 

Příčné uspořádání 
Komunikace bude upravena ve stávající šířce se zachováním uspořádání nároží. 
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Těleso silnice  

Stávající komunikace bude v celém rozsahu konstrukce vozovky vybourána. Podloží komunikace bude nutno 
upravit tak, aby byl zajištěny požadované míry zhutnění na pláni komunikace E,def2 > 45MPa, předpokládá se 
výměna podloží v tl. 0,5m, potřebný rozsah bude nutno laboratorně ověřit. Při nesplnění filtračního kritéria bude na 
parapláni použita separační geotextilie 

 
Vozovky a ostatní zpevněné plochy 

Navržené konstrukce vozovek odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení a požadavkům stanoveným v 
TKP a TP 170 s vazbou na příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Vzhledem k napojení na ul. 
Zábrdovická bude zvolena shodná konstrukce, i když jsou intenzity dopravy nižší, v místě křižovatky je odolnější 
konstrukce vhodná. Obrusná vrstva je zvolena dle závěrů hlukové studie z nízkohlučného asfaltu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrhová úroveň porušení: D0; třída dopravního zatížení: I, vozovka D0-N-3-I-PIII) 
 
Konstrukce 2 (asfaltová vozovka)  

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 8A +  CRmB 25/55-60  30 mm  ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,25 kg/m2  PS - CP     ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  PMB 25/55-60  70 mm  ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,35 kg/m2  PS - CP     ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  50/70 100 mm ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,50 kg/m2  PS - C     ČSN 73 61 29 
Směs stmelená cementem SC   0/32; C8/10 170 mm ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;   0/63 GE        min. 250 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem    min. 620 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 =45 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 
prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2 / Edef,1 <2.5. 
 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO103. 
 

Stavební objekt zahrnuje 
• úpravu řešené komunikace 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• úpravu navazujících komunikací a chodníků 
• přeložky dotčených inženýrských sítí 
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SO 104  Ul. Lazaretní 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 

Již realizováno v rámci samostatné stavby „ulice Lazaretní – oprava komunikace“ 
Stavební objekt řešil úpravu křižovatky Šámalova x Lazaretní a úpravu části ulice Lazaretní. Jeho rozsah byl 

zkoordinován se stavbou „Ulice Lazaretní – oprava komunikace“ (investor Brněnské komunikace a.s., v realizaci). 
Vzhledem k tomu, že v rámci opravy ulice Lazaretní došlo k opravě úseku, který byl obsahem objektu SO 104, 
nebude tento stavební objekt realizován. Vozovka ulice Šámalova se napojí na zrekonstruovanou vozovku ulice 
Lazaretní. V rámci SO 135.1 pouze dojde k doplnění části chodníků a úpravě již osazených obrub vložením 
přechodů nebo zrušením sjezdu do areálu Zbrojovka. Ulice Lazaretní zůstane hlavní komunikací.  

SO 116  Úprava parkoviště u lázní 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Všeobecné informace 

Parkoviště u lázní je řešeno jako kolmá parkovací stání s účelovou komunikací napojenou na ul. Zábrdovická 
křižovatkou. Přidáním jízdního pruhu na ul. Zábrdovická dojde k posunu ul. Zábrdovická na sever o cca 3,5m, 
parkoviště tak bude zkráceno, potřebné rozměry parkování budou zachovány. Dojde k úpravě napojení, které bude 
z křižovatky změněno na sjezd s přejezdem přes chodník. 

 
Vedení komunikace, šířkové uspořádání 

Vedení účelové komunikace bude beze změny, tzn. kolmé napojení na ul. Zábrdovická v km 0,603 81, šířka 
sjezdu bude 4,2m. Další části komunikace budou bez úpravy. Parkovací stání bude zkrácena na min. 4,5m, využije 
se dovoleného převisu vozidla do zeleně, počet parkovacích stání nebude změně, pouze bude vyměněn jejich 
povrch 

Těleso silnice  
Stávající komunikace bude v celém rozsahu konstrukce vozovky vybourána. Podloží komunikace bude nutno 

upravit tak, aby byl zajištěny požadované míry zhutnění na pláni komunikace E,def2 > 45MPa, předpokládá se 
výměna podloží v tl. 0,5m, potřebný rozsah bude nutno laboratorně ověřit. Při nesplnění filtračního kritéria bude na 
parapláni použita separační geotextilie 

 
Vozovky a ostatní zpevněné plochy 

Navržené konstrukce vozovek odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení a požadavkům stanoveným v 
TKP a TP 170 s vazbou na příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133).  

 
Konstrukce 4a (parkovací stání)  

Betonová dlažba zasakovací 200/200/80 šedá DL   80 mm ČSN 73 61 31 
Lože z kamenné drtí fr. 4/8 L   40 mm ČSN 73 61 26-1 
Štěrkodrť ŠDA;  8/16 GE min. 150 mm ČSN 73 61 26-1 
Štěrkodrť ŠDA;  16/32 GE  min. 200 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem     min. 470 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 =45 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 
prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 
 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO116. 
 

Stavební objekt zahrnuje 
• vybudování sjezdu a úpravu parkování 
• odvodnění povrchu komunikace 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• navazující chodníky 
• přeložky inženýrských sítí 
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• sadové úpravy 
 

SO 117.1  Sjezdy – ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s.  

 
Všeobecné informace 

Stavba zrekonstruuje napojení nemovitostí podél MK: 
 
komunikace staničení nemovitost parc.č. šířka význam 
ul. Zábrdovická 0,355 00 P č.p. 827/10 1161/1 4,50m významný 
ul. Zábrdovická 0,402 32 L k voj. nemocnici 1161/1, 1146/24 7,70m významný 
ul. Zábrdovická 0,410 00 P č.p. 16/14 1161/1 8,20m nevýznamný 
ul. Zábrdovická 0,423 96 L č.p. 872/9 1161/1 4,00m významný 
ul. Zábrdovická 0,585 43 P č.p. 156/20 1161/2 4,00m nevýznamný 
ul. Zábrdovická 0,603 94 L park. U lázní 1161/2 4,20m nevýznamný 
ul. Zábrdovická 0,607 26 P č.p.155/22 1161/2 4,00m nevýznamný 
 

- všechny sjezdy zůstanou zachovány, dojde k jejich rekonstrukci ve stávajících šířkách 
- bude řešeno přejezdem přes přejízdnou obrubu výšky 5cm, přechod na silniční obrubu pomocí obrub 

přechodových 
- napojení na okolní výšku chodníku dle místních podmínek (snížení celého sjezdu pomocí ramp na 

chodníku, snížení sjezdu se zachováním šířky min. 90cm ve sklonu 2%, snížení na šířce 40cm ve 
sklonu max. 1:4.00) 

- povrch dlážděný s odlišnou barvou oproti průběžným chodníkům 
- na sjezdu odpovídající hmatové úpravy – varovný pás podél snížené obruby (dopravně méně 

významný sjezd) / varovný pás na hraně sjezdu příčně přes chodník (dopravně významný sjezd), 
varovný pás za vnější hranou chodníku v místě pokračujícího zpevnění sjezdu mimo nemovitosti 

Konstrukce 4b (sjezdy)  

Betonová dlažba zámková 200/100/80 šedá DL     80 mm ČSN 73 61 31 
Lože z kamenné drtí fr. 4/8 L    40 mm ČSN 73 61 26-1 
Směs stmelená cementem SC   0/32 C8/10 150 mm ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;  0/32 GE  min.150 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem     min. 420 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 
Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 =30 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 

prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 
 
 

Odvodnění 
Sjezdy budou odvodněny podélnými a příčnými sklony do vozovky 

 
Stavební objekt zahrnuje 

• úpravu v rozsahu přejezdu přes chodník 
 
Stavební objekt nezahrnuje 

• navazující úpravu sjezdu na soukromém pozemku 
• přeložky a zabezpečení inženýrských sítí 

 

SO 117.2  Sjezd Nová Zbrojovka 
Budoucí vlastník / správce: dle vlastníka 

 
Všeobecné informace 
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Jedná se o sjezd z ul. Lazaretní na neveřejnou účelovou komunikaci v areálu Zbrojovka. Sjezd bude fungovat 
jako napojení osobní i nákladní dopravy do areálu. Vzhledem ke skladbě dopravy bude sjezd řešen jako dopravně 
významný, s nárožími, stále ale jako přejezd chodníku – tato část je součástí SO 135.1, až po vnější hranu 
pomyslného chodníku. 

 
Část SO 117.2 řeší napojení areálu od hrany upraveného chodníku. Jedná se o účelovou komunikaci šířky 

min. 6m s rozšířením v oblouku, směrové vedení je přizpůsobeno napojení na stávající stav v areálu (dva 
protisměrné oblouky, napojení na ul. Lazaretní i na areálovou komunikaci kolmo) 

Komunikace bude zpevněná s asfaltovým povrchem, bude lemována silničními obrubami výšky 12cm. Na 
pravé (východní) straně bude vybudován dlážděný chodník šířky 2m, výškově převýšen o 12cm oproti vozovce, na 
vnější straně lemován chodníkovou obrubou výšky 6cm. Bude plynule napojen na chodník podél ul Lazaretní a na 
areálový chodník. 

 V rámci objektu bude provedena ochrana stávajících inženýrských sítí (Quantcom, CETIN, EG.D) v ploše 
sjezdu pomocí půlených chrániček. 

  
Konstrukce 5 (asfaltová vozovka)  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  PMB 25/55-60  40 mm ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,25 kg/m2  PS - CP  ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  PMB 25/55-60  60 mm ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,35 kg/m2  PS - CP  ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  50/70               50 mm ČSN EN 13 108-11) 

Spojovací postřik  0,50 kg/m2  PS - C  ČSN 73 61 29 
Směs stmelená cementem SC   0/32; C8/10      150 mm ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;   0/63 GE   min. 250 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem    min. 550 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 
Konstrukce 6 – konstrukce chodníku (D2-D-1-CH-PIII dle TP170), 
Dlažba betonová zámková 200/200/60 šedá DL  60 mm ČSN 73 6131-1 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE       min.250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM   min. 350 mm 

 
Odvodnění 

• Odvodnění povrchu vozovky 
Odvodnění bude řešeno podélným a příčným sklonem k obrubám a zachycením srážek do mikroštěrbinového 

žlabu příčně umístěného přes délku vozovky na rozhraní soukromé a veřejné části. Žlab bude napojen do 
upravené areálové kanalizace (SO 305). 

 
 
• Odvodnění zemní pláně vozovky 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3%. do podélné drenáže s napojením do přípojek 

štěrbinového žlabu  
 
Rozsah komunikace je minimální a je odvodněn do areálové kanalizace, pro odvodnění nejsou navrženy žádné 

zádržné systémy ani samostatná forma předčištění. 
 

Stavební objekt zahrnuje 
• úpravu sjezdu a napojení areálové komunikace 
• souběžný chodník podél areálové komunikace 
• dopojení na soukromé pozemky 
• ochrana stávajících IS v ploše sjezdu 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• úpravu ul. Lazaretní 
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• kanalizaci 
• přeložky inženýrských sítí 
 

SO 134  Chodníky – ul. Zábrdovická – Brněnské komunikace 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt zahrnuje chodníky podél ul. Zábrdovická a na nárožích křižovatky s ul. Šámalova. 
Chodníky jsou navrženy v šířce min. 2m, případně 4m při napojení na přechod. Základní příčný sklon chodníků 

je 0-2%, který je zachovám min. 0,90m k vozovce. 
Obruby budou dle požadavků příslušných norem a vyhlášek – oddělení od vozovky silniční obrubou 

s převýšením 12-15cm, v místě přecházení výška 2cm. Směrem do zeleně bude chodníková obruba výšky 7cm 
s funkcí vodící linie. 

Chodníky budou vybaveny potřebnými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
Konstrukce 6 – konstrukce chodníku (D2-D-1-CH-PIII dle TP170), 

Dlažba betonová zámková 200/200/60 šedá DL  60 mm ČSN 73 6131-1 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE                  min.250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM           min. 350 mm 

 
Stavební objekt zahrnuje 

• vybudování chodníků mimo souběh s komunikací  
 
 
 
 
 
Stavební objekt nezahrnuje 

• místní komunikace 
• budování sjezdů přes chodník 
• inženýrské sítě 
• sadové úpravy 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO134. 
 

SO 135.1  Chodníky – ul. Šámalova – Brněnské komunikace 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt zahrnuje chodníky podél ul. Šámalova a Lazaretní. Součástí je také přejezdová konstrukce 

vjezdu do areálu Zbrojovky a ostrůvky v komunikacích. 
Chodníky jsou navrženy v šířce min. 2m, případně 4m při napojení na přechod. Základní příčný sklon chodníků 

je 2% směrem do zeleně / k vozovce. Ostrůvky jsou v šířce 4m a délce min. 2,5m, ochráněny jsou odraznou 
obrubou výšky 20cm. 

Obruby budou dle požadavků příslušných norem a vyhlášek – oddělení od vozovky silniční obrubou 
s převýšením 12cm, obruba ochranné části ostrůvku min. 20cm, v místě přecházení výška 2cm. Směrem do 
zeleně bude chodníková obruba výšky 7cm s funkcí vodící linie. 

Chodníky budou vybaveny potřebnými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
Sjezd do areálu Zbrojovka: 

- řeší veřejnou část řeší úpravu chodníků na přejízdnou konstrukci: 
- bude řešeno přejezdem přes přejízdnou obrubu výšky 5cm, přechod na silniční obrubu pomocí obrub 

přechodových, plocha sjezdu ve sklonu 2% směrem k vozovce 
- délka snížené obruby 21,69m 
- vytvořeno nároží sjezdu o poloměru 8 a 9m, od chodníku odděleno zapuštěnou obrubou 
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- povrch dlážděný s odlišnou barvou oproti průběžným chodníkům 
- na sjezdu odpovídající hmatové úpravy – varovný pás podél snížené obruby, umělá vodící linie za  

vnější hranou chodníku v místě pokračujícího zpevnění sjezdu mimo nemovitosti 
 
Konstrukce 4b (sjezdy)  

Betonová dlažba zámková 200/100/80 šedá DL     80 mm ČSN 73 61 31 
Lože z kamenné drtí fr. 4/8 L    40 mm ČSN 73 61 26-1 
směs stmelená cementem SC   0/32 C8/10 150 mm ČSN 73 61 24-1 
Štěrkodrť ŠDA;  32/63 GE  min.150 mm  ČSN 73 61 26-1 
Celkem     min. 420 mm 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

 
 
Konstrukce 6 – konstrukce chodníku (D2-D-1-CH-PIII dle TP170), 

Dlažba betonová zámková 200/200/60 šedá DL  60 mm ČSN 73 6131-1 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE                  min.250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM           min. 350 mm 
 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2=45 MPa / 30 Mpa (chodník). Poměr modulů 
přetvárnosti prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 

 
Odvodnění 

Sjezd bude odvodněn podélným a příčným sklonem do vozovky. Navazující sjezd bude odveden do nové 
pásové vpusti za hranou sjezdu, nedojde tak k odtékání srážek z neveřejné komunikace na veřejnou. 

 
 
Stavební objekt zahrnuje 

• vybudování chodníků  
• budování sjezdů přes chodník 

 
Stavební objekt nezahrnuje 

• místní komunikace 
• inženýrské sítě 
• sadové úpravy 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 - SO134. 
       

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

Stavba neobsahuje. 
 

3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 

a) Výčet objektů 

 
SO Název vlastník správce 
301 Dešťová kanalizace ul. Zábrdovická statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
302 Odvodnění komunikace ul. Šámalova  statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
303 Přípojka dešťové kanalizace ul. Šámalova statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 

304 Odvodňovací prvky včetně napojení do statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 
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kanalizace ul. Zábrdovická 

305 Dešťová kanalizace areál Zbrojovky Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka 

b) Popis objektů 

 

SO 301  Dešťová kanalizace ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno/ Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace ul. Zábrdovická se zabývá návrhem dešťové kanalizace – uliční 

stokou D2, která je navržená pro odvodnění zpevněných veřejných ploch v rozsahu navrhované kanalizace. 
Přípojky pro odvodnění zpevněných ploch jsou součástí SO 304 Odvodňovací prvky včetně napojení do kanalizace 
ul. Zábrdovická. 

Součástí navrhovaného SO je uliční stoka D2, do které budou zaústěny odvodňovací prvky určené k odvedení 
dešťových vod z veřejného prostranství a komunikace. Po dokončení stavby budou objekty SO předány do majetku 
města Brna a k provozování BKOM, a.s.  

 
Podrobnosti jsou patrné SO 301. 
 

SO 302  Odvodnění komunikace ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno/ Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt SO 302 Dešťová kanalizace ul. Šámalova se zabývá návrhem dešťové kanalizace – uliční 

stokou RN1, která je navržená pro odvodnění zpevněných veřejných ploch v rozsahu navrhované kanalizace. 
Přípojky pro odvodnění zpevněných ploch jsou součástí SO304 Odvodňovací prvky včetně napojení do kanalizace 
ul. Zábrdovická. 

Součástí navrhovaného SO je uliční stoka RN1, do které budou zaústěny odvodňovací prvky 
určené k odvedení dešťových vod z veřejného prostranství a komunikace. Po dokončení stavby 
budou objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BKOM, a.s. 
Podrobnosti jsou patrné z SO 302. 
 

SO 303  Přípojka dešťové kanalizace ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno/ Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt SO 303 Přípojka dešťové kanalizace ul. Šámalova přímo navazuje na SO 302, kdy v rámci SO 

je řešeno odvedení regulovaného množství dešťové vody z komunikace v ul. Šámalova – stoky RN1, do nově 
přeložené stoky dešťové kanalizace v ul. Zábrdovické – stoky EK. Přípojky pro odvodnění zpevněných ploch jsou 
součástí SO 304 Odvodňovací prvky včetně napojení do kanalizace ul. Zábrdovická. 

Součástí navrhovaného SO je uliční stoka RN1, do které budou zaústěny odvodňovací prvky určené k 
odvedení dešťových vod z veřejného prostranství a komunikace. Po dokončení stavby budou objekty SO předány 
do majetku města Brna a k provozování BKOM, a.s. 

Podrobnosti jsou patrné z SO 303. 

SO 304  Odvodňovací prvky včetně napojení do kanalizace ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno/ Brněnské komunikace a.s. 

 
Předmětem tohoto SO 304 jsou přesouvané a doplňované uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci, které 

budou zachytávat dešťovou vodu z ulice Zábrdovická a odvádět ji do stávajících nebo rekonstruovaných stok 
dešťové nebo jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se o odvodňované stabilizované plochy stávající 
komunikační sítě, na kterých nejsou uplatňovány zásady hospodaření s dešťovou vodou. Navržené úpravy 
dotčených ploch nepovedou ke zvětšení odtoku oproti současnému stavu.  

V ulici Zábrdovická budou uliční vpusti navržené ve stávajících nebo nových polohách zaústěny do 
rekonstruovaných stok jednotné a dešťové kanalizace EL, EK, D2, EH-2-1, EH-2. 
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STOKA EL 
Do opravené stoky EL bude napojeno 5ks uličních vpusti. Odbočky pro UV jsou v celkové délce 36,5m 

navrženy z kameninového potrubí profilu DN150 a z kameninového potrubí profilu DN200 v délce 5,8m. 
STOKA EK 
Do opravené stoky EK budou napojeny 4ks uličních vpusti. Odbočky pro UV jsou v celkové délce 37,5m 

navrženy z kameninového potrubí profilu DN150. 
Stávající vpusti (2ks) umístěné v nevyhovujících polohách budou zrušeny vybouráním včetně stávajících 

přípojek v délce cca 25,3 m. 
STOKA D2 
Do opravené stoky D2 budou napojeny 4ks uličních vpusti. Odbočky pro UV jsou v celkové délce 37,6m 

navrženy z kameninového potrubí profilu DN150. 
STOKA EH-2 
Do opravené stoky EH-2 budou napojeny 1ks uličních vpusti. Odbočky pro UV jsou v celkové délce 2,1m 

navrženy z kameninového potrubí profilu DN150. 
STOKA EH-2-1 
Do opravené stoky EK bude napojeno 5ks uličních vpusti. Odbočky pro UV jsou v celkové délce 7,1m navrženy 

z kameninového potrubí profilu DN150. 
Stávající vpusti (8ks) umístěné v nevyhovujících polohách budou zrušeny vybouráním včetně stávajících 

přípojek v délce cca 51,0m. 
Stávající vpusti (8ks) umístěné v nevyhovujících polohách budou zrušeny vybouráním včetně stávajících 

přípojek v délce cca 51,0m. 
 
Podrobnosti jsou patrné z SO 304. 
 
 
 

SO 305  Dešťová kanalizace areál Zbrojovky 
Budoucí vlastník / správce: Nová Zbrojovka/ Nová Zbrojovka 

 
Stavební objekt SO 305 Dešťová kanalizace areál Zbrojovky se zabývá návrhem dešťové kanalizace - uliční 

stokou D1, která je navržená pro odvodnění zpevněných veřejných ploch v rozsahu navrhované kanalizace, v 
rozsahu navrhované úpravy dopravního napojení areálu Zbrojovky na křižovatku ul. Lazaretní a Šámalova. 

Přípojky pro odvodnění zpevněných ploch jsou součástí SO 304 Odvodňovací prvky včetně napojení do 
kanalizace ul. Zábrdovická. Součástí navrhovaného SO je uliční stoka D1, do které budou zaústěny odvodňovací 
prvky určené k odvedení dešťových vod z veřejného prostranství a komunikace. Po dokončení stavby budou 
objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BKOM, a.s. 

Podrobnosti jsou patrné z SO 305. 
 

4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

Stavba neobsahuje. 

5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A 
PROTIHLUKOVÉ CLONY 

Stavba neobsahuje. 
 

6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Svodidla 
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Rychlost jízdy je do 50 km/h, komunikace nejsou vedeny v nebezpečných místech (vysoké násypy, mosty 
apod), svodidla nejsou navržena.  

 
Zábradlí 
Dojde k úpravě ochranného zábradlí na zastávce Zábrdovická (SO 600, směr Stará osada). To bude před 

stavbou demontováno a po stavbě opět osazeno do nových základů.  
 
Tlumiče nárazu 
Stavba nevyžaduje. 
 
Směrové sloupky, odrazky (součást objektu SO 121) 
Stavba nevyžaduje 
 
Únikové východy  
Nejsou potřeba 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Řešeno v rámci následujících stavebních objektů: 
 

SO Název vlastník správce 

191 Dopravní značení - ul. Zábrdovická 
statutární město 

Brno 
Brněnské 

komunikace a.s. 

192 Dopravní značení - ul. Šámalova 
statutární město 

Brno 
Brněnské 

komunikace a.s. 

 

SO 191  Dopravní značení – ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 
Stavební objekt zahrnuje vyznačení dopravního řešení na ul. Zábrdovická pomocí odpovídajícího svislého a 

vodorovného dopravního značení: 
- vyznačení křižovatky – řadící pruhy, přechody, ostrůvky 
 

Pro svislé značení bude použito DZ základní velikosti reflexní třídy RA2. Vodorovné značení bude provedeno 
strukturovaným plastem nehlučným. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 – SO 190 

 

SO 192  Dopravní značení – ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s. 

 

Stavební objekt zahrnuje vyznačení dopravního řešení na ul. Šámalova a Lazaretní pomocí odpovídajícího 
svislého a vodorovného dopravního značení: 

- vyznačení křižovatky – řadící pruhy, přechody, ostrůvky 
- vyznačení parkovacích stání 
 

Pro svislé značení bude použito DZ základní velikosti reflexní třídy RA2. Vodorovné značení bude provedeno 
strukturovaným plastem nehlučným. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1 – SO 190 
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SO 451  Úprava SSZ Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / Brněnské komunikace a.s.. 

 
Projekt řeší úpravu SSZ 5.04 Zábrdovická – Šámalova, která je vyvolána novým stavebním uspořádáním 

křižovatky. Stávající vnější zařízení SSZ bude demontováno a nahrazeno novým. 
Zahrnuje řadič, elektroměrový rozvaděč, stožáry, videodetektory, stožárové svorkovnice, pokládku indukčních 

smyček, kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům. 
Stožáry SSZ budou žárově zinkované. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED. Přechody pro 

chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. 
K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením 

pro preferenci vozidel MHD. 
SSZ bude napájeno ze stávající elektrické přípojky SSZ 5.04. 
Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkou a tramvajovou tratí na ulici Zábrdovické bude použita kombinace 

řízeného protlaku a kopaného prostupu. Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkami ulice Šámalovy a ulice 
Zábrdovické (u tramvajové zastávky) budou použity kopané kabelové prostupy.  Pro zvýšení mechanické odolnosti 
budou všechny kabely SSZ uloženy do PE chrániček. 

Součástí SO 451 bude i příprava pro kamerový systém, která bude spočívat v instalaci optického rozvaděče a 
pokládce HDPE trubek z tohoto rozvaděče do stožárů, na kterých se předpokládá instalace kamer. HDPE trubky 
umožní v budoucnu zatažení kabelů kamerového systému bez nutnosti výkopových prací. Do optického rozvaděče 
nebude nainstalována žádná technologie. Bude pouze provedena příprava napájecí části. 

 
 
 
 
 
 
 

c) Veřejné osvětlení 

 
Řešeno v rámci následujících stavebních objektů: 
 

SO Název vlastník správce 

441 Úprava veřejného osvětlení ul. Zábrdovická 
statutární město 

Brno 
TSB a.s. 

442.1 Veřejné osvětlení ul. Šámalova 
statutární město 

Brno 
TSB a.s. 

442.2 Veřejné osvětlení ul. Šámalova – sloupy 
statutární město 

Brno 
TSB a.s. 

443 Úprava veřejného osvětlení ul. Lazaretní 
statutární město 

Brno 
TSB a.s. 

444 Veřejné osvětlení Zbrojovka Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka 
 

SO 441  Úprava veřejného osvětlení ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / TSB a.s. 

 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k přeložení stávajícího zařízení VO na ulici Zábrdovické. V rámci 

úprav ulice dojde k osazení nových devíti trakčních sloupů a dvou nových 10m silničních sloupů VO. Na nových 
sloupech budou osazena na obloukových výložnících nová svítidla LED s výkonem 65W a teplotou chromatičnosti 
3000K. Stejná svítidla budou osazena také na patnácti stávajících sloupech, kde nahradí stávající svítidla se 
sodíkovou výbojkou (počet světelných míst se v rámci úprav sníží o jedno). Bude demontováno stávající svítidlo S-
1371-040. Stávající sadový sloup S-1371-030 bude nahrazen novým sadovým sloupem v nové poloze, na které 
bude přemístěno stávající svítidlo VO. 
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Všechna svítidla VO budou vybavena sedmi pinovou paticí NEMA. Do stávajícího zapínacího rozvaděče bude 
doplněn modul komunikační nástavby (MSB-K WIRELESS). V rámci přeložek dojde také k přeložení stávajících 
rozvodů VO, ze stávajícího RVO umístěného na ulici Zábrdovická před budovou koupaliště bude v rámci přeložek 
vyvedeny čtyři kabely VO typu 1-CYKY- 4x16mm. První z kabelů prosmyčkuje šest nových sloupů před budovou 
koupaliště a bude ukončeno ve stávajícím sadovém stožáru S-1371-043 před železničním viaduktem. Další dva 
kabely budou vyměněny z rozvaděče RVO do stávající rozpojovací skříně R-1371-002, umístěné v oplocení před 
objektem č.o. 18 na protější straně komunikace. Z této skříně bude vyveden nový kabel VO, který prosmyčkuje 
čtyři stávající sloupy a bude ukončen v novém trakčním sloupu při vyústění ulice Kuldovy. Tento trakční sloup bude 
osazen v místě stávajícího sloupu VO S-1371-038, stávající kabel VO ze směru přicházející od viaduktu bude 
zapojen do nového sloupu. 

 
Poslední z kabelů vyvedených opět z rozvaděče RVO prosmyčkuje tři nové trakční stožáry, jeden nový silniční 

sloup a bude ukončen ve stáváním trakčním stožáru S-1371-017. Napojení stávajícíh a přeloženého sadového 
sloupu před budovou koupaliště bude provedeno novým kabelem opět typu 1-CYKY4x16mm z RVO. 

 
Při instalaci v trakčních sloupech bude připojení uzemnění provedeno ve třídě ochrany II. Připojení na zemnící 

drát bude provedeno pomocí izolovaného vodiče CU 1x6mm2. 
 
Podrobnosti jsou patrné z D.1.1 - SO 441. 
 

SO 442  Veřejné osvětlení ul. Šámalova  
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / TSB a.s. 

 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k nahrazení stávajícího VO v ulici Šámalova. Pět stávajících stožárů 

VO se svítidly, bude nahrazeno dvanácti novými silničními sloupy výšky 10m. Na nových sloupech budou osazena 
na obloukových výložnících nová svítidla LED s výkonem 37W a teplotou chromatičnosti 3000K. Všechna svítidla 
VO budou vybavena sedmi pinovou paticí NEMA. 

 
V rámci přeložek dojde také k přeložení stávajících rozvodů VO, které budou realizovány novými kabely 1-

CYKY-4x16mm. Z nové pilířové přípojkové skříně umístěného na ulici Zábrdovická před budovou koupaliště vedle 
stávajícího RVO budou vyvedeny dva kabely VO. První z kabelů VO prosmyčkuje šest nových silničních sloupů na 
protější straně rozšířené ulice Šámalovy a bude ukončen v nové pilířové skříni RF 5:3 u křižovatky s ulicí Lazaretní. 
Druhý z kabelů prosmyčkuje šest nových silničních sloupů VO na straně koupaliště a bude ukončen v nové v nové 
pilířové skříni RF 5:3. Tato nová rozpojovací skříň a včetně kabelového napojení na stávající VO v ulici Lazaretní 
jsou součástí objektu SO 443. 
    

Podrobnosti jsou patrné z D.1.1 - SO 442. 
 

SO 443  Úprava veřejného osvětlení ul. Lazaretní  
Budoucí vlastník / správce: statutární město Brno / TSB a.s. 

 
V rámci  tohoto  stavebního  objektu  dojde  k  přeložení  stávajícího  VO  v ulici  Lazaretní  v souvislosti s 

rozšířením ulice Šámalovy. Nové kabelové rozvody budou realizovány novými kabely 1-CYKY-4x16mm. Ze 
stávajícího sloupu S-0572-013 bude vyveden nový kabel, který připojí novou skříň RF 5:3 osazenou v rámci 
objektu SO 442. Dále bude s této skříně pokračovat nový kabel VO na protější stranu ulice, kde bude zapojen do 
nové rozpojovací skříně, která nahradí stávající skříň R-0572-003. Z této skříně bude vyveden v rámci tohoto 
objektu nový kabel VO do stávajícího sloupu S-0572-019. Ve stávajícím svítidle na stávajícím sloupu S-0572-019 
bude vyměněna stávající výbojka 50W za výbojku 70W. Tento požadavek vychází ze světelně technického 
výpočtu. 
 

Podrobnosti jsou patrné z D.1.1 - SO 443. 
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SO 444  Veřejné osvětlení Zbrojovka  
Budoucí vlastník / správce: Nová Zbrojovka/ Nová Zbrojovka 

 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k úpravě osvětlení vjezdu do areálu Zbrojovky. Pro osvětlení vjezdu 

bude osazen 8m silniční sloup, na který bude pomocí obloukového výložníku instalováno svítidlo LED s výkonem 
34W a teplotou chromatičnosti 3000K. Nové osvětlení bude splňovat požadavky ČSN EN 13201. Pro sjezd je 
uvažováno s jasem povrchu dle třídy M5. Napojení nového VO bude provedeno ze stávajících rozvodů VO 
podzemním kabelem VO. 
 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění její migraci přes 
komunikace 

 
Nejsou součástí stavby 

e) Opatření proti oslnění 

Nejsou součástí stavby 
 
 
 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

číslo 
SO název SO Vlastník SO Majetkový správce 

000 Objekty přípravy staveniště 
001 Příprava území - - 

300 Vodohospodářské objekty 
331 Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Zábrdovická BVK a.s. BVK a.s. 

332 Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Zábrdovická BVK a.s. BVK a.s. 

333 Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Šámalova BVK a.s. BVK a.s. 

334 Přepojení přípojek jednotné kanalizace ul. Zábrdovická Vlastník přípojky Vlastník přípojky 

335 Přepojení přípojek jednotné kanalizace ul. Šámalova Vlastník přípojky Vlastník přípojky 

341 Rekonstrukce vodovodu ul. Zábrdovická BVK a.s. BVK a.s. 

342 Rekonstrukce vodovodu ul. Šámalova BVK a.s. BVK a.s. 

343 Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Zábrdovická Vlastník přípojky Vlastník přípojky 

344 Přepojení vodovodních přípojek ul. Šámalova Vlastník přípojky Vlastník přípojky 

400 Elektro a sdělovací objekty 
411 Přeložky VN E.on - ul. Zábrdovická E.ON Distribuce E.ON Distribuce 

412 Přeložky VN E.on - ul. Šámalova E.ON Distribuce E.ON Distribuce 

413 Obnova VN E.on – ul. Šámalova E.ON Distribuce E.ON Distribuce 

431 Přeložka NN E.on - ul. Zábrdovická E.ON Distribuce E.ON Distribuce 

432 Přeložka NN E.on - ul. Šámalova E.ON Distribuce E.ON Distribuce 

453 Úprava kabelovodu CETIN - ul. Zábrdovická CETIN a.s. CETIN a.s. 

454 Přeložka sdělovacího vedení CETIN - ul. Šámalova CETIN a.s. CETIN a.s. 
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500  Objekty trubních vedení 
501 Úprava parovodu ul. Zábrdovická Teplárny Brno a.s. Teplárny Brno a.s. 

531 Úprava NTL plynovodu ul. Zábrdovická Innogy a.s. Innogy a.s. 

600  Objekty drah 
600.1 Tramvajová trať Zábrdovická DPMB a.s. DPMB a.s. 

600.2 Tramvajová trať Zábrdovická – provizorní kolejové spojky DPMB a.s. DPMB a.s. 

600.3 Tramvajová trať Zábrdovická – provizorní úprava TV DPMB a.s. DPMB a.s. 

651 Přeložka trakčních stožárů, úprava trolejového vedení 
Zábrdovická DPMB a.s. DPMB a.s. 

700  Objekty pozemních staveb 
701.1 Přesun přístřešků - ul. Zábrdovická euroAWK s.r.o. euroAWK s.r.o. 

701.2 Přesun přístřešků - ul. Zábrdovická – přípojky NN euroAWK s.r.o. euroAWK s.r.o. 

800 Objekty úpravy území 
801.1 Vegetační úpravy - ul. Zábrdovická – MČ Židenice statutární město Brno MČ Židenice 

801.2 Vegetační úpravy - ul. Zábrdovická – BKOM statutární město Brno Brněnské komunikace 
a.s. 

802.1 Vegetační úpravy - ul. Šámalova – BKOM statutární město Brno Brněnské komunikace 
a.s. 

802.2 Vegetační úpravy - ul. Šámalova – Veřejná zeleň statutární město Brno Veřejná zeleň města 
Brna 

802.3 Vegetační úpravy - ul. Šámalova – Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka Nová Zbrojovka 

b) Základní charakteristiky 

SO 001  Příprava území 
Budoucí vlastník / správce: zhotovitel 

Součástí objektu je kácení mimolesní zeleně v rozsahu potřebných záborů. Dřevo bude předáno vlastníkovi 
kácených stromů, případně odvezeno k likvidaci. 

V rámci objektu bude vybourána stávající mostní konstrukce na ulici Zábrdovická nad bývalým mlýnským 
náhonem včetně následného zasypání po zemní pláň a řádné zhutnění. 

 
Stavební objekt zahrnuje: 

• kácení zeleně 
 
Stavební objekt nezahrnuje: 

• zřízení zařízení staveniště 
 
Shrnutí objektu: 

• celkem káceno – 14 stromů (z toho 8 stromů s obvodem nad 80cm a alejových stromů), 166 m2 porostů 
dřevin (z toho 52 m2 souvislého porostu) 

 

SO 182  Dopravně inženýrská opatření 
Budoucí vlastník / správce: zhotovitel  

 
Objekt zahrne různé stavy úprav dopravního značení (svislého a případně vodorovného) v průběhu 

jednotlivých etap výstavby na ostatních komunikacích včetně informačních tabulí v širším území. 
 
Stavební objekt zahrnuje: 
• projednání případných potřebných dopravně inženýrských opatření na DI PČR 
• zajištění vydání rozhodnutí o uzavírce 
• zřízení, údržbu a odstranění přechodného DZ 
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SO 331  Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: BVK a.s. / BVK a.s. 

 

Stavební objekt SO 331 Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Zábrdovická se zabývá návrhem 
přeložky a rekonstrukcí stávající dešťové kanalizace - stoky EK (bývalý náhon). Rekonstrukce dešťové kanalizace 
bude provedena v rozsahu od průchodu trasy stoky mezi domy 14,16, kde 
se napojuje na stávající kanalizaci, před budovou koupaliště Zábrdovice až do prostor křížení 
ul. Zábrdovické s železničním mostem. 

Potrubí stávající stoky EK je ve špatném stavebně technické stavu (rok výstavby cca 1959) a 
stoky svým profilem zasahuje do prostoru ul. Zábrdovické, čímž stěžuje umístění přeložek a 
vedení ostatních inženýrských sítí, které budou provedeny v rámci této investiční akce. 

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že v místech, kde to bude možné, bude provedena přeložka 
stoky EK do nové trasy a ve zbývajících úsecích bude provedena rekonstrukce ve stávající trase.  
V rámci SO 304 Odvodňovací prvky včetně napojení do kanalizace ul. Zábrdovická je řešeno odvodnění a přípojky 
pro odvodnění zpevněných ploch v rozsahu navrhované rekonstrukce a přeložky stoky EK. Do nové stoky EK 
budou zaústěny odvodňovací prvky určené k odvedení dešťových vod z veřejného prostranství a komunikace. Po 
dokončení stavby budou objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BVK, a.s. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 331. 
 
 
 
 

SO 332  Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: BVK a.s. / BVK a.s. 

 
Stavební objekt SO 332 Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Zábrdovická se zabývá návrhem rekonstrukcí 

stávající jednotné kanalizace - stoky EL, v místech před areálem Vojenské nemocnice, stoky EH-2-1, v místech od 
křižovatky ulic Šámalova, Zábrdovická až ke křížení ulice Zábrdovická se železničním mostem a stoky EH-2-1a, 
které je vedena jako vedlejší stoka pro napojení objektu Ovoce-Zeleniny. 

Rekonstrukce a oprava stoky EL naváže na již rekonstruovanou stoku E2, která byla v rámci stavby 
„Odhlučnění tramvajové trati Cejl/Zábrdovická“ přemístěna do osy tramvajového pásu v profilu DN 300 a materiálu 
potrubí kamenina. Stávající stoka je z betonového potrubí vejčitého profilu DN 500/750. Je již v nevyhovujícím 
stavebně-technickém stavu (rok výstavby cca 1928). Stávající stoka bude zaplněna cementopopílkovou suspenzí 
KOPOS I. 

Rekonstrukce a oprava stok EH-2-1 a EH-2-1a bude provedena z důvodu nevyhovujícího stavebně-
technického stavu (rok výstavby cca 1986). V místě připojení ulice Kuldova bude přepojena stávající stoka v profilu 
DN 300 přicházející z této ulice, a to vložením šachty na tuto stoku. Stávající stoka v ul. Zábrdovická je z 
kameninového potrubí profilu DN600. Potrubí nové stoky je vedeno z důvodu stísněných poměrů v trase stávající 
kanalizace, která bude v rámci výkopu vybourána. 

Do úseků rekonstruovaných stok budou přepojeny veškeré funkční stávající přípojky a napojeny navržené 
přípojky z odvodňovacích prvků komunikace. V situaci jsou zakresleny předpokládané trasy stávajících přípojek, 
vynesené na základě kamerového průzkumu stoky a povrchových znaků. Přípojky je nutno při realizaci po odkrytí 
potrubí dohledat a v součinnosti s kanalizačním provozem BVK, a.s. ověřit jejich funkčnost. Po dokončení stavby 
budou objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BVK, a.s. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 332. 

 

SO 333  Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: BVK a.s. / BVK a.s. 
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Stavební objekt SO 333 Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Šámalova se zabývá návrhem rekonstrukcí 
stávající jednotné kanalizace - stoky EH-2, která bude zrekonstruována a opravena v celé délce od hranice s ul. 
Lazaretní až po stávající šachtu (nová šachta ŠJ1) v křižovatce ul. Šámalova a Zábrdovická. 

Rekonstrukce a oprava stoky EH-2 bude provedena z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu (rok 
výstavby cca 1929) a zároveň z důvodu umístit trasu nové stoky do upravovaného uličního profilu ulice Šámalova. 

Stávající stoka je z betonového potrubí různých profilů. Po trase proti směru toku od šachty ŠJ1 je stoka 
postupně tvořena betonovým potrubím v profilu DN 400, na které u objektů lázní navazuje betonový vejčitý profil 
500/750, na který postupně navazuje betonové potrubí profilu DN 400 a stoka je u ul. Lazaretní ukončena 
betonovým potrubím v profilu DN 300. 

Do úseků nově provedené stoky EH-2 budou přepojeny veškeré funkční stávající kanalizační přípojky. Jedná 
se o přepojení kanalizační přípojky DP01-ŠJ17 a přepojení všech přípojek z objektů Koupaliště Zábrdovice. 
Odvodnění komunikace a napojení odvodňovacích prvků bude nově napojeno na stoku dešťové kanalizace RN1 
(řešeno v SO 302 a SO 303).  

V situaci jsou zakresleny předpokládané trasy stávajících přípojek, vynesené na základě kamerového 
průzkumu stoky a povrchových znaků. Přípojky je nutno při realizaci po odkrytí potrubí dohledat a v součinnosti s 
kanalizačním provozem BVK, a.s. ověřit jejich funkčnost. Po dokončení stavby budou objekty SO předány do 
majetku města Brna a k provozování BVK, a.s. 

Stávající kanalizace bude po provedení výstavby stoky EH-2, včetně všech souvisejících objektů zrušena. 
Stávající stoka bude zaplněna cementopopílkovou suspenzí KOPOS I. V rámci zrušení potrubí stávající kanalizace 
budou zrušeny také kanalizační šachty. U kanalizačních šachet bude před zaplněním potrubí provedeno 
odstranění vrchní části vstupního komínu (poklop, prstence, zákrytová či přechodová skruž) do hloubky cca 1,5 m 
pod úroveň stávajícího terénu. Zbývající část kanalizační šachty bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí dle 
potrubí a povrch po odstranění šachty bude upraven dle stávající skladby, dle nově navržené opravy povrchů nebo 
dle pokynů příslušného správce. Jednotlivé odstraněné prvky z kanalizační šachty budou uloženy nebo 
zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 333. 

SO 334  Přepojení přípojek jednotné kanalizace ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: Vlastník přípojky/ Vlastník přípojky 

 
Stavební objekt SO 334 popisuje vodohospodářský stavební objekt, který řeší přepojení kanalizačních 

přípojek, případně jejich rekonstrukci v návaznosti na rekonstrukci kanalizace v ul. Zábrdovická a Šámalova. Po 
dokončení stavby budou objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BVK, a.s. 

Při rekonstrukci kanalizačních stok budou do nového potrubí jednotné kanalizace přepojeny veškeré funkční 
přípojky. V situaci jsou zakreslené přípojky, zjištěné na základě dostupných podkladů provedeného v rámci 
zpracování předchozího stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (podklady - GIS + archiv BVK, 
a.s., kamerový průzkum stok). V průběhu stavby je nutno v předstihu odkrytím potrubí ověřit parametry přípojek 
zjištěné v rámci projektové přípravy (poloha, profil, materiál) a ověřit jejich funkčnost. V případě neznámého profilu 
potrubí předpokládáme profil DN 150 pro napojení přípojky od dešťového svodu a profil DN 200 pro napojení 
domovní kanalizační přípojky. 

Přepojení funkčních přípojek představuje výměnu potrubí v celé délce veřejného prostranství, tj. od zaústění do 
stoky po hranici pozemků mezi soukromým a veřejným vlastnictvím nemovitosti. Pro zaústění přípojek budou v 
potrubí stok připraveny kolmé odbočky, popř. bude řešeno vyvrtáním příslušného otvoru přímo do stoky (větší DN). 
Se stávajícím potrubím budou přípojky propojeny pomocí pružné potrubní spojky (manžety) patřičného profilu. 

Potrubí rušených přípojek bude v místech kolize s navrženými objekty vybouráno v rámci výkopu pro nové 
potrubí. 

Podrobnosti jsou patrné z SO 334. 

 

SO 335  Přepojení přípojek jednotné kanalizace ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: Vlastník přípojky/ Vlastník přípojky 

 
Stavební objekt SO 335 popisuje vodohospodářský stavební objekt, který řeší přepojení kanalizačních 

přípojek, případně jejich rekonstrukci v návaznosti na rekonstrukci kanalizace v ul. Zábrdovická a Šámalova. Po 
dokončení stavby budou objekty SO předány do majetku města Brna a k provozování BVK, a.s. 
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Při rekonstrukci kanalizačních stok budou do nového potrubí jednotné kanalizace přepojeny veškeré funkční 
přípojky. V situaci jsou zakreslené přípojky, zjištěné na základě dostupných podkladů provedeného v rámci 
zpracování předchozího stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (podklady - GIS + archiv BVK, 
a.s., kamerový průzkum stok). V průběhu stavby je nutno v předstihu odkrytím potrubí ověřit parametry přípojek 
zjištěné v rámci projektové přípravy (poloha, profil, materiál) a ověřit jejich funkčnost. V případě neznámého profilu 
potrubí předpokládáme profil DN 150 pro napojení přípojky od dešťového svodu a profil DN 200 pro napojení 
domovní kanalizační přípojky. 

Přepojení funkčních přípojek představuje výměnu potrubí v celé délce veřejného prostranství, tj. od zaústění do 
stoky po hranici pozemků mezi soukromým a veřejným vlastnictvím nemovitosti. Pro zaústění přípojek budou v 
potrubí stok připraveny kolmé odbočky, popř. bude řešeno vyvrtáním příslušného otvoru přímo do stoky (větší DN). 
Se stávajícím potrubím budou přípojky propojeny pomocí pružné potrubní spojky (manžety) patřičného profilu. 

Potrubí rušených přípojek bude v místech kolize s navrženými objekty vybouráno v rámci výkopu pro nové 
potrubí, ostatní úseky mimo výkop budou zaplněny cementopopílkovou suspenzí KOPOS. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 335. 
 

SO 341  Rekonstrukce vodovodu ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: BVK a.s. / BVK a.s. 

 
V současné době se v ulici Zábrdovická nachází dva vodovodní řady DN 200 z roku 1988. V rámci 

rekonstrukce budou tyto dva řady nahrazeny jedním potrubím. z tvárné litiny DN 300 délky 322,40 m v nové trase. 
Nový vodovodní řad se napojí na začátku před areálem Vojenské nemocnice, na stávající vodovodní řad TLT 

DN300. Na konci se napojí v ulici Zábrdovická na stávající dva řady LT DN200.  
Trasa nového řadu TLT DN300 je situována jednak do stávajících tras řadů DN200, ale i do nové trasy, z 

důvodu koordinace s jinými nově navrhovanými inženýrskými sítěmi. V rámci rekonstrukce se provedou i tři propoje 
P1, P2 a P3. Propoj P1 se nachází na začátku řadu V1, kde se zajistí propojení nově navrhovaného řadu DN300 
se dvěma stávajícími řady LT DN200. . Na propoj se použije potrubí z tvárné litiny DN 200, celkové délky 7,00 m. 
Propoj P2 je situován v místě vyústění ulice Kuldova do ulice Zábrdovická. Tímto propojem se zajistí napojení nově 
navrhovaného řadu DN300 se stávajícím řadem, vedoucím do ulice Kuldova. Na propoj se použije potrubí z tvárné 
litiny DN 100 délky 4,50 m. Propoj P3 je situován v místě vyústění ulice Šámalova do ulice Zábrdovická. Jedná se 
o propoj, kterým se zajistí napojení stávajícího vodovodního řadu TLT DN100 v ulici Šámalova, na odvrácené 
straně než je situován nový řad DN300. Na propoj se použije potrubí z tvárné litiny DN 100 délky 3,60 m. 

 

Podrobnosti jsou patrné z SO 341. 

 

SO 342  Rekonstrukce vodovodu ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: BVK a.s. / BVK a.s. 

 
V současné době se v ulici Šámalova nachází dva vodovodní řady DN 150 z roku 1931. V rámci rekonstrukce 

budou tyto dva řady nahrazeny jedním potrubím. z tvárné litiny DN 200 délky 206,91 m v nové trase. 
Nový vodovodní řad se napojí v křižovatce ulic Zábrdovická x Lazaretní na nový řad V1 TLT DN300 a na konci 

se napojí v ulici Lazaretní na stávající řad TLT DN200.  
Trasa nového řadu TLT DN200 je situována do nové polohy. Z tohoto důvodu není nutno budovat potrubí 

náhradního zásobování. Povrchy budou rozebrány nad rýhami, po položení vodovodního potrubí a přípojek budou 
provizorně obnoveny. Následná definitivní obnova bude provedena v rámci jiného samostatného projektu. 

Staré hydranty, poklopy, orientační tabulky budou demontovány. Nové armatury budou označeny novými 
orientačními tabulkami. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 342. 

 

SO 343  Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: Vlastník přípojky 
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V rámci této akce se provede rekonstrukce 7 stávajících vodovodních přípojek. Pro rekonstruované přípojky jsou 
navrženy 2 trubní materiály – plastové potrubí HDPE a tvárná litina.  
Nové přípojky jsou navrženy jak do původních tras, tak i do nové trasy. V původních trasách je navrženo 6 přípojek 
a 1 přípojka v nové trase. Jedná se o nemovitost Zábrdovická, č.o 14.  
Současně se dvě stávající přípojky ruší. Potrubí vodovodních přípojek, které jsou vedeny přes silnici na druhou 
stranu, je uloženo do chrániček z potrubí HDPE D110x10, SR11 příslušné délky.  
Výstavba v ulici Zábrdovická bude probíhat po polovinách silnice, aby byla zajištěna částečná silniční a tramvajová 
doprava.  
Z tohoto důvodu bude výstavba přípojek kopírovat výstavbu v ulici. Ve vyhrazeném zájmovém území pro I. Etapu 
bude výstavba v otevřeném výkopu, od místa napojení na řad po hranici I. etapy. Ve II. etapě bude výstavba 
probíhat v prostoru, kde probíhá silniční a tramvajová doprava. V místě provozuschopné tramvajové tratě se 
provede protlak chráničky. Překop silnice bude po polovinách, překrytý ocelovými pláty pro nosnost 40 t, tak aby 
byl zajištěn částečný provoz. Tento překop se provede ve dnech s minimálním provozem, aby provoz byl přerušen 
na minimální dobu. 
Do takto připraveného výkopu se uloží potrubí chráničky a vlastní potrubí vodovodní přípojky. Potrubí vodovodní 
přípojky bude od spojky za uzávěrem-šoupátkem, na hlavním řadu, po spojku před uzávěrem v nemovitosti z 1 
kusu potrubí HDPE (bez spojek).  
U všech přípojek se předpokládá jejich uložení ve stejné trase, jako přípojky stávající.  
V případě jiných skutečností oproti podkladům, které budou zjištěny až v průběhu výstavby, bude trasa přípojky 
upravena tak, aby nedošlo ke kolizím s ostatními inženýrskými sítěmi, a byly v maximální možné míře dodrženy 
požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybavení (ČSN 73 6005). Staré potrubí bude u 
rekonstruovaných přípojek v rozsahu výkopu demontováno a zlikvidováno. 
 
Stávající stav: 
Celkový počet nemovitostí: 7 
Samostatných přípojek: 7 
Každá nemovitost má samostatnou přípojku. 
 
 
V rámci SO 343 Vodovodní přípojky ulice Zábrdovická bude rekonstruováno: 
Celkový počet vodovodních přípojek - 7 ks 
Vodovodní přípojky pod veřejným prostranstvím – rekonstruované ve stávající trase: 
počet (ks) označení materiál profil (mm) délka (m) 
 
7 VP1  HDPE D 63  22,50 
VP2  HDPE D 63  22,60 
VP3 HDPE D 63  38,50 
VP4 HDPE D 63  10,00 
VP5  HDPE D 63  30,50 
VP6  TLT DN 100  10,00 
VP7  HDPE D 63 27,50 
 
celkem 165,60 
Přípojky z potrubí z HDPE 100 D63 SDR 11 mají délku 155,60 m. Z tvárné litiny je přípojka délky 10 m. Celková 
délka přípojek činí 165,60 m, včetně úseků v nemovitostech. 
 

Podrobnosti jsou patrné z SO 343. 

 

SO 344  Přepojení vodovodních přípojek ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: Vlastník přípojky 

 
V rámci této akce se provede rekonstrukce 3 stávajících vodovodních přípojek. Pro rekonstruované přípojky je 
navržen 1 trubní materiál – tvárná litina. 
Nové přípojky jsou navrženy do původních tras. Současně se dvě stávající přípojky ruší. Potrubí vodovodní 
přípojky bude od spojky za uzávěrem-šoupátkem, na hlavním řadu, po spojku před uzávěrem v nemovitosti z 1 
kusu potrubí HDPE (bez spojek). 
U všech přípojek se předpokládá jejich uložení ve stejné trase, jako přípojky stávající. V případě jiných skutečností 
oproti podkladům, které budou zjištěny až v průběhu výstavby, bude trasa přípojky upravena tak, aby nedošlo ke 
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kolizím s ostatními inženýrskými sítěmi, a byly v maximální možné míře dodrženy požadavky na prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení (ČSN 73 6005). Staré potrubí bude u rekonstruovaných přípojek v rozsahu 
výkopu demontováno a zlikvidováno. 
 
Stávající stav: 
Celkový počet nemovitostí: 3 
Samostatných přípojek: 3 
Každá nemovitost má samostatnou přípojku. 
V rámci SO 344 Vodovodní přípojky ulice Šámalova bude rekonstruováno: 
Celkový počet vodovodních přípojek -3 ks 
Vodovodní přípojky pod veřejným prostranstvím – rekonstruované ve stávající trase: 
počet (ks) označení materiál profil (mm) délka (m) 
 
7 VP1  TLT DN 80  11,00 
VP2  TLT DN 80  11,00 
VP2  TLT DN 80  11,00 
 
celkem 33,00 
Celková délka přípojek z potrubí tvárné litiny činí 33,00 m, včetně úseků v nemovitostech. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 344. 

 

SO 411  Přeložky VN E.ON – ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Distribuce, a.s. 

 
V souvislosti s plánovanou úpravou stávající ulice Zábrdovické dojde k přeložení stávajícího kabel VN 251 

v místě úpravy stávající ulice a tramvajové tratě. Stávající kabel VN bude v délce 100m uložen do nové 
polohopisné polohy. Napojení přeloženého kabelu VN na stávající vyměněný kabel VN (výměna provedena v rámci 
SO 413) bude provedeno v chodníku před TS Zábrdovická lázně a na druhém konci přeložky v chodníku před 
domem č.p. 16 na protější straně ulice Zábrdovické. Kabely VN budou uloženy v chodníku a v zeleném pásu ve 
výkopu hloubky min. 1,2m s krytím 1m. Pod komunikací budou kabely VN navíc uloženy v plastových chráničkách 
pr. 160 mm. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 411. 
 

SO 412  Přeložky VN E.ON – ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Distribuce, a.s. 

 

V souvislosti s plánovaným rozšířením ulice Šámalova dojde k přeložení stávajícího kabelu VN 204 v místě 
upravené křižovatky ulic Šámalova a Lazaretní. Stávající kabel VN bude v délce 46 m uložen do nové polohopisné 
polohy. Napojení na stávající kabel bude provedeno pomocí kabelových spojek VN v nových chodnících na ulicích 
Šámalova a Lazaretní .   

Kabely VN budou uloženy v chodníku ve výkopu hloubky min. 1,2m s krytím 1m. Pod komunikací budou kabely 
VN navíc uloženy v plastových chráničkách pr. 160 mm. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 412. 
 

SO 413  Obnova VN E.ON – ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Distribuce, a.s. 

 
V souvislosti s plánovaným rozšířením ulice Šámalova dojde k výměně stávajícího VN kabelu 251 ve stávající 

trase. Výměna stávajícího olejového kabelu VN za nový, bude proveden a ve dvou úsecích. V prvním úseku dojde 
k výměně kabelu VN za nový v trase 140m v chodníku na ulici Šámalova. V druhém úseku dojde k výměně VN 
kabelu za nový v trase 13m v chodníku před domem č. 16 na rohu ulic Zábrdovické a Šámalovi. 
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Kabely VN budou uloženy v chodníku a v zeleném pásu ve výkopu hloubky min. 1,2m s krytím 1m.  
Výměna kabelu bude provedena na náklady vlastníka zařízení E.ON. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 413. 
 

SO 431  Přeložka NN E.ON – ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Distribuce, a.s. 

 
V souvislosti s plánovanou úpravou stávající ulice Zábrdovické dojde k přeložení čtyř stávajících kabelů NN, do 

nových polohopisných poloh. První dva kabely budou vyměněny z rozvaděče NN ve stávající TS Zábrdovická 
lázně do stávající rozpojovací skříně v délce trasy 71m. Stávající skříň je umístěna v oplocení před objektem č. o. 
18 na protější straně v ulici Zábrdovická.  Třetí kabel NN bude přeložen v délce trasy 127m opět bude napojen ze 
stávající TS a na stávající kabel bude napojen pomocí kabelové spojky, v chodníku opět na protější straně ulice 
Zábrdovické před domem č.o. 16. Poslední vyměněný kabel NN v délce trasy 121m, bude vyveden opět ze 
stávající TS a bude naspojkován na stávající kabel NN v novém chodníku na ulici Zábrdovická, před budovou 
Koupaliště Zábrdovice. 

Kabely budou uloženy v chodníku s minimálním krytím 0,5 m v kabelové rýze hloubky 0,6 m. V zeleném pásu  
a pod vjezdy budou kabely uloženy s minimálním krytím 0,7m v kabelové rýze hloubky 0,8 m. Pod komunikací pak 
budou kabely uloženy s minimálním krytím 1m v kabelové rýze hloubky 1,2 m. Pod komunikací a vjezdy budou 
kabely uloženy v plastové chráničce o min průměru 110mm. 

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 431. 
 
 
 

SO 432  Přeložka NN E.ON – ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Distribuce, a.s. 

 
V souvislosti s plánovaným rozšířením ulice Šámalova dojde k přeložení stávajícího kabelu NN v místě 

upravené křižovatky ulic Šámalova a Lazaretní. Stávající kabel NN bude v délce 40 m uložen do nové polohopisné 
polohy. Napojení na stávající kabel bude provedeno pomocí kabelových spojek NN v nových chodnících na ulicích 
Šámalova a Lazaretní .   

Kabel bude uložen v chodníku s minimálním krytím 0,5 m v kabelové rýze hloubky 0,6 m. Pod komunikací pak 
bude kabel uložen chráničce s minimálním krytím 1m v kabelové rýze hloubky 1,2 m.  

 
Podrobnosti jsou patrné z SO 432. 

 

SO 453 Úprava kabelovodu CETIN – ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: CETIN a.s./ CETIN a.s. 

 
Stávající kabelová komora se nachází v jízdním pruhu ve směru k ul. Cejl. Stavbou TT bude dotčen vstup do 

komory. Hloubka uložení komory by měla dle výkresové dokumentace komory vyjít pod budoucí těleso TT.Bude 
upraven vstup do komory – stávající „komín“ bude ubourán, bude upraven otvor do stropu komory a bude postaven 
nový komín. Strop komory bude dobetonován. Nový vstup bude umístěn tak, aby víko neleželo v prostoru TT. V 
místě vstupu do komory bude vynechán betonový L profil uložení TT. 

Z komory budou provedeny nové prostupy do chodníku před budovou koupaliště. Stávající chráničky budou 
demontovány. Budou založeny nové chráničky 2x PE ø 160 z KK do budoucího chodníku. Chráničky budou 
podbetonovány a obetonovány. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy SO 453. 
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SO 454  Přeložka sdělovacího vedení CETIN – ul.Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: CETIN a.s./ CETIN a.s. 

Kabely a trubky v ulici Zábrdovická 

1. 2x HDPE ø 40 (Z, B) – trubky vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací plochy a dál 
prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova. 

2. Kabely TCEPKPFLE 400XN0,4 a 150XN0,4 – kabely vedou z KK13 do chodníku před zdí 
parkovací plochy a dál prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova. 

3. Kabely TCEPKPFLE 400XN0,4 a 50XN0,4 – kabely vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací 
plochy a dál v chodníku ul. Šámalova. 

4. Kabely 2x TCKQ 150XN0,8 – kabely vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací plochy a dál 
prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova. Kabely jsou v době zpracování této PD mimo 
provoz. 

5. Kabel TCKQY 20P0,6 – kabel vede z KK14 do chodníku u parku před budovou koupaliště k 
budově koupaliště, kde je ukončen v rozvaděči BOZA3238. 

6. Kabel TCEKE 150XN0,4 – kabel vede z KK14 do chodníku u parku před budovou koupaliště, kříží 
ul. Šámalovu a pokračuje do areálu Zábrdovická 11. 

7. VTA BOZA4728 – VTA je u chodníku v parku před budovou koupaliště. VTA je napojen kabelem 
TCEKE 1XN0,4 z rozvaděče BOZA 3238 

 
Kabely 1, 2, a 3 (dle této TZ) budou v chodníku na rohu ulic Zábrdovická a Šámalova ručně odkryty a uvolněny 

ve výkopu. Vzhledem k nedostatečné délce stávajících chrániček pod ul Šámalova je uvažováno s odkrytím a 
rozebráním chrániček a stranovým přesunem kabelů a trubek do nové polohy, tak aby bylo zajištěno dostatečné 
krytí kabelové trasy pod komunikací (min. 0,9m) a přesah chrániček min. 0,5m za hranu komunikace. Kabely a 
trubky budou uloženy do betonových žlabů TK2. Ke žlabům budou připoloženy rezervní chráničky PE ø 160. Žlaby 
a chráničky budou podbetonovány a obetonovány. 

Kabely 4 staré sítě budou v chodníku v ul Šámalova a v KK13 Přerušeny a zaslepeny kabelovou teplem 
smrštitelnou čepičkou. Stávající kabely v prostoru řešené přeložky budou zrušeny. 

Kabel 5 bude v místě přeložky nahrazen novým kabelem TCEPKPFLE 10XN0,6. Nový kabel bude zatažen do 
nové chráničky z KK14 do prostoru budoucího chodníku. Stávající kabel bude v KK14 a v chodníku přerušen a 
přespojkován na nový kabel FLE. 

Kabel 6 bude v místě přeložky nahrazen novým kabelem TCEPKPFLE 150XN0,4. Bude připravena nová 
kabelová trasa od KK14 (nový prostup viz výše), v chodníku před budovou koupaliště, pod budoucí rozšířenou ulicí 
Šámalova ke stávající trase kabelu u areálu Zábrdovická 11. V trase bude uložen nový kabel FLE 150XN0,4. 
Stávající kabel bude v KK14 a u areálu Zábrdovická 11 přerušen a naspojkován na nový kabel. 

Nový kabel bude uložen ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora krytý kabelovou krycí deskou. V místě 
křížení ul. Šámalova bude zatažen v chráničce PE ø 160. Ke chráničce bude připoložena rezervní chránička PE ø 
160. Chráničky budou podbetonovány a obetonovány. Konce chrániček budou po protažení kabelu utěsněny proti 
pronikání vlhkosti a nečistot. 

Stávající VTA bude dotčen rozšířením ul. Zábrdovická a posunem chodníku. Na hraně budoucího chodníku 
bude připraven betonový základ pro stávající VTA. Stávající kabel bude z VTA odpojen a zatažen do nové polohy. 
VTA bude demontován a přesunut na nový základ. 

 
Kabel v ul. Lazaretní 

Kabelová trasa v ul. Lazaretní bude dotčena stavbou nové komunikace – prodloužení ul. Šámalova. V místě 
budoucích chodníků bude stávající trasa ručně odkryta a kabely uvolněny ve výkopu. Bude připravena nová trasa 
pod budoucí komunikací. V trase budou uloženy nové kabely stejných kapacit a dimenzí, jako mají stávající. 
Stávající kabely budou na obou koncích přeložky přerušeny a přespojkovány na nové kabely. 

Nový kabel bude uložen ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora krytý kabelovou krycí deskou. V místě 
křížení ul. Šámalova bude zatažen v chráničce PE ø 160. Ke chráničce bude připoložena rezervní chránička PE ø 
160. Chráničky budou podbetonovány a obetonovány. Konce chrániček budou po protažení kabelu utěsněny proti 
pronikání vlhkosti a nečistot. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy SO 454. 
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SO 501  Úprava parovodu ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: Teplárny Brno a.s/ Teplárny Brno a.s 

 
Stávající parovodní rozvody uložené v železobetonových kanálech jsou ve vlastnictví Teplárny Brno, a.s. 

Parovodní rozvody, které se nacházejí v hranici staveniště jsou nevyužívané, a proto budou vybourány nebo 
zaplněny cementopopílkovou směsí. Stavební práce obsahují zemní a bourací práce nutné pro odstranění parních 
energokanálů. Zapravení ploch není součástí tohoto stavebního objektu. Zásypy budou provedeny pod konstrukci 
komunikace stabilizační zeminou. Hutnění zásypu bude po vrstvách rovnoměrně ruční hutnící technikou. Zásypy 
v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 72 1006. Výkopek, který nebude použit pro zásyp, bude uložen na 
skládku odpadů. Vybouraná suť z vozovek a chodníků bude nabídnuta k recyklaci. Provádění bouracích prací 
mohou jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.  

 
Vybourání parního energokanálu 
Vybourání železobetonových kanálu bude prováděno v zemní rýze, která bude zaberpečena pažením. U 

železobetonových kanálů bude odstraněna spádová mazanina, izolace a budou sejmuty zákrytové desky. 
Následně bude demontováno stávající potrubí v klasickém ocelovém provedení. Dále budou vybourány 
železobetonové kanály tvaru U včetně podkladního betonu. 
 Rozměr kanálu / délka bouraného úseku 

 400x400 mm  12,5m 
 650x650 mm  211,6m 
 
Zalití parního energokanálu cementopopílkovou směsí 
Prostor nevyužitých železobetonových kanálů bude v místech, kde je kanál umístěný pod zrekonstruovaným 

tramvajovým tělesem nebo pod stožárem veřejného osvětlení zaplněn cementopopílkovou suspenzí. Před 
započetím rozlevu budou provedeny kamerové zkoušky, které prověří případné propojení parního energokanálu 
s kanalizací. 

 
 Rozměr kanálu / délka bouraného úseku 

 400x400 mm  29,1m 
 650x650 mm  92,6m 
 
Vybourání šachet 
Stávající šachty S110/04, S114, S116 a S118 budou zrušeny. Z bouraných šachet bude odstraněna spádová 

mazanina včetně izolací. Po vybourání vstupních železobetonových komínků a po odstranění desky budou 
ubourány stěny šachet o 1m. pouze v místech kde by odstranění stěn mohlo narušit statiku tramvajové tratě nebo 
jiných objektů budou ponechány. Pro zajištění drenážní vrstvy bude do dna šachty vybourán otvor 1,5x1,5m. 
Všechny vybourané poklopy ve vlastnictví Teplárny Brno, a.s. budou neprodleně vráceny a odvezeny na jejich 
skládku materiálu. 

 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.9 - SO 501. 
 

SO 531  Úprava NTL plynovodu ulice Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: Innogy a.s./ Innogy a.s. 

 
SO 531.01 Přeložka nízkotlakého plynovodu DN 300 Zábrdovická 
SO 531.02 Úprava plynovodních přípojek Zábrdovická 
SO 531.03 Úprava a ochrana plynovodu a plynovodních přípojek v křižovatce Šámalova  

– Lazaretní 
 
 

SO 531.01 Přeložka nízkotlakého plynovodu DN 300 Zábrdovická 
 
Stávající plynovod NTO 300 je veden od zastávek tramvajové tratě u Vojenské nemocnice po křižovatku 

Zábrdovická – Šámalova a cca 30 m za tuto křižovatku směrem do Židenic. V daném území se nachází páteřní 
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plynovod NTO 300 z roku 1982 vedený při jižní straně ulice ve vozovce v blízkosti její krajnice. Překládaný 
plynovod se blíže přimyká jižnímu chodníku při zohlednění překládaných inženýrských sítí.  

 
Začátek úpravy je napojení navrhované přeložky na část přeložky budovanou GasNet s.r.o. a to na úroveň č.p. 

827/10. Tato stavba plynovodu PE 225 bude před místem napojení ukončena redukcí PE 225/315 a úsekem 1,5 m 
plynovodu PE 315. 

ZÚ A překládaného plynovodu bude napojen na plynovod PE 315 elektrospojkou. Nová trasa NTPE 315 je 
navržena při jižní straně vozovky ve vzdálenosti cca od obrubníku chodníku.  V tomto úseku je navrženo přepojení 
4 plynovodních přípojek pro odběratele na jižní straně ulice Zábrdovická a 1 plynovodní přípojky na severní straně 
(Lázně Zábrdovice), které budou na stávající přepojeny cca 0,5 m před objekty. Přeložka bude ukončena 
napojením na stávající NTL plynovod ocelový DN 300 cca 30 m za křižovatkou Zábrdovická – Šámalova. KÚ A.  

V km 0,185 je navrženo nové napojení plynovodu PE 225 vedeného ulicí Šámalova (úsek B – B) včetně 
osazení nového uzávěru.  

Odstavení stávajícího NTL plynovodu z provozu je na základě požadavku provozovatele plynovodu možné 
pouze v době nejnižších odběrů zemního plynu – letní měsíce červenec – srpen, v krajním případě od poloviny 
června do konce srpna.  
Délka přeložky NTL plynovodu  A – A PE dn 315   229,0 m 
Délka přeložky NTL plynovodu  B – B PE dn 225     13,0 m  
Jmenovitá světlost potrubí PE dn 315, 225 
Materiál plynovodu  PE 100, SDR 17,6, dn 315*17,9 mm – 229,0 m 

PE 100, SDR 17,6, dn 225*13,4 mm – 13,0 m  
Max. provozní tlak  2,1 kPa 
Délka přeložek NTL přípojek 5 kpl – 61,5 m 
Jmenovitá světlost potrubí DN 90, 63 
Materiál plynovodu  PE 100, SDR 11, dn 63*5,8 mm,  

PE 100, SDR 17,6, dn 90*5,4 mm 
Max. provozní tlak  2,1 kPa   
Demontáž rušeného plynovodu  OCEL DN 300 – 228,0 m 

    OCEL DN 200 – 14,0 m 
 

Demontáž rušených plynovodních přípojek Zábrdovická 
OCEL 1 1/2“ (DN 40) – 2,0 m 
OCEL 2“ (DN 50) – 48,0 m 
OCEL DN 80 – 9,5 m 
PE dn 90 – 2,0 m 

Demontáž a ochrana plynovodu a plynovodních přípojek Lazaretní 
    PE 110 ochrana 50 m 

PE 63 ochrana 5 m 
    PE 63 zrušeno 8 m 
 

Větev A - A  NTPE 315, PE 100 SDR 17,6, dimenze 315*17,9 mm – 229,0 m  
 

ZÚ A překládaného plynovodu bude napojen na plynovod PE 315 elektrospojkou. Nová trasa NTPE 315 je 
navržena při jižní straně vozovky ve vzdálenosti cca od obrubníku chodníku.  V tomto úseku je navrženo přepojení 
4 plynovodních přípojek pro odběratele na jižní straně ulice Zábrdovická a 1 plynovodní přípojky na severní straně 
(Lázně Zábrdovice), které budou na stávající přepojeny cca 0,5 m před objekty. Přeložka bude ukončena 
napojením na stávající NTL plynovod ocelový DN 300 cca 30 m za křižovatkou Zábrdovická – Šámalova. KÚ A.  

V km 0,185 je navrženo nové napojení plynovodu PE 225 vedeného ulicí Šámalova (úsek B – B) včetně 
osazení nového uzávěru.  

 
Před zahájením prací budou provedeny na určených místech, to je cca 2 m před ZÚ A, za KÚ A a za KÚ B 

v ulici Šámalova provedeny šachty pro osazení balónovacích souprav pro možnost odstavení upravované části 
plynovodu z provozu.        

ZÚ A  
km 0,000 Napojení překládaného plynovodu je navrženo na stávající NTL plynovod PE 315 elektrospojkou. 

Po odstavení z provozu odřezat předchozí propojení PE 315 na ocel DN 300. Uvolnit místo propojení. Propojit 
elektrospojkou pro PE 315. Montážní šachta 1,5 x 4 m.          
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km 0,001 LB 1 5o ohyb potrubí.  
km 0,017 LB 2 5o ohyb potrubí.  
km 0,024 Přepojení plynovodní přípojky DN 50  pro č.p. 18. T-kus navrtávací PE 315/63.  
km 0,017 LB 3 3o ohyb potrubí.  
km 0,065 Přepojení plynovodní přípojky DN 80 pro č.p. 16. T-kus PE 315/110/315 + redukce  

PE 110/90.  
km 0,066 LB 4 5o ohyb potrubí.  
km 0,081 LB 5 3o ohyb potrubí.  
km 0,083-0,088 Křížení kanalizační stoky vrchem. OTRPE 400, dl. 5 m 
km 0,099 Přepojení plynovodní přípojky DN 80 pro č.p. 15. T-kus PE 315/110/315 + redukce  

PE 110/90.  
km 0,101 LB 6 5o ohyb potrubí.  
km 0,173 LB 7 10o elektrokoleno 11o + ohyb potrubí.  
km 0,178 Rušený plynovod DN 200 do ulice Šámalova 
km 0,1805 – 1845 Křížení kanalizační stoky vrchem. OTRPE 400, dl. 4 m 
km 0,185 Napojení plynovodu DN 200 ulice Šámalova. T-kus PE 315/225/315. Dále úsek B.   
km 0,188 LB 8 25o elektrokoleno 30o + ohyb potrubí.  
km 0,194 Přepojení plynovodní přípojky DN 50 pro Lázně Zábrdovice č.p. 158/13.  

T-kus navrtávací PE 315/63.  
km 0,197 LB 9 25o elektrokoleno 30o + ohyb potrubí.  
km 0,216 Přepojení plynovodní přípojky DN 50 k p.č. 1278, 1279. T-kus navrtávací  

PE 315/63.  
KÚ A 
km 0,229 Napojeno na NTO 300 přechodovým spojem PE 315/oc 300 + tvarovka SCHUCK DN 300. 

Montážní šachta 1,5 x 4 m.   
 
Větev B - B  NTPE 225, PE 100 SDR 17,6, dimenze dn 225*13,4 mm – 13,0 m  

 
V km 0,185 je navrženo nové napojení plynovodu PE 225 vedeného ulicí Šámalova včetně osazení nového 

uzávěru.  
Před zahájením prací budou provedeny na určených místech, to je cca 2 m před ZÚ A, za KÚ A a za KÚ B 

v ulici Šámalova provedeny šachty pro osazení balónovacích souprav pro možnost odstavení upravované části 
plynovodu z provozu.        

ZÚ B  
km 0,000 Napojení na T-kus PE 315/225/315, který je popsán v trase A-A.   

Montážní šachta 1,5 x 4 m.  
km 0,000-0,003 Křížení kanalizační stoky vrchem. OTRPE 315, dl. 3 m 
km 0,010 LB 1 60o elektrokoleno 60o . Překládaný plynovod se stáčí so směru stávajícího  
  NTO DN 200.  
km 0,011 Trasový uzávěr HAWLE 4056 E2 pro PE 225 včetně zemní soupravy. 
KÚ B 
km 0,013 Napojeno na NTO 200 přechodovým spojem PE 225/oc 200 + tvarovka SCHUCK DN 200. 

Montážní šachta 1,5 x 4 m.   
 

 
SO 531.02  Úprava plynovodních přípojek Zábrdovická 
 
Plynovodní přípojky pro odběratele v ulici Zábrdovická budou přepojeny na překládaný plynovod PE dn 315.  
km 0,024 Přepojení plynovodní přípojky DN 50  pro č.p. 18. T-kus navrtávací PE 315/63.  
Od napojení na překládaný plynovod PE 315 bude provedena přímo ke skříni na fasádě objektu přípojka PE dn 

63 z materiálu PE 100, SDR 11, 63*5,8 mm délka 4 m. 1 m před obvodovou stěnou objektu bude osazen zemní 
uzávěr Polyvalve PE 63 se zemní soupravou ve funkci HUP.  

km 0,065 Přepojení plynovodní přípojky DN 80 pro č.p. 16. T-kus PE 315/110/315 + redukce  
PE 110/90.  

Od napojení na překládaný plynovod PE 315 bude provedena přímo ke skříni na fasádě objektu přípojka PE dn 
90 z materiálu PE 100, SDR 17,6, 90*5,2 mm délka 9 m. 1 m před obvodovou stěnou objektu bude osazen zemní 
uzávěr HAWLE 4056 E2 pro PE 90 včetně zemní soupravy ve funkci HUP.  
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km 0,099 Přepojení plynovodní přípojky DN 80 pro č.p. 15. T-kus PE 315/110/315 + redukce  
PE 110/90.  

Od napojení na překládaný plynovod PE 315 bude provedena do směru stávající přípojky nová část  přípojky 
PE dn 90 z materiálu PE 100, SDR 17,6, 90*5,2 mm délka 2,5 m. 1 m před obvodovou stěnou objektu napojeno na 
stávající přípojku PE dn 90. 

km 0,194 Přepojení plynovodní přípojky DN 50 pro Lázně Zábrdovice č.p. 158/13.  
T-kus navrtávací PE 315/63.  

Od napojení na překládaný plynovod PE 315 bude provedena přeložka přípojky PE dn 63 z materiálu PE 100, 
SDR 11, 63*5,8 mm délka 38,5 m. V křížení s ulicí Zábrdovická založena ochranná trubka PE dn 110 dl. 20 m, 
v křížení s kanalizační stokou ochranná trubka PE dn 90 dl. 3 m. 1 m před obvodovou stěnou objektu bude osazen 
zemní uzávěr Polyvalve PE 63 se zemní soupravou ve funkci HUP.  

km 0,216 Přepojení plynovodní přípojky DN 50 k p.č. 1278, 1279. T-kus navrtávací  
PE 315/63.  

Od napojení na překládaný plynovod PE 315 bude provedena v trase stávající přípojky přeložka PE dn 63 
z materiálu PE 100, SDR 11, 63*5,8 mm délka 7,5 m. V chodníku před hranicí p.č. 1279 bude osazen zemní 
uzávěr Polyvalve PE 63 se zemní soupravou ve funkci HUP a bude propojení na stávající potrubí DN 50 
přechodku PE 63/oc 50.   

 
SO 531.03  Úprava a ochrana plynovodu a plynovodních přípojek v křižovatce Šámalova 

– Lazaretní 
 

V zájmovém území na p.č. 1138/1 bude provedena úprava křižovatky s vjezdem do areálu Nová Zbrojovka. 
Niveleta vozovky v ulici Lazaretní nebude měněna.  
Budou přijata opatření na ochranu stávajícího plynovodu PE dn 110 při úpravě povrchu této části ulice. 

Vzhledem k roku výstavby a stáří plynovodu se předpokládá normové uložení pod niveletou vozovky a při 
křížení se stávajícími IS. Plynovod není uložen v ochranném potrubí. Předpokládáme jeho ponechání ve stávajícím 
stavu. Ochrana v době výstavby spočívá v zabezpečení plynovodu proti pojezdu stavebními stroji při sníženém 
krytí (v místě přejezdu osadit panely) a v případě hutnění aktivní zóny s krytím menším než 0,3 m nad povrchem 
plynovodu zvolit správné technologické postupy, aby nedošlo k poškození potrubí a byl zachován obsyp potrubí.  

Délka dotčení plynovodu STPE 110 – 50,0 m 
 
Přípojka PE 63 pro průmyslový objekt na p.č. 1146/13 bude v souvislosti s asanací této stavby  zrušena bez 
náhrady.  
 

Přípojka pro objekt Zbrojovky na p.č. 1119/4 nebude výstavbou dotčena 
 

SO 600.1   Tramvajová trať Zábrdovická 
vlastník / správce: DPMB a.s./ DPMB a.s. 

 
Všeobecné informace 

Ul Zábrdovická bude upravena pro doplnění odbočovacích pruhů směrem na rozšířenou ul. Šámalova. Úprava 
vyvolá zásah do celého uličního profilu, a to v úseku mezi koncem stavby TT Cejl – Zábrdovická až po hranu 
železniční mostu. Tramvajová trať bude upravena v rozsahu mezi koncem stavby TT Cejl – Zábrdovická a 
zastávkou Kuldova. Rozsah opravy je koordinován se související opravou TT v rámci stavby „Úprava tramvajové 
tratě na ul. Zábrdovická a Bubeníčkova“. 

Úprava vychází z respektování jižní hrany vozovky. V úseku mezi Vojenskou nemocnicí a křižovatkou s ul. 
Šámalova bude doplněn odbočovací pruh vlevo, k rozšíření dochází posunem vozovky na sever, včetně 
tramvajové tratě. Stávající zastávka Kuldova za křižovatkou bude téměř bez úpravy, v tomto úseku bude jižní jízdní 
pruh pouze opraven, bez šířkových úprav. Směrem od Staré osady bude za železničním mostem vybudován druhý 
jízdní pruh, opět rozšířením vozovky směrem na sever, až do křižovatky s ul. Šámalovou. Zastávka Kuldova bude 
bez úpravy, stejně tak tramvajová trať v celém úseku. Křižovatka Šámalova bude řešena dle propojení jednotlivých 
jízdních pruhů, od křižovatky směrem k Vojenské nemocnici bude vozovka plynule zužována do původní šířky. 
 

Směrové vedení 
Úprava směrové řešení vychází z potřeby vložení levých odbočovacích pruhů do křižovatky Zábrdovická x 

Šámalova. Návrhová rychlost komunikace je 50km/h. Směrové vedení je navrženo v nové poloze severněji od 
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stávajícího vedení. Směrové vedení tratě je navrženo v souladu s ČSN 73 6412, řídící osou tratě je osa levého 
kolejového pásu Upravená tramvajová trať je tvořena dvěma složenými levostrannými oblouky. V oblouku je 
provedeno rozšíření osové vzdálenosti kolejí. 

 Podrobné řešení je patrné z přílohy 02. 
 

Výškové vedení 
Podélný sklon tramvajové trati navazuje na niveletu stavby TT Cejl – Zábrdovická a převážně kopíruje stávající 

niveletu. Napojuje se na niveletu stavby Úprava tramvajové tratě na ul. Zábrdovická a Bubeníčkova. Příčný sklon 
tramvajové trati je nulový. 

Podrobné výškové řešení je patrné z přílohy 03. 
 

Příčné uspořádání 
Šířkové uspořádání je shodné s navazujícími úseky – osová vzdálenost 3m. Celková šířka tramvajové trati je 

6,5m. Příčný sklon je navržen dle požadavku správce trati nulový, bez převýšení, směrové vedení v kombinaci 
s návrhovou rychlostí toto řešení umožňuje. Příčný sklon vozovky bude řešen na obou stranách trati od vnější 
koleje. 

 
Návrh příčného uspořádání je patrný z přílohy 04. 
 

Těleso silnice  
Součástí objektu je vybourání stávající tramvajové trati. Podloží komunikace bude nutno upravit tak, aby byl 

zajištěny požadované míry zhutnění na pláni komunikace E,def2 > 45MPa, předpokládá se výměna podloží v tl. 
0,5m, potřebný rozsah bude nutno laboratorně ověřit. Při nesplnění filtračního kritéria bude na parapláni použita 
separační geotextilie 

Stávající pozůstatek mostní konstrukce zatrubněného náhonu v km 0,425 bude do hloubky 1,6m ubourán, 
vzniklý prostor bude zasypán vhodným materiálem a řádně zahutněn. 
 

Vozovky a ostatní zpevněné plochy 
 
Po provedení zemních prací a výměně podloží bude pláň drážního spodku zhutněna tak, aby hodnota 

statického modulu přetvoření zemní pláně byla min. 45 MPa. Pláň drážního spodku se provede v příčném sklonu 
4% k trativodu, založenému v hlavní ose tramvajového tělesa. Na parapláň (pod výměnu podloží) bude uložena 
tahově separační geotextilie.  

Na urovnanou pláň se rozprostře vyrovnávací vrstva štěrkodrti frakce 0/63 tl. 150mm a nad ní podkladní vrstva 
štěrkodrti 0/63 200mm silná. Na ní se položí antivibrační rohož tl. 30mm zapřená do prefabrikovaných L profilů 
umístěných vnější stranou 1,60m od osy koleje.  

Prefabrikované L profily jsou navrženy z betonu C20/25 XF3 s tloušťkou stěny min. 10cm a rozměry 0,5x0,5m. 
Hrany budou sraženy 20x20mm. L profily budou uloženy na lože z betonu C20/23 XF3 tl. min. 10cm. 

Panely DZP (základního rozměru 220/396 i zkrácené) se uloží do vrstvy kamenné drtě fr.4-8mm. Boční 
prostory mezi tramvajovými panely a přilehlou konstrukcí komunikace budou vyplněny směsí SC C8/10.  

 
V celém úseku TT jsou navrženy žlábkové kolejnice NT1. Kolejnice budou svařeny elektricky s předehřevem a 

uloženy na pryžový pás tl. 20 mm a šířky 150 mm. Kolejnice budou uchyceny typizovanými upevňovadly se 
svěrkami T5 do drážek v panelech DZP. Do středu (poloviny délky) všech velkoplošných panelů DZP 
(čtyřdrážkových) budou pro zvýšení tuhosti kolejového roštu doplněny kotvy. Kotvy budou zřízeny jádrovým 
odvrtem do panelu DZP, do kterého bude osazena závitová tyč M24 dl. 25 cm která bude do panelu zalita speciální 
kotevní zálivkou na bázi cementu s minimálním smrštěním. Pro fixaci kolejnice se použije svěrka T5 s dvojitým 
pružným kroužkem a maticí M /24. 

Po stranách kolejnice jsou navrženy bokovnice z pryžového granulátu. Bokovnice budou ke kolejnicím 
přilepeny. 
K udržení předepsaného rozchodu se použijí rozchodnice osazené v přímých úsecích ve vzdálenosti po 3,5 m, 
v obloucích po 1,8 m.   

Podél kolejnicových pásů bude z obou stran kolejnice provedeno po finálním provedení obrusné vrstvy 
prořezání spáry a její zalití trvalé pružnou modifikovanou zálivkou z asfaltu.  
Kryt vlastního tělesa bude proveden z asfaltobetonových vrstev.  
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Žlábkové kolejnice budou odvodněny kolejovými odvodňovači připojenými přes šachtu do veřejné stoky. Zemní 
pláň a podloží bude odvodněno podélnou drenáží v ose os kolejí s drenážními šachtami odvodněnými do 
kanalizace. 
 
Konstrukce 1 (tramvajová trať – panely DZP)  

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 8A+  CRmB 25/55-60 30 mm ČSN EN 13 108-21) 
Spojovací postřik 0,25 kg/m2 PS - EP    ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  PMB 25/55-60 70 mm ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,35 kg/m2  PS - EP  ČSN 73 61 29 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  50/70 100 mm ČSN EN 13 108-11) 
Spojovací postřik  0,50 kg/m2  PS - E  ČSN 73 61 29 
ŽB panel DZP 220/396 – 3 drážky     200 mm 
nebo Směs stmelená cementem SC   0/32; C8/10 200 mm ČSN 73 61 24-12) 
Vyrovnávací vrstva z drcen. kameniva L   4/8 50 mm ČSN 73 61 26-1 
Antivibrační rohož     30 mm 
Štěrkodrť ŠDA;   0/63 GE   200 mm ČSN 73 61 26-1 
Štěrkodrť ŠDA;   0/63 GE  min. 150 mm ČSN 73 61 26-1 
Celkem   830 mm 
 
+ výměna podloží       
+ tahově separační geotextilie 300g/m2 

1) Dále platí ČSN 73 61 21 
2) Vrstva SC jen mezi panely DZP, mezi panely DZP a „L“ profily odhlučnění trati, a v místě kolejových 
odvodňovačů s vynechávkou DZP panelů 
 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 = 45 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 
prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 

 
Konstrukce 6 – konstrukce chodníku (D2-D-1-CH-PIII dle TP170), 
Dlažba betonová zámková DL  60 mm ČSN 73 6131-1 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE                    min.250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM   min. 350 mm 

 
Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 = 30 MPa. Poměr modulů přetvárnosti 

prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2  / Edef,1 <2.5. 
 
Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.7 – SO600. 
 

Stavební objekt zahrnuje 
• přestavbu tramvajové trati 
• vybourání dotčených ploch v ploše stavebního objektu 

 
 
Stavební objekt nezahrnuje 

• úpravu navazujících komunikací 
• úpravu chodníků a sjezdů 
• přeložky inženýrských sítí 
 

SO 600.2   Tramvajová trať Zábrdovická – provizorní kolejové spojky 
vlastník / správce: zhotovitel 

 
Tento SO umožňuje etapizaci realizace směrové úpravy tramvajové trati (TT) v rámci přeložky TT a úpravy 

Zábrdovické ulice související s napojením ulice Šámalovy. 
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V rámci tohoto SO jsou realizovány dočasné provizorní kolejové spojky umožňující jednokolejný provoz na 
upravovaném úseku ulice Zábrdovické (v rámci etap provoz vedený střídavě po severní a jižní koleji) a umožňující 
také dočasné ukončení obousměrných vozů. 

 
Provizorní spojky – Etapa IA 
V rámci etapy IA bude na straně zastávky Vojenská nemocnice východně za zastávkou instalována kolejová 

spojka do koleje ve směru z centra. Jednokolejný provoz bude realizován po stávající koleji z centra, a na straně 
zastávky Kuldova bude realizována kolejová spojka napojující kolej z centra na navazující dvoukolejný úsek. 

 
Provizorní spojky – Etapa IB 
V rámci etapy IB bude na straně zastávky Vojenská nemocnice východně za zastávkou instalována kolejová 

spojka do koleje ve směru do centra. Spojka bude vložena do již směrově upravené koleje do centra. Jednokolejný 
provoz bude realizován po nově posunuté koleji do centra. Na straně zastávky Kuldova bude realizována kolejová 
spojka napojující kolej do centra na navazující dvoukolejný úsek. 

 
Provizorní spojky – Etapa IC 
V rámci etap IC bude na straně zastávky Vojenská nemocnice západně před zastávkou instalována povrchová 

kolejová spojka „Californien“, které svede dopravu z obou kolejí do koleje ve směru z centra k nástupní hraně 
zastávky Vojenská Nemocnice, kde budou ukončeny spoje ve směru z centra a realizován obrat obousměrných 
vozů a odbavení cestujících u nástupní hrany zastávky z centra 

 
Spojka bude vložena na stávající konstrukci, na směrově neupravovaný úsek. 
 

SO 600.3   Tramvajová trať Zábrdovická – provizorní úprava TV 
vlastník / správce: zhotovitel 

 
V rámci stavby bude na ulici Zábrdovická v úseku od vjezdu do Vojenské nemocnice za křižovatku s ulici 

Šámalova v délce 0,230 km zřízen jednokolejný úsek trati provozovaný v první etapě po jedné, ve druhé etapě po 
druhé koleji. Předmětem tohoto objektu je zatrolejování provizorních vložených kolejových výhybek na obou 
koncích úseku a technické řešení signalizace vjezdu tramvají do těchto úseků.   

 
Dále bude v samostatné etapě před zastávku Vojenská nemocnice vložena vratná výhybka "KALIFORŇAN", 

jejíž zatrolejování je taktéž součástí tohoto objektu.  
 
Po dokončení komunikačních a kolejových úprav budou kolejové spojky a následně jejich zatrolejování 

demontovány včetně signalizace vjezdu do jednokolejných úseků.  
 

SO 651   Přeložka trakčních stožárů, úprava trolejového vedení Zábrdovická 
vlastník / správce: DPMB a.s. 

 
V rámci ul. Zábrdovické řeší projekt potřebné úpravy na trolejovém vedení vyvolané vlastní stavbou včetně 

nové polohy kolejí tramvajové tratě. S ohledem na poslední rekonstrukci trolejového vedení v roce 2009 bude 
ponechána stavbou nedotčená převěsová vazba ( po km 0,45 ). Vlastní troleje tramvaje budou v tomto případě 
přesunuty do nové polohy na stávajících převěsech s novými závěsy. V rámci stavby dojde v důsledku nové 
komunikační úpravy k dotčení 8 stávajících stožárů, které budou demontovány a nahrazeny novými stožáry v 
poloze vyhovující jak podzemním vedením tak silničním normám včetně příslušných nových převěsů na které 
budou převěšeny stávající - posunuté troleje. Celkem je navrženo 9 ks nových trakčních stožárů. Nový stožár č. 8 
je navrhován v místě stávajícího stožáru VO. Stožáry budou délky 11 m s úpravou pro VO, s horní hranou základu 
„utopenou“ 0,6 m pod ÚT. 

 

SO 701.1   Přístřešky – ul. Zábrdovická 
vlastník / správce: euroAWK, s.r.o. / euroAWK s.r.o. 
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Objekt zahrnuje demontáž a zpětnou montáž přístřešku na autobusové zastávce Vojenská nemocnice podle 
požadavku správce zastávky. Součástí je i přesun reklamního zařízení (prosvětlená tabule) z km 0,480 vlevo 
z prostoru mezi chodníkem a vozovkou do prostoru za přeloženým chodníkem. 

Součástí objektů je i zachování (přístřešky), popř. úprava (tabule) vedení NN. Napájení bude zachováno 
z nejbližšího sloupu VO, shodně se stávajícím smluvním vztahem mezi společností EuroAWK a TSB. 

 
Shrnutí objektu: 

- počet přístřešků  2 
- počet reklamních tabulí  1 

 

SO 701.2   Přístřešky – ul. Zábrdovická – přípojky NN 
vlastník / správce: euroAWK, s.r.o. / euroAWK s.r.o. 

 
Objekt zahrnuje napojení reklamních panelů v majetku euroAWK s.r.o. Napájení bude zachováno z nejbližšího 

sloupu VO, shodně se stávajícím smluvním vztahem mezi společností EuroAWK a TSB. 
 
Shrnutí objektu: 

- kabel CYKY 5x2,5mm2  4m 
- kabel CYKY 3x2,5mm2   14m 

 

SO 801  Vegetační úpravy - ul. Zábrdovická 
Budoucí vlastník / správce: viz text 

 
Plochy určené k vegetačním úpravám budou pouze zatravněny v ploše 234 m2, bez nových výsadeb nebo jiných 
úprav. 
 
 
 
Objekt bude dále rozdělen: 
SO 801.1 - správce MČ Brno-Židenice 
Zatravněný trojúhelník v jižní části území a zatravněná plocha u parkoviště na ul. Zábrdovická – plocha 170m2 
 
SO 801.2 - správce Brněnské komunikace 
Zatravněný pás mezi vozovkou a chodníkem u ulice Šámalova – plocha 64 m2 
 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D1.1.9 - SO 800. 
 

SO 802  Vegetační úpravy – ul. Šámalova 
Budoucí vlastník / správce: viz text 

 
Navrhované sadové úpravy zahrnují výsadbu nových vzrostlých stromů podél nově navrhovaných 

komunikací a parkovacích ploch. Podél hlavní komunikace bude vysazena 2-řadá alej vzrostlých stromů.  
Celkem bude vysazeno 20 ks vzrostlých stromů. Vzhledem k umístění mezi chodník, parkovací stání a inženýrské 
sítě budou stromy osázeny do strukturního substrátu. Cílem je optimalizace vodního a vzdušného režimu v 
kořenové zóně stromů. 
Zbývající plochy určené k sadovým úpravám budou zatravněny. Na části volných ploch u podélných parkovacích 
stání, které budou značně zatíženy pěším provozem, bude založen štěrkový trávník na ploše  454 m2. Jedná se o 
zátěžový trávník založený na štěrkové vrstvě smíchané se zeminou. K osetí plochy se používá nenáročná bylinná 
směs, která se výborně dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Štěrkové trávníky mají nejen potřebnou 
nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti. Vsakovací schopnost při 
současné zatížitelnosti zpevněných vegetačních substrátů ve štěrkových trávnících zvyšuje značný ekologický 
význam těchto ploch.  
Na zbývajících volných plochách podél komunikací bude založen parkový trávník v ploše 1668m2. 
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Objekt bude dále rozdělen: 
 
SO 802.1 – zatravněné plochy mezi chodníky a vozovkou – správce Brněnské komunikace 
SO 802.2 – výsadby mezi chodníky a vozovkou – správce Veřejná zeleň města Brna 
SO 802.3 – ostatní zatravnění – majitel a správce Nová Zbrojovka 

 
Seznam rostlinného materiálu: 
 

Poř.č. Druh   
Počet 
ks Velikost 

  STROMY       

1 Ginkgo biloba „Tremonia“ Jinan dvolaločný 20 obv.km 16-18cm 

    celkem stromů 20   
 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.9 - SO 800. 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba pro svůj provoz nepotřebuje technologické vybavení, není proto navrženo. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Návrh stavby splňuje požadavky ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Z hlediska 
požární bezpečnosti jsou tak posuzované stavební objekty i okolní objekty bez požárního rizika. Komunikace jsou 
navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS.  

 
 
Zásady pro realizaci: 

• přeložkami vodovodu nesmí být narušena funkčnost podzemních požárních hydrantů. 
• konstrukce vozovek je navržena pro pojezd nákladních vozidel se zpevněným krytem, takže svojí 

únosností vyhovuje pro pojezd požární mobilní techniky.  
• objekty komunikací budou splňovat požadavky ČSN 73 0802 čl.12.2.2 – komunikace svým uspořádáním 

vyhovuje průjezdu požární mobilní techniky – min. šířka 3 500 mm a výška 4 100 mm. Šířka nedotčených 
místních komunikací bude bez úpravy. 

• zpevněné plochy objektů komunikací a chodníků nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva. 
 
V průběhu výstavby musí být zajištěna možnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému po 

řešené komunikaci v maximální možné míře, při kompletních uzavírkách bude toto s dostatečným předstihem 
oznámeno. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Stavba řeší úpravy komunikací, nezahrnuje budování jiných staveb, samotná stavba není uvažována jako 
pracovní prostředí. Okolní dotčené plochy budou po stavbě zapraveny dle původního stavu a aktuálně platných 
předpisů. 
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B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nejsou navrženy objekty vyžadující ochranu. Tramvajová trať bude řešena dle požadavků na eliminaci těchto 
vlivů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nevyžaduje.  

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před vnějším hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba je umístěna v záplavovém území Q100 řeky Svratky. Správce vodního toku připravuje protipovodňová 
opatření pro ochranu všech okolních staveb, do doby jejich realizace nelze stavbu proti účinkům Q100 rozumně 
ochránit.  

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba není umístěna v sesuvném území.  

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba není umístěna v poddolovaném území 

h) Ostatní negativní vlivy 

Nevyžaduje ochranu. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
• Elektrická energie: 
Pro napojení VO bude využito stávajícího rozvodu VO. Podrobnosti uvádí popis jednotlivých objektů veřejného 

osvětlení. 
 

• Plyn: 
Stavba nevyžaduje.  

 
• Vodovod: 
Stavba nevyžaduje.  

 
• Splašková kanalizace: 
Stavba nevyžaduje.  
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• Dešťová kanalizace (hospodaření s vodami): 
Odvádění srážkových vod z komunikací je řešeno pomocí nových dešťových kanalizací vyvedených do 

stávajících stok dle požadavku správce stok. Celkový odtok z navýšených ploch je zdržen pomocí trubní retence 
na nové dešťové kanalizaci ul. Šámalova dle podmínek Generelu odvodnění města Brna. Odtok z RN nebude 
předčištěn. Podrobnosti uvádí popis příslušných objektů kanalizace.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Komunikace jsou upraveny pro zajištění kapacitního napojení areálu Zbrojovka pro všechny druhy dopravy, 
včetně úpravy stávající křižovatky.  

Všechny pěší trasy budou řešeny jako bezbariérové – dodržení min. a max. podélných a příčných sklonů, 
hmatové prvky v potřebných místech, nástupiště s odpovídajícími prvky. 

Viz technické zprávy stavebních objektů.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o úpravu stávajících komunikací, napojení území zůstane téměř beze změny. Změna nastává pouze 
v organizaci dopravy, resp. úpravy pohybů dopravy v křižovatce vlivem změny rozložení a intenzit dopravy. 

c) Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu, součástí je výstavba nových parkovacích ploch (zálivy podél ul. 
Šámalova). Dojde k úpravě stávajícího parkoviště před budovou lázní (počet stání bude zachován) 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší vazby budou řešeny novými chodníky podél upravených MK. Cyklistický provoz na ul. Zábrdovická 
nebude nijak vyhrazen, jedná se o stávající trasu. Provoz na ul. Šámalova směr sever bude vyhrazen do nových 
cyklopruhů podél komunikace, výhledově bude veden dále do areálu Zbrojovka. Ve směru na jih nebude vlivem 
malé šířky komunikace bez možnosti rozšíření nijak usměrněn, předpokládá se ale zejména průjezd sever – jih, 
který bude takto bezproblémový. Pohyb po ul. Zábrdovická se neočekává, v okolí je dostatek komunikací pro 
nahrazené tohoto pohybu. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny, v maximální možné míře bude vysázena nová 
zeleň pro obnovení stávajícího stavu.  

Terénní úpravy zahrnují dorovnávky dotčených ploch tak, aby bylo zajištěno odvodnění ploch dle dnešního 
stavu a rozumná modelace terénu bez výraznějších sklonů.  

 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci vegetačních úprav dojde k zatravnění nezpevněných ploch. Podél ulice Šámalova budou v zelených 
pásech vysazeny ve vzdálenostech 13m nové stromy (jinan dvoulaločný). Podrobnosti uvádí popis objektů řady 
800.   

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Zemina v půdorysu zelených pásů v ulici Šámalova bude nahrazena strukturním substrátem zajišťujícím 
vhodné vegetační podmínky pro vysazované stromy. Podloží vozovky parkovacího pásu bude vytvořeno ze 
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štěrkodrti frakce 32/63, která bude fungovat jako výměna podloží a zároveň bude zajišťovat odvodnění strukturního 
substrátu a bude rozšiřovat prokořenitelný prostor stromů.  

Povrch zelených pásů bude tvořen štěrkovým trávníkem z důvodu předpokládaného vyššího zatížení plochy 
tvořící spojnici mezi parkovacím pásem a chodníkem. 

Podrobnosti uvádí popis objektů řady 800.   
 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

• Ovzduší: 
Po stavbě se nepředpokládá zvýšení emisí z provozu na komunikaci, nicméně postupným zvyšováním intenzit 

dopravy dojde k navýšení. Vlivem postupné obnovy automobilového parku a zpřísňování jeho emisních limitů se dá 
předpokládat jen mírné navyšování. Okolo komunikací je navržena nová výsadba, která by měla tyto emise 
pohlcovat. 

 
• Hluk: 
Ve všech výpočtových bodech došlo vlivem rekonstrukce tramvajové trati a rekonstrukce vozovek v 

hodnoceném úseku ke zlepšení. Limit 70 dB pro denní dobu a limit 60 dB pro noční dobu je nepřekročen ve všech 
bodech i ve výpočtu kompletní dopravy, kde je porovnání s limity pouze teoretické. Pro samostatnou tramvajovou 
dopravu a samostatnou automobilovou dopravu je po realizaci posuzovaných staveb limit 70/60 dB ve všech 
bodech nepřekročen. 

Dále bylo zpracováno posouzení hluku v průběhu výstavby se závěrem, že nedojde k překročení zákony 
stanovených limitů.  

 
• Voda: 
Charakter odvodnění území je srovnatelné se stávajícím stavem, k významnému nárůstu nedochází, 

hydrologické charakteristiky území nebudou záměrem ovlivněny. 
 

• Odpady: 
Podrobnosti uvádí kapitola B.2.3 b) této zprávy. 
• Půda: 
Stavba zasahuje do ploch ZPF pouze dočasným záborem do 1 roku (odstranění horkovodu), v ploše se 

nenachází zemědělsky využívaná půda. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

• Ochrana dřevin a památných stromů: 
V úseku se nenacházejí památné stromy. Dotčené dřeviny v prostoru stavby budou vykáceny, popř. ochráněny 

před provozem stavby bedněním do výšky 2m. Zachované dřeviny nebudou nijak obsypány nad stávající míru, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví stromů. 

 
• Ochrana rostlin a živočichů: 
Komunikace neprocházejí významnou oblastí pro pobyt a pohyb živočichů, dopad stavby je tedy minimální 
 
• Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nepřeruší žádné ekologické vazby v krajině. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Zájmové území nezasahuje do lokality v rámci soustavy Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Závazné stanovisko není vydáno. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno,  

Závazné stanovisko není vydáno. 

f) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

V rámci stavby nejsou vymezena žádná opatření vyžadující bezpečnostní pásma. Stávající ochranná pásma 
nebudou změněna, pouze při přeložkách a doplnění IS nebo komunikací budou vymezena jejich OP dle platné 
legislativy 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva, vliv na obyvatelstvo je minimální. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Řešeno samostatnou přílohou B.8 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba řeší rozšíření ul. Šámalova mezi ul. Zábrdovická a Lazaretní pro možnost vybudování druhého 

plnohodnotného příjezdu do lokality Zbrojovky. Součástí stavby je i zásah do stávajícího uličního profilu ul. 
Zábrdovická od zastávky Vojenská nemocnice po železniční most za zastávkou Kuldova. V návaznosti na úpravu a 
rozšíření ulic Šámalova a Zábrdovická je navržena rekonstrukce vodovodů a kanalizací včetně přepojení přípojek, 
které jsou již ve špatném technickém stavu. V místě rozšíření ulice Šámalova – nová veřejná komunikace – budou 
dešťové vody z návrhových ploch zachycovány do uličních a pásových vpustí a odváděny přes retenční stoku 
(RN1) přípojkou do překládané stoky dešťové kanalizace. Bude dodržena podmínka přípustného odtoku 10 l/s.ha. 

Veškeré opravované sítě jsou v majetku města Brna a provozovatelem jsou BVK, a.s. (vodovod, kanalizace), 
resp. BKOM, a.s. (odvodnění komunikací). Kanalizace a odvodnění včetně přípojek jsou navrženy v souladu 
s Městskými standardy pro kanalizační zařízení, vodovody včetně přípojek jsou navrženy v souladu s Městskými 
standardy pro vodovodní síť. 

 
Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám (málo propustné povodňové jíly) a vysoké hladině spodní 

vody je uvažováno s retencí dešťových vod a s jejich řízeným odtokem do dešťové kanalizace, která ústí přímo do 
řeky Svitavy.  

 
Návrh odvodnění a hydrotechnické výpočty jsou provedeny v souladu s TP 83 Odvodnění pozemních 

komunikací a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.  
Parametry návrhových srážek byly zvoleny pro intravilán obce: 
p = 0,5 (dvouletá srážka), t = 15 minut - pro návrh průtočné kapacity odvodňovacích prvků a potrubí,  
p = 0,1 (desetiletá srážka), t = 5 minut až 120 minut - pro návrh retenčního objemu RN. 
 
Další podrobnosti jsou součástí přílohy B.2 a D.1.2 

 
 
 
Brno, říjen 2022          Bc. Marek Macek 
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