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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Obsah: 
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B.1.a  Charakteristika stavebního pozemku 
B.1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 
apod.) 

B.1.c  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
B.1.d  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 

apod. 
B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 
B.1.f  Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
B.1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
B.1.h Územně technické podmínky (zejm. možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
B.1.i Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
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výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí 

B.2.8.d  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnosení únikových cest 
B.2.8.e  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně

 nebezpečného prostoru 
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B.2.8.i Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 

B.2.8.j Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek 

B.2.9  Základy hospodaření s energiemi 
B.2.9.a  Kritéria tepelně technického hodnocení 
B.2.9.b  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, atd.) a dále zásady 
řešní vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, atd.) 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.a  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
B.2.11.b  Ochrana před bludnými proudy 
B.2.11.c  Ochrana před technickou seizmicitou 
B.2.11.d  Ochrana před hlukem 
B.2.11.e  Protipovodňová opatření 
B.2.11.f  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.a   Napojovací místa technické infrastruktury 
B.3.b  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4.  Dopravní řešení 
B.4.a   Popis dopravního řešení 
B.4.b  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
B.4.c  Doprava v klidu 
B.4.d  Pěší a cyklistické stezky 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.a   Terénní úpravy 
B.5.b  Použité vegetační prvky 
B.5.c  Biotechnická opatření 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.a  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

B.6.c  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
B.6.d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 
B.6.e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
B.7.  Ochrana obyvatelstva 
B.8.  Zásady organizace výstavby 

B.8.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
B.8.b  Odvodnění staveniště 
B.8.c  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 
B.8.d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
B.8.e  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,

 demolice, kácení dřevin 
B.8.f  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
B.8.g  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 
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B.8.h  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo doponie zemin 
B.8.i  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
B.8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 

B.8.k  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
B.8.l  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
B.8.m Stanovení sociálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě, apod.) 

B.8.n  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
 
 
B.1) POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
B.1.a Charakteristika stavebního pozemku 
 
Budova se nachází v městské části Brno – střed. Vstup do budovy je umožněn z ulice 
Anenská. Budova je ve tvaru nepravidelného „L“. Jedná se o objekt o čtyřech nadzemních 
podlaží a podkrovím, dispozičně je rozdělen na různé samostatné 
administrativní/spolkové úseky . Pravděpobná nosná konstrukce domu je cihlová 
s dřevěnými stropy. Střecha je sedlová z keramických tašek, nad schodištěm se nachází 
plocha plechová střecha 
 
Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy v 2.NP, jedná se o  
sociální zázemí (WC a úklidová místnost), rekonstrukce kuchyňky a také oprava podlah 
v prostorách kanceláří a chodby. 
  
B.1.b Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady 

- zadání a požadavky investora 
- zaměření stávajícího stavu dotčených částí budovy v rozsahu nutném pro 

zpracování této projektové dokumentace 
- fotodokumentace a obhlídka místa stavby 
-  

B.1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Navržené stavební úpravy budou probíhat v rozsahu části vnitřních prostor 
stávající budovy a nemají vliv na stávající ochranná a bezpečnostní pásma.  

 
B.1.d Poloha vzhledem k záplavovému území 
 

Stavba neleží v záplavovém území. 
 
B.1.e  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Hluk, prach a emise škodlivin musí být omezeny na únosnou 
míru.  
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Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : 
- pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku 
- provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků; v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů 
- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 
- maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 
- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.) 
- omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 
- zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů 
- nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat 
- udržovat pořádek na staveništích 
- zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
 
Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 
hod). 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
 
B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu, není tedy nutné asanovat či 
demolovat stávající objekty ani provádět kácení dřevin. 

 
B.1.g Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa 
 

V místě stavby se nenachází pozemky ZPF a lesa. 
 
B.1.h Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 
Dopravní napojení:  
 

Dopravní napojení je z ulice Anenská. Veřejné parkoviště se nachází na 
vyhrazených plochách před budovou. Charakterem stavebních úprav se podmínky 
nemění. 

 
 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
 

Napojení objektu na inženýrské sítě zůstane stávající. 
 
 
B.1.i Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby požadovaným investorem po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

 
 
 



akce:         ANENSKÁ 10 - KANCELÁŘE 
stupeň:      JP 
č. zak.:      0817    
_____________________________________________________________________________________________                                                                                                  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
B.. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                    č. str.                    
                                                                                                                                                                                                                  
 

5 

B.2) CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
  
 Stavební úpravy budou prováděny v 2.NP v prostorách úřadu ( oddělení rušení 
trvalého pobyt ) a také v místnosti se serverem.  
 Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího prostoru toalet(změna 
dispozice), kuchyňky a také vybudováním nové úklidové místnosti v prostorách 
serverovny. Dále dojde k rekonstrukci podlah v prostorách kanceláří. Po dokončení prací 
nedojde k změně užívání jednotlivcích části. 
 Stávající nábytek v prostorách kanceláří bude po provedení nové nášlapné vrstvy 
vrácen na původní místo.  
 
B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení 

  
B.2.2.a Urbanismus 
 
Stavební úpravy budou probíhat výhradně uvnitř budovy a nemají žádný vliv na 

stávající urbanismus.  
  

          B.2.2.b Architektonické řešení 
 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího prostoru toalet(změna 
dispozice), kuchyňky a také vybudováním nové úklidové místnosti v prostorách 
serverovny. Dále dojde k rekonstrukci podlah v prostorách kanceláří. Po dokončení prací 
nedojde k změně užívání jednotlivcích části 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt nemá výrobní charakter. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
- řídí se §15 Vyhlášky 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“  
- dále změnami uvedenými Vyhláškou č.  20/2012 kterou se výše uvedená Vyhláška 
268/2009 mění 
- Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky §21 výše 
uvedené Vyhlášky, ČSN 74 4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a 
ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“. 
- U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti, 
zkoušky dilatační a zkoušky topné dle ČSN 06 0310.  
- Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z 
hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v 
souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41. 
- Základní ochrana: samočinné odpojení v síti TN-C-S 
- Vybrané obvody se připojí přes proudový chránič 
- K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle 
ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

B.2.6.a Stavební řešení 
 
 Celá stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy/změna dispozice stávajícího 
WC, kuchyňky, vytvoření nové úklidové místnosti v prostorách serveru a rekonstrukce 
podlah v prostorách kanceláří a chodby. 
  

 
B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 
 

Přípravné a bourací práce 
 

Před zahájením stavebních prací zajistí prováděcí firma na své náklady vyklizovací 
práce(stavicího nábytku a jeho obsahu) ve všech stavebními pracemi dotčených 
prostorách. Stávající nábytek bude uskladněn v objektu v prostorách určeném investorem.  

 
Před zahájení bouracích prací v prostorách serverovny z důvodu vybudování 

nové úklidové místnosti je nutné kontaktovat správce serveru a dohodnout sním 
následující postup prací VIZ D.1.1 – 101 – BOURACÍ PRÁCE. 

 
1. postavit SDK příčku a napojit na odvětrání viz profese VZT 
2. vytvořit provizorní dělící konstrukci (např. fólie) mezi serverem a dělící 

laminátovou příčkou. 
3. vybourání dělící laminátové příčky (1.11) 
4. postavit novou SDK příčku mezi serverovnou/úklidovou místností a 

chodbou, viz D.1.1 – 201 – NOVÝ STAV. 
 
Popis hlavních bouracích prací 

• provede se demontáž vybraných stávajících dveřních výplní, včetně případného 
prahu, vybourá se zárubeň 

• v prostorách stávajících WC a úklidové místnosti dojde k vybourání podlah a 
dělících příček (včetně obkladu stěn a podhledu) 

• demontují se vybrané stávající zařizovací předměty, otopná tělesa a VZT zařízení 

• Odstranění nášlapné vrstvy v prostorách kanceláří a chodby ( poté bude stávající 
betonová mazanina vybroušena a velké nerovnosti budou vyspraveny betonovou 
mazaninou) 

• v rekonstruovaných prostorách kuchyňky se vybourají stávající keramické obklady 
a podlaha v celém svém rozsahu, dojde také k demontáži stávající kuchyňské 
linky (lednice se ponechá a přesune se po dobu stavby do místnosti určené 
investorem) 

V průběhu projekčních prací nebylo možné ověřit sondami veškeré nosné 
konstrukce objektu. Funkce a rozměry nedostupných konstrukcí, byly určeny dle dostupné 
dokumentace a odborného odhadu a nejsou vyloučeny odchylky od stávajícího stavu. 

 
Postup bourání jednotlivých konstrukcí bude upřesněn na stavbě (po ověření 

nosného systému přilehlých konstrukcí). Dodavatel předloží technologický postup 
provádění ke schválení TDI a statikovi.  Bourací práce se budou provádět postupně 
po částech od shora směrem dolů. U všech bouraných částí musí být zajištěna 
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jejich stabilita a musí být zvoleny takové postupy bourání a demontáží, aby nedošlo 
k jejich samovolnému zřícení, či statického ohrožení okolních konstrukcí. Prostor 
v dosahu bouracích prací musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

- Vybouraná suť se bude pravidelně odvážet, nesmí docházet k přetěžování 
stávajících vodorovných a svislých konstrukcí tímto vybouraným materiálem  

  
- Pokud budou během bouracích prací odkryty dosud nezjištěné statické a jiné 
poruchy konstrukce objektu, a nepředvídané nosné konstrukce kontaktujte projektanta. 

 
- Při realizaci bouracích a zabezpečovacích prací budou respektovány požadavky 
příslušných předpisů a vyhlášek. 

 
- Při bourání musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých komunikacích a 
chodnících. V případě zvýšené prašnosti je nutno při bourání použít kropení. 

 
- Prostor staveniště musí být důkladně zajištěn, aby do něho nemohly vstupovat 
osoby  na stavbě  nezúčastněné. Investor s dodavatelem provedou opatření, zamezující 
vstupu kolemjdoucích osob na stavbu.   

 
- Dodržování všech bezpečnostních předpisů jsou povinni zajistit stavbyvedoucí a 
mistr. Pro zabezpečení PO musí být na přístupných místech vyvěšeny hasicí přístroje s 
použitelnou  náplní. 
 
Svislé konstrukce 

 
Dělící příčky mezi nově vybudovanými WC a chodbou budou vyzděny z přesných 

porobetonových tvárnic tloušťky 100 mm na systémovou tenkovrstvou maltu. Kolem stěn 
budou vybudováný SDK předstěny na rozvody instalací.  

Nové pórobetonové příčky budou ke stávajícím svislím konstrukcím uchyceny 
pomocí systémových spojek z nerezové oceli, vložených do každé druhé nebo třetí lóže 
spáry ( dle technologického předpisu výrobce). Zdivo je nutné oddělit od stávající spodní 
nosné konstrukce vložením separační podložky (např. Asafaltový pás) – dle 
technologického předpisu výrobce. 

Nová dělící stěna mezi chodbou a serverovnou/nově vybudovanou úklidovou 
místností je provedena jako sádrokartonová tloušťky 100 mm, jednoduše opláštěná na 
standartní ocelové nosné konstrukci ( systémová skladba) s vloženou minerální izolací 
tloušťky 60 mm , z důvodu dodržení minimální požární odolnosti EI 60 DP1. 

V nové úklidové místnosti (předstěna vybudována do výšky 1,2 m) a také v 
rekonstruované kuchyňce (předstěna vybudována až po strop) budou provedeny 
sádrokartonové předstěny tlouštky 100 mm z důvodu vedení nových rozvodů. Předstěny 
budou jednostraně dvojitě opláštěny.  
 
Vodorovné konstrukce 
 

Nadpraží nad nově vybudovanými dveřními otvory bude tvořeno porobetonovými 
překlady. 

Provádění všech stavebních úprav je podmíněno předchozím provizorním 
podepřením okolních konstrukcí, jež jsou těmito pracemi dotčeny. V místě provádění 
nových stavebních otvorů bude obnaženo okolní zdivo osekáním omítek  pro zjištění 
možných skrytých v minulosti prováděných úprav (zazděné otvory, překlady, apod.). 
Jestliže se při stavebních a bouracích pracích objeví pochybnosti o kvalitě stávajících 
nosných konstrukcí je nutno tyto skutečnosti konzultovat se statikem.  
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Úprava vnitřních povrchů 
 
Vnitřní povrchy  

 
U nových příček z přesných pórobetonových tvárnic bude povrch zdiva přetažen 

stavebním lepidlem s výztužnou tkaninou a po zaschnutí opatřen penetračním nátěrem. 
Následně bude provedena finální tenkovrstvá systémová štuková omítka (zrnitost 0 - 0,5 
mm). 

Sádrokartonové povrchy budou vytmeleny a přebroušeny, povrch bude malířsky 
upraven disperzní otěruodolnou malbou vhodnou pro sádrokarton. 

Sádrokartonové povrchy pod keramický obklad budou vytmeleny a přebroušeny, 
poté bude keramický obklad nalepen lepidlem na obklady, u kterého je deklarované 
používat i na sádrokartón.  

Omítky v místě navázání na stávající povrchy, nebo v místech napojení více 
materiálů, budou vyztuženy sklotextilním pletivem. 
 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 

 
V prostorách WC a kuchyňky budou odstraněny podlahy v celé své skladbě, 

následně budou provedeny nové skladby podlah viz D.1.1 – 201 – NOVÝ STAV. 
         V prostorách nově vybudované úklidové místnosti bude stávající podlaha 
zachována, lokálně bude jen doplněn keramický sokl na nově vybudovanou 
sádrokartonovou příčku.  

 V prostorách kanceláří a chodby bude odstraněna nášlapná vrstva (PVC) 
následně budou vyspraveny velké nerovnosti pomocí betonové mazaniny, takhle 
vyspravený povrch se napenetruje podlahovou penetrací a budou provedeny nové 
skladby podlah viz D.1.1 – 201 – NOVÝ STAV 

 
Výběr všech pochúzích podlahových povrchů bude podléhat schválení GP a 

uživatele na základě zhotovitelem předložených vzorků 
Skutečné skladby jednotlivých podlahových konstrukcí budou upřesněny 

v průběhu stavby v závislosti na skutečných rozměrech a stavu podkladních a 
nosných konstrukcí.  
 
Izolace proti vodě 

 
V prostorách nového WC a kuchyňky, bude provedena nová stěrková hydroizolace.  
Nový podkladnío betonu bude, před vlastní aplikací stěrky, očištěn a opatřen 

systémovou hloubkovou penetrací. 
 
Izolace tepelné, kročejové a akustické 

 
V nově vybudovaných skladbách podlahy bude vložena teplená izolace tloušťky  

20 mm (pěnový polystyrén EPS T 4000 (4,0 kN/m , λ=0,044 W/m.K)) 
         V sádrokartonové příčce bude vložena minerální izolace tloušťky 60 mm z důvodu 
dodržení minimální požární odolnosti EI 60 DP1. 
 
Konstrukce truhlářské 

 
Jsou podrobně popsány ve výpisu truhlářských výrobků, který je nedílnou součástí 

této projektové dokumentace. 
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Konstrukce zámečnické 
 

Do zámečnických výrobků patří krycí mřížka, její vlastnosti jsou popsané ve výkrese 
D.1.1 – 201 – NOVÝ STAV. 

 
Povrchy podlah 

 
Povrchy podlah budou provedeny tak, aby  byly respektovány požadavky § 16 

odstavec 2 vyhl. SÚIP č. 48 1982 Sb., ČSN 74 4505 Podlahy,  ČSN 74 4507 Zkušební 
metody podlah z hlediska  protiskluzných vlastností povrchů podlah. 

Vnitřní keramické dlažby budou lepeny do flexibilních lepících tmelů. Keramický sokl 
výšky 100 mm bude ukončen systémovou ukončovací hliníkovou lištou. Spára 
keramických obkladů nebo soklů u koutu (stěny a podlahy, stěny a stěny), u zárubní bude 
tmelena silikonovým spárovacím tmelem v barvě spárovací hmoty. 

Nášlapnou vrstvu podlahy z PVC bude tvořit homogenní krytina tl. min. 2 mm, 
přesný typ určí GP. Přechody mezi kancelářemi/nově vybudovanými WC a chodbou 
budou opatřeny prahem, 

 
Koeficient smykového tření u povrchů podlah bude min. 0,6 (dle ČSN 74 4505). 

 
Výběr všech nových pochůzích podlahových povrchů bude podléhat 

schválení architektem na základě zhotovitelem předložených vzorků. 
 

Obklady 
 

Typ, rozměry a barevný odstín nových keramických obkladů/HPL bude určen 
v průběhu stavby dle předložených vzorků. Součástí těchto obkladů  budou hranové a 
ukončující lišty v barvě spárovací malty.     

Spáry u vnitřních koutů, napojení na keramickou dlažbu u podlah, napojení na 
ostatní konstrukce (zárubně) a utěsnění spár u sanitárních předmětů budou řešeny 
pomocí sanitárního silikonového tmele v barvě dle spárovací malty. Keramické obklady 
budou ukončeny systémovou ukončovací hliníkovou lištou. 

Rozměry a barevný odstín doplňovaných keramických obkladů (vnitřních i vnějších) 
budou přizpůsobeny stávajícím. 

 
Výběr všech nových obkladových prvků bude podléhat schválení architektem 

na základě zhotovitelem předložených vzorků. 
 

Malby 
 

Výmalba vnitřních prostor bude provedena otěruodolnou disperzní malbou ve všech 
prostorách stavby. Případná poškozená místa pod finální malířský nátěr budou 
vyspravena a celý podklad opatřen sjednocujícím systémovým penetračním nátěrem. 

Nové sádrokartonové konstrukce budou opatřeny otěruodolnou disperzní malbou 
pro sádrokarton. Podklad pod finální malířský nátěr bude opatřen systémovým 
penetračním nátěrem. 
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B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita vyplývá z normového dodržení při navrhování 
konstrukčního řešení, vizte B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení. 

Podklady a normy 

• ČSN 730031  Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení  pro výpočet;  

• ČSN  730035 Zatížení stavebních konstrukcí; 

• ČSN  731001  Základová půda pod plošnými základy; 

• ČSN  731101  Navrhování zděných konstrukcí; 

• ČSN  731201  Navrhování betonových konstrukcí; 

• ČSN  731401  Navrhování ocelových konstrukcí; 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Viz část: 
 
   D.1.4.1 – VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ 
   D.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
   D.1.4.3 – SILNOPROUDÉ ROZVODY 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
B.2.8.a Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 

 
B.2.8.b Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 

 
B.2.8.c Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
 

B.2.8.d Zhodnocení evakuace osob včetně vč. vyhodnocení únikových cest 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 

 
B.2.8.e Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 

 
B.2.8.f Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč. 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst 
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Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.8.g Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.8.h Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.8.i Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.8.j Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

B.2.9.a Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.9.b Energetická náročnost stavby 

 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.2.9.c Použití alternativních zdrojů energií 
 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Stavba je řešena tak, aby veškeré nepříznivé vlivy na zdraví uživatelů byly pod 
limitními hodnotami stanovenými příslušnými předpisy. 

 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 
 

Není nutné provádět ochranu před technickou seizmicitou. 
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B.2.11.d Ochrana před hlukem 

 
Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich 

kvantifikace vycházejí z požadavků následující legislativy: 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb 

a stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnot staveb a vnitřních konstrukcí. 
ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb 

a stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnot. 
ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků 
Ochrana proti hluku z venkovního prostředí 
 
Hluk pronikající z venkovního prostředí do budovy je minimální. V okolí nejsou 

žádné rušivé zdroje hluku. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím ze zdrojů uvnitř budovy 
 
Zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky nařízení 

vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
B.2.11.e Protipovodňová opatření 

 
Není nutné provádět protipovodňová opatření, objekt se nenachází v záplavovém 

území. 
 
B.3) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3. a Napojovací místa technické infrastruktury 
 

Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 
B.3. b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
Vzhledem charakteru stavby není řešeno 
 

B.4) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4. a Popis dopravního řešení 
 

Dopravní napojení je z ulice Anenská. Veřejné parkoviště se nachází na 
vyhrazených plochách na ulici anenská. Charakterem stavebních úprav se podmínky 
nemění. 
 

B.4. b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se navrženými stavebními úpravami 
nezmění. 
 

B.4. c Doprava v klidu 
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Parkování je možné na veřejných parkovištích v okolí objektu. 
 
B.4. d Pěší a cyklistické stezky 

 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající pěší nebo cyklistické stezky 

B.5) ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

B.5. a Terénní úpravy 
 

Navržené stavební práce budou probíhat uvnitř objektu a nevyžadují žádné terénní 
úpravy. 
 

B.5. b Použité vegetační prvky 
 

Stávající vzrostlá zeleň nebude stavbou dotčena.  
 
 
B.5. c Biotechnická opatření 

 
Biotechnická a protikorozní či revitalizační opatření není nutné v rozsahu dotčené 

stavby provádět. 
 
 
B.6) POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
B.6. a Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
 
Emise škodlivin do ovzduší 
 

Koncentrace škodlivin od vzduchotechnických zařízení nepřekračují povolené 
hodnoty a neovlivní životní prostředí v okolí objektu.  

 
Nepříznivé účinky hluku a vibrací 

 
Žádné zdroje hluku a vibrací nebudou instalovány.  
 

Ochrana vod 
 

Všechny odpadní vody z nově rekonstruovaných prostor objektu budou napojeny do 
stávající kanalizace. Jiné možné zdroje ovlivňující kvalitu podzemních vod nevznikají 

 
Odpady 
 

Materiály budou skladovány v originálních obalech. Látky s možností ohrožení 
prostředí budou uloženy v záchytné paletě. 

Odpady budou shromažďovány v místě jejich vzniku a tříděny dle materiálu do 
vyhrazených kontejnerů. Zneškodnění odpadů provede odborná firma. 

 
Ochrana půdy 
 

Ochrana půdy z hlediska ZPF není požadována. 
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B.6. b Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekolog. funkcí a vazeb v krajině 
 

Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu a na 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
B.6. c Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Stavba neleží v chráněném území Natura 2000. 
 
 
B.6. d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zřízení nebo stanoviska EIA 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné posouzení stavby z hlediska 
EIA. Nebude mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, ekosystémy, 
půdu, ovzduší, ale ani na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. 
 
B.6. e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

  
Z pohledu vlivu na životní prostředí a jeho ochranu nejsou stanovena žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
 
B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Ochrana obyvatelstva bude během stavby zabezpečena ohrazením dotčených 
prostor stavby se zákazem vstupu nepovolaných osob, případně dalším bezpečnostním 
značením. 
 
B.8) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B.8. a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 
 Zařízení staveniště a využití objektů pro ZS 
 
 Sociální a provozní (WC, skladové prostory) zařízení staveniště budou v objektu na 
ulici Anenská 10 určené investorem. 
 V průběhu stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do objektu. 
Dodavatel stavby si s investorem a uživatelem dojedná omezení pohybu osob 
v bezprostřední blízkosti dotčeného prostoru po celou dobu realizace díla. Dodavatel musí 
provést taková opatření, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen provoz 
v budově a nedošlo k ohrožení osob. 
 Příjezd k objektu je z ulice Anenská. 

Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření 
smlouvy o zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými 
subdodavateli. Zařízení staveniště, včetně odběrných míst a dopravních tras, bude 
upřesněno a dohodnuto s dodavatelem. 

 Po ukončení výstavby budou všechny plochy používané pro dopravu a zařízení 
staveniště uvedeny do původního stavu dle požadavků jejich správce. 

 Stavba je charakterizovaná jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody a 
elektrické energie. Napojení staveniště na rozvod vody a el. energie bude ze stávajících 
rozvodů v objektu. Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a hrazena 
zhotovitelem stavby. 
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 Předpokládaný počet pracovníků 
 

Počet zhotovitelů :   1. generální dodavatel stavby + ~2 subdodavatelé  
Počet osob na staveništi:  průměrný počet ~3-5 pracovníků 
 
 
B.8. b Odvodnění staveniště 
 

Vzhledem k charakteru stavby není speciálně řešeno.  
Při výstavbě nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastnosti zemin na 

staveništi, ke znehodnocováni rozestavěných objektů a zařízeni umístěných na staveništi. 
Zároveň musí byt respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy i pro 
území v okolí staveniště.  

V případě, že dojde k úniku látek ohrožujících kvalitu vod, je nutno ihned zahájit 
opatření k omezení rozsahu havárie (použít Vapex nebo jiné sorpční materiály a 
neprodleně uložit a zabezpečit uniklý materiál). 

 
 

B.8. c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na staveniště je z ulice Kolejní. Zhotovitel stavby si (před zahájením 

stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na staveniště s příslušným 
odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a přípustné zatížení komunikací. 

 
B.8. d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Hluk 

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty : 
Β.1. v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB 
Β.2. v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB 
Β.3. v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB 
 

Využívána bude mechanizace s nízkou hlučností, hlučné práce budou omezeny 
po 22 hodině, zamezeno bude běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 

 
Čistota při provádění stavby 

 
Při znečištění veřejných komunikací při přepravě stavebního materiálu či vybourané 

suti provede stavba neprodleně jejich očištění. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob. 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu 
 

 Prašnost  
 

Zamezení prašnosti bude provedeno  kropením suti. 
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B.8. e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Navržené stavební práce budou probíhat uvnitř objektu a nevyžadují žádné 

asanační a demoliční práce. Není nutné provádět kácení dřevin. Při provádění stavby jsou 
dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí.  

Výstavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu.  
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření  
 
 

• Při znečištění vnitřní či veřejné komunikace, provede stavba neprodleně její 
očištění. 

• Zamezení prašnosti kropením suti 
• Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 

vedlejšího staveniště a stavbou používaných veřejných komunikací. 
• Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, 

opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 
• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
• Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 

V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
• Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech. 
• Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
• U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
• Udržovat pořádek na staveništi.  
• Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.  
• Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
• Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy 

odborná firma. 
 
B.8. f Maximální zábory pro staveniště 

 
Dodavatel stavby si dojedná s investorem zábor plochy před objektem pro kontejner 

(na suť, materiál … ). Po odstranění kontejneru budou tyto plochy uvedeny do původního 
stavu. 
B.8. g Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Obecné zásady 

 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při 
realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu 
stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. 
Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby 

 
Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma 

provádějící výstavbu.  
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Odpady budou vznikat především při stavebních pracích, případně při úpravách 
dotčených ploch.  

Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na vyčleněném místě. Na staveniště 
budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhem odpadů, který je určen pro shromažďování.  

Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 
odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních 
odpadů. 

Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb, ve znění vyhl. Č.503/2004 Sb) 

Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a 
předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 
skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude 
provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. 
 

 
Technologický postup shromažďování a vážení odpadů 

 
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, odděleně 

podle druhů zaevidovány do evidence odpadů. 
V případě potřeby budou uloženy do příslušných shromažďovacích nádob a po 

dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich 
celková čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem. 
 

 
Opatření pro případ havárie 

 
Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu 

technikovi firmy odpovědné za výstavbu. Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit 
se požárním řádem a požárními směrnicemi.  

Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první zjistil, 
je povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti: 
- osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu 
- požární útvar příslušný úřad RŽP 
 

 
Doprava odpadu 

 
Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 

185/2001 Sb., v platném znění, dále podle obecně závazné vyhlášky č. 14/2007, která 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Toto nakládání 
nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a 
města Brna. 
 

 
Sběrné nádoby 

 
Žádné ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných 

kontejnerů, zajišťovaných městem pro potřeby obyvatel. 
 Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů, jež budou odváženy přímo z 
místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování.  
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Správný chod odpadového hospodářství zabezpečuje firma odpovědná za výstavbu. 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 
zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o 
životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody 
a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům 
uplatňovaným v městě Brně a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími 
vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a 
navazujících. 
 
 

 
Kategorizace a katalog odpadů: 

 
 Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.08,15,17 (dle příl.č.1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb, ve znění vyhl. Č.503/2004 Sb) 
 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo 
skládka 

Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 0 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Zemina a kamení 17 05 04 O recyklace 

Vytěžená hlušina 17 05 06 O skládka 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
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Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 O spalovna NO 
nebo skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO 
nebo skládka 

 
 
Nebezpečné odpady 

 
 Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  

 
 Pokud se na staveništi nebezpečné odpady objeví:  
 Je nezbytné, aby k manipulaci s těmito materiály byla pověřena firma, která má 
oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Dle novely zákona o odpadech je možné 
tento odpad ukládat i na skládkách ostatního odpadu za podmínek stanovených 
vyhláškou. Zbavení se tohoto nebezpečného odpadu zajistí specializovaná firmu, která ho 
převeze na skládku odpadu, která má souhlas příslušného krajského úřadu k 
odstraňování tohoto druhu odpadu.  
 Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve 
smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Při nakládání s odpady 
azbestu a s odpady, které odpad obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 
35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s 
azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny 
v NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
 
B.8. h Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
 

Zemní práce nejsou.  
 
B.8. i Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

 Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
 V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat záko č.114/1992 Sb. 
zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
 Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými 
platnou legislativou podle vyhl.č.381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - 
podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou 
stanoveny vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními 
předpisy.         
 Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na 
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi.Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny 
všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 

• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie  
- s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
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- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 

automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu a 
neděli od 8.00-16.00 hod. 

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem 

- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
 
 Nepředpokládá se znečištění veřejné komunikace, ale  pokud dojde při využívání 
veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně 
odstranit. 
 Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-
80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
 Doporučuje se provádět z hlediska hlučnosti hlučné stavební práce především v 
dopolední a odpolední době, nejlépe od 6,00 do 10,00 hod a od 16,00 do 19,00, kdy je 
provoz knihovny relativně menší a je možno uvažovat vyšší hodnoty hluku pozadí. Velmi 
vhodné je uživatele stávajících okolních objektů v přilehlém okolí o hlučných pracích včas 
informovat  a případně dohodnout dobu a rozsah prováděných prací. Tímto se velmi často 
předejde neshodám a problémům. 
 Úroveň hluku stavebních zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními 
konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými 
předpisy OŽP MMB, a to i pro noční dobu. 
 
B.8. j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při zpracování bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními 
následujících obecně platných  bezpečnostních předpisů zásadního významu. 

• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce   
•  zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů a technických zařízení 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• zákoníku práce 262/2006 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
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• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 

s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí 
být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro 
určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu 
řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být 
zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení. 

 
Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné 
předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP.  
 Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 
s nimi souvisejících. 
 Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce 
(dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a 
kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné 
vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  
bouracích prací a 362/2005 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky 
obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší 
požadavky prováděcím právním předpisem. 
 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet 
požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. 
vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. 
kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  
 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
  

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 
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zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 
zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 
podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich 
zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména 
upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a 
ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na 
stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu 
minimalizace následujících událostí:  
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni 
zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora 
BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a 
pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu 
a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění 
školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické 
požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další 
požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto 
plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby 
nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím 
zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý 
pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 
musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v 
rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich 
znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými 
změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 
seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní 
předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní 
předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a 
rizikům konkrétní stavby. 
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V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, 
návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.  

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím 
nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí 
důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 

Byla zpracována dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 62 z roku 2013 
(kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) – viz. výkres č. D.1.1 - 
101. 
 
Péče o pracující  

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat 
základním hygienickým předpisům a směrnicím. 
 Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních  u smluvních 
lékařů zaměstnanců. 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: 

- Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, 
vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření 
o měření škodlivin a další. 
 
B.8. k Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Stavba bude zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Pohyb ZTP osob 

v areálu ani jejich přístup do objektu kolejí nebude výstavbou omezen.  
 
B.8. l Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

 Příjezd k objektu je z ulice Anenská. Zhotovitel stavby si (před zahájením 
stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na staveniště s příslušným 
odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a přípustné zatížení komunikací 
využívaných v rámci zařízení staveniště. 
 
 
B.8. m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 

Při provádění stavby je nutno respektovat stávající požární únikové trasy ve 
stavbou dotčených prostorách! 

Dodavatel stavby (po konzultaci s investorem a provozovatelem) předloží před 
zahájením prací podrobný technologický postup způsobu provádění. Dodavatel musí 
provést taková opatření, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen 
stávající provoz v budově a nedošlo k ohrožení osob. Místo, kde budou probíhat stavební 
práce, musí být prachotěsně odděleno od okolních prostor v objektu. 

Dodavatel stavby musí zachovat vždy v průběhu stavby volný průchod po 
stávajících chráněných únikových cestách. 
 



akce:         ANENSKÁ 10 - KANCELÁŘE 
stupeň:      JP 
č. zak.:      0817    
_____________________________________________________________________________________________                                                                                                  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
B.. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                    č. str.                    
                                                                                                                                                                                                                  
 

24 

Dodavatel stavby zajistí: 
• Prostor stavby bude po dobu nepřítomnosti zhotovitele uzamčen a  bude označen 

tabulkami velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM 

 
Požární ochrana během výstavby 
 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v 
oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení 
této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o 
požární ochraně.  

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0873 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní 
podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 
 Staveniště je navrženo vybavit 1 ks hasícím přístrojem. 
 
 
B.8. n Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- zahájení stavby :  předpoklad 11/2017 

- ukončení stavby : předpoklad 12/2017 
 
 
V Brně       07/2017      vypracoval: Ing. Lukáš Dostál 
        PROJECT building s.r.o. 
                                  Erbenova 375/8, 602 00, Brno  


