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Oznámení o zrušení veřejné zakázky „Přístavba a modernizace MŠ Michalova - vnitřní 
vybavení – III. část“  
 
Název zadavatele: Statutární město Brno 
Sídlo zadavatele:   Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ zadavatele:    44992785 
DIČ zadavatele:   CZ44992785 
Název veřejné zakázky: „Přístavba a modernizace MŠ Michalova - vnitřní vybavení – III. 

část“ 
Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na dodávky 
Druh zadávacího řízení: zadáváno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná 
zakázka malého rozsahu 

 
Statutární město Brno vyhlásilo výběrové řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Přístavba a modernizace 
MŠ Michalova – vnitřní vybavení – III. část“, zadávanou v souladu s ust. § 31 zákona jako veřejná zakázka 
malého rozsahu mimo režim zákona. Výzva pro podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu byla 
uveřejněna na profilu zadavatele dne 27.11.2023. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná 
nabídka. Zadavatel proto rozhodl o  

z r u š e n í 
 
veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba a modernizace MŠ Michalova - vnitřní vybavení – III. část“. 

 
Odůvodnění: 
 
Zadavatel analogicky dle ust. § 127 odst. 1 zákona zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení.                                                                          
 
 
Ing. Ivan Hloušek 
vedoucí Odboru implementace evropských fondů  
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