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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové stavby, zastavěné a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 
využití a zastavěnost území 

Zájmové území se nachází na pomezí městských části Brno-Bystrc a Brno-Komín. Předmětem 
projektu je rekonstrukce vodovodního potrubí DN 350 osazeného na jižní straně tramvajové mostní 
konstrukce a obnova navazujícího potrubí na obou březích – na pravém břehu Svratky v zatravněné 
ploše mezi kolejemi a ulicí Obvodová a na levém břehu v pásu podél tramvajových kolejí a úzkém 
území mezi ulicemi Bystrcká a Kníničská (DN 500), přičemž v křížení s tramvajovými kolejemi se 
nachází armaturní šachta s technickou chodbou. 

Nadmořské výšky se v dotčené oblasti pohybují v rozmezí od cca 209 m. n. m. (hladina Svratky) po 
214 m. n. m. (terén na levém břehu). 

Stavba si vyžádá dočasný zábor pozemků. 

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávající trase, která je v souladu s platným Územním plánem 
města Brna. Stavba zasahuje na plochy: 

DTA – tělesa dopravních staveb, rezervy ploch pro dopravu 

ZO – plocha ostatní městské zeleně 

1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 

Dokumentace je zpracována v souladu s Obecnými požadavky na výstavbu, vymezenými zákonem 
č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013, o dokumentaci staveb. Při návrhu řešení byly dodrženy 
technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky stanovené platnými normami (viz 
níže) a předpisy. Dále je dokumentace zpracována dle metodiky Magistrátu města Brna „Městské 
standardy pro vodovodní síť“. 

Stavba nebude v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Způsob využití území se nemění. 

1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována dle požadavků a připomínek investora a provozovatele stavby. 

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

1.5.1 Průzkum podzemních zařízení 

Vyjádření správců sítí byla zajištěna v období leden–únor 2022. Inženýrské sítě byly zakresleny dle 
dostupných podkladů. Před započetím stavebních prací je potřeba aktualizovat seznam dotčených 
inženýrských sítí. 

Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační a zhotovitel je povinen před započetím 
stavebních prací si nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich správci. 

1.5.2 Inženýrsko – geologický průzkum 

Údaje o geologii jsou převzaty z archivní geologie. Inženýrsko – geologický průzkum nebyl 
prováděn. 

1.5.3 Hydrogeologický průzkum 

Průzkum nebyl proveden 
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1.5.4 Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn. 

1.5.5 Geodetické zaměření 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území bylo provedeno v lednu 2022 geodetickou 
kanceláří GEO Profi s.r.o. (Kubova 1787/21, 621 00 Brno-Řečkovice). Polohopisné určení stavby je 
vázáno na souřadnicový systém S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškopisném systému 
Balt po vyrovnání. 

1.5.6 Ostatní průzkumy 

Dále bylo provedeno místní šetření projektantem ohledně umístění stavby v terénu a poloze 
inženýrských sítí v lokalitě. 

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Památková rezervace 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 

Chráněná území 

V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. V místě stavby se nachází prvek ÚSES – lokální biokoridor LBK BY05 v korytě 
Svratky. 

Navržená stavba se nedotýká významného krajinného prvku lesa (VKP). 

Neroste zde žádný památný strom či stromořadí. V zájmovém území či v jeho širším okolí se 
nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky významných 
stanovišť – NATURA 2000. 

Záplavové území 

Řešené území se nachází v místě mostní konstrukce nad řekou Svratkou (ř.km 46,297) a nachází 
se dle mapových podkladů Povodí Moravy, s.p. mimo aktivní zónu záplavového území i mimo dosah 
hladiny řeky při stoleté povodni (Q100=310 m3/s – což odpovídá hladině 211,33 m.n.m; spodní hrana 
nosníku mostu je 211,83 m.n.m.). Potrubí uložené na mostě se nachází nad spodní hranou mostní 
konstrukce. 

Kulturní památky 

Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty. 

Ochrana vod 

Zájmové území nespadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) (§ 18). 

Ložisková ochrana 

Chráněná území jsou definována zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní 
zákon). Jsou jimi chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP), které se v lokalitě 
nenacházejí. 

Navržená stavba se nevyskytuje v poddolovaném území. 

Ochranná pásma 

Záměr svými stavebními objekty respektuje ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ochranná pásma silničních komunikací.  

Záměr nezasahuje do 60metrového ochranného pásma Státní dráhy. 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, které by 
ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 
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Trasa navrhovaného potrubí je v ochranném pásmu několika inženýrských sítí, jejichž orientační 
průběhy jsou v této fázi zpracování projektové dokumentace zapracovány do projektu. 

V obvodu staveniště se nachází kromě vodovodu další inženýrské sítě technické vybavenosti. Jedná 
se o kabely NN, VN, kanalizaci, VO, sdělovací vedení, optické a metalické kabely. Trasa zároveň 
křižuje tramvajové koleje a vede v blízkosti trolejbusové tratě. 

Před zahájením výkopových prací musí být ve spolupráci se správci vytyčeny veškeré podzemní 
inženýrské sítě, zařízení a objekty, nacházející se v místech provádění stavebních a zejména 
zemních prací. Budou-li při výkopových pracích zjištěny neznámé či neoznačené inženýrské sítě, 
bude činnost v jejich okolí pozastavena a další postup projednán s jejich správcem. Práce 
v ochranném pásmu podzemních a nadzemních sítí, popř. jejich okolí musí být prováděny dle 
podmínek dotčených správců a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. Dokopávky 
v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně.  

Při realizaci stavby dle této projektové dokumentace je nutné v plném rozsahu dodržet ustanovení 
zákona a ČSN (např. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení atd.). Začátek 
výkopových prací je nutno oznámit provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. 

Stavba se nachází ve stávajících ochranných pásmech: 

• kanalizačního potrubí 

• komunikace 

• vedení VN a NN – podzemní vedení 

• sdělovacích optických, metalických kabelů 

• veřejného osvětlení 

• tramvajové a trolejbusové dráhy 

 

OP elektrických vedení (výstavba do 31.12.1994) jsou stanovena dle zákona č. 458/2000 Sb. 

nadzemní vedení VN do 22 kV  10 m od krajního vodiče 

podzemní vedení VN, NN    1 m na obě strany 

OP elektrických vedení (výstavba 1.1.1995 - 1.1.2001) jsou stanovena dle z. č. 458/2000 Sb. 

nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV  7 m od krajního vodiče oboustranně 

podzemní vedení VN do 110 kV a NN   1 m na obě strany 

OP elektrických vedení (výstavba po 1.1.2001) jsou stanovena dle zákona č. 458/2000 Sb. 

nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV bez izolace   7 m od krajního vodiče oboustranně 

qpodzemní vedení do 110 kV   1 m na obě strany 

OP telekomunikačních kabelů dle zákona 252/2017 Sb., kterým se mění zákon 127/2005 Sb. 

podzemní kabely    1,5 m na každou stranu 

OP silnic dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. silnice II. a III. třídy a místní 
komunikace  15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu na každou stranu 

OP vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. 

stoky do DN 500 (včetně)    1,5 m 

stoky a vodovody nad DN 500    2,5 m 

OP tramvajové a trolejbusové dráhy 

od krajního trolejového drátu / kolejnice 30 m 

Nejsou žádné požadavky na změnu stávajících ochranných pásem. 
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Zhotovitel je povinen si před zahájením stavebních prací nechat vytyčit správci sítí vedení 
inženýrských sítí. 

 

1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí v lokalitě, provoz stavby neohrožuje zdraví 
osob. Realizovaná stavba neovlivní okolní pozemky a stavby. 

Stavba bude probíhat v těsné vzdálenosti od tramvajové trati. Proto bude před stavbou zhotoven 
geotechnický monitoring, jehož součástí bude pasportizace kolejí a dalších dotčených míst. 
Výstavba díla přinese krátkodobý negativní účinek v podobě vyššího dopravního zatížení, hluku a 
prašnosti od provozu stavebních strojů a nákladních vozidel apod. Organizace stavby bude 
přizpůsobena požadavku minimalizace vlivu na životní prostředí. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a bourací práce v rámci stavby se budou týkat pouze povrchů dotčených komunikací a 
demolice stropní desky armaturní komory (strop vzdušníkové šachty bude zachován). Odstranění 
povrchů proběhne pouze v rozsahu výkopů. Stávající potrubí zasažené výkopem bude odstraněno 
a nahrazeno novým. 

Kvůli stavbě je nutné pokácení jedle bělokoré, která vyrostla v trase vodovodu. Průměr kmene ve 
130 cm je cca 18 cm, obvod cca 57 cm (< 80 cm). Dále bude zasaženo několik keřů zasahujících 
do prostoru výkopů, jejichž výměra je cca 20 m2. Strom i keře budou po stavbě nahrazeny. 

Ostatní stromy a vzrostlou zeleň v blízkosti stavby bude potřeba ochránit. Při realizaci plánované 
stavby je nutné dodržovat platnou normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích.  

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech. 

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků spadající do kategorie ZPF nebo PUPFL. 

1.10 Územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Územně technické podmínky vycházejí ze současného stavu. Tyto podmínky nebudou navrženými 
úpravami stavby měněny. 

Stavba je přístupná po komunikaci druhé třídy II/384 (ul. Obvodová, Kníničská) a z ul. Bystrcká. 

Před zahájením stavby bude konzultováno dopravní opatření s DI Policie ČR. 

Během výstavby bude potřebná elektrické energie pro staveniště kryta z rozvodné sítě nebo 
dieselovými agregáty a zásobení vodou bude přistavena cisterna. 

V průběhu výstavby bude zajištěno zásobování obyvatelstva pitnou vodou provizorním vodovodem. 

Navázání na dopravní síť během výstavby a zajištění přístupu provozovatele z důvodu revizí, čištění 
a údržby zařízení při provozu stavby je umožněno z veřejných pozemních komunikací v přilehlých 
ulicích. 

Navrhovaná stavba je součástí technické infrastruktury města. Místa napojení na navazující VŘ jsou 
stanovena na základě investičního záměru. Trvalé napojení na zdroje pitné a technologické vody a 
energie a na jiné sítě dopravní a technické infrastruktury stavba nevyžaduje. 
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Systém komunikací a veřejně přístupných ploch nebude dokončenou stavbou ovlivněn. Stavba je 
podzemní, povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do požadovaného odpovídajícího stavu. 
Poklopy šachet, hydrantů a šoupat budou lícovány do úrovně povrchu terénu, umístěny mimo vodící 
linie. 

1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Stavba musí být koordinována s těmito stavbami: 

„II/384 Brno-Bystrc MÚK Kamenolom“, investor MMB 

„Souvislá údržba vozovky ul. Obvodová“, investor Brněnské komunikace a.s., realizace 2022 

„Lokální údržba vozovky ul. U zoologické zahrady“, investor Brněnské komunikace a.s., realizace 
2022 

„RTT při ulici Obvodová (ZOO-smyčka Rakovecká)“, investor Dopravní podnik města Brna a.s., 
realizace 2023 

- Rozsah obnovy byl rozšířen i na tramvajový most – v době realizace (červenec-srpen) bude 
vyloučen tramvajový provoz v místě stavby, proto je nutná přímá koordinace 

1.12 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam 
pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Místo stavby se nachází v katastrálním území Bystrc [611778]  

– parcely č. 1408/3, 1408/4, 1409/2, 1409/5, 1411/25, 1412/5, 1713/294 

Dočasný zábor: 1408/11, 1408/13, 1408/16, 1408/10, 1408/2, 1408/17, 1412/11 

a Komín [610585]  

– parcely č. 4807/4, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4813/2, 4813/3, 4813/7 

 Dočasný zábor: 3191/96, 3191/97, 4807/2, 4813/1, 4809/1, 4809/2, 4809/3,  

Výměry pozemků včetně rozsahu záborů jsou uvedeny v příloze H - Pozemky. 

1.13 Meteorologické a klimatické údaje 

Lokalita se nachází v místě průměrných ročních srážkových úhrnů. Průtok ve Svratce je regulován 
na výtoku z Brněnské přehrady, Bystrcký most není ohrožen ledovými povodněmi. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu stavby. Obnova vodovodního řadu nahrazuje v obdobném rozsahu původní 
systém ve stávající trase. 

2.2 Účel užívání stavby 

Stavba je obnovou zásobního vodovodního řadu, spolu s potrubím DN 600 vedoucím pod korytem 
Svratky zásobuje městskou část Bystrc pitnou vodou. Současný technický stav z hlediska náročnosti 
a četnosti oprav a údržby nevyhovuje. Dotčený řad se nachází v tlakovém pásmu 318. 

Předmětný vodovodní řad je součástí brněnské vodovodní sítě, účel ani způsob užívání se realizací 
stavby nezmění. Akce je plánovanou investicí BVK s cílem odstranění problematických míst 
původního řadu. 

2.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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2.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dílo není svým charakterem určeno k provozování či užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících veřejných přístupových ploch. 
Bezbariérové užívání zařízení a přístupových ploch se nepředpokládá. 

2.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována dle požadavků a připomínek investora a provozovatele stavby. 
Podmínky závazných stanovisek budou zapracovány v rámci revize. 

2.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Dokumentace je zpracována v souladu s Obecnými požadavky na výstavbu, vymezenými zákonem 
č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013, o dokumentaci staveb. Při návrhu řešení byly dodrženy 
technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky stanovené platnými normami (viz 
níže) a předpisy. Dále je dokumentace zpracována dle předpisu Městské standardy pro vodovodní 
síť (Metodika Magistrátu města Brna). 

Vzhledem k charakteru a způsobu provozování stavby není relevantní řídit se obecnými technickými 
požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 
doprovázejícími dítě v kočárku, dětmi do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené zvláštním právním předpisem 
(Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – „bezbariérové užívání stavby“).  

Použité a související normy, vyhlášky a zákony: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2: Názvy a definice 
vztahující se k nakládání s odpady 

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet 

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí  

ČSN 75 5405 Sanace vodovodního potrubí 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
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ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí 
– Požadavky a zkušební metody 

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí 

TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 545 Trubky a tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí 

 

2.7 Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Navrhovanou stavbou je náhrada stávajícího vodovodního řadu ze sklolaminátového a litinového 
potrubí (DN 500, DN 350 a DN 200). 

Trasa navrhovaných vodovodů bude vedena ve stejné trase. Vodovod DN 500 (L = 36,9 m) je veden 
částečně v zemi a částečně v armaturní komoře a technické chodbě. Vodovod DN 350 (L = 135,8 
m) je opatřen tepelnou izolací a veden částečně v zemi a částečně uložen na tramvajovém mostu. 

Vodovod DN 200 (L = 3 m) je v armaturní komoře a slouží jako obtok. Řady DN 500, DN 350 a DN 
200 budou stejně jako nyní provozovány v tlakovém pásmu 3, vodojem Palackého vrch, kóta 
přepadu 318,0 m n.m. Provozní tlak v potrubí je tedy cca 11 barů. 

Součástí stavby bude také provizorní vodovod – svařovaná uhlíková ocel tř.11, DN 350, délky cca 
35 m. 

Podrobnější parametry potrubí jsou uvedeny v technické zprávě. 

2.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budou apod. 

Předpokládá se použití běžných stavebních mechanizmů. Zajištění médií a hmot pro výstavbu 
obstará zhotovitel. 

Dešťové vody nebudou zachycovány. 

Odpad ze stavby lze rozdělit na odpad z provozu stavby a odpady z realizace stavby. Z hlediska 
zatížení životního prostředí lze odpady v obou případech považovat za dočasné a nárazové. 
Hospodaření s odpady bude řešeno během realizovaných akcí v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, včetně manipulace s nebezpečnými látkami.  

Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Předpokládá se vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 

381/2001 Sb.): 

Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých za provozu stavby 
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Odpady z provozu stavby budou pocházet z mechanického čištění potrubí a zařízení vodovodní sítě 
a odpady ze stavebních úprav a oprav potrubí a objektů. O produkci a způsobu zneškodnění odpadů 
musí být vedena provozovatelem evidence v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých při výstavbě 

V průběhu výstavby bude produkce odpadů z časového hlediska nárazová a krátkodobá. Bude se 
jednat o odpady ze stavební činnosti a z prostoru zařízení staveniště (vytěžená zemina, demolice, 
kácení, směsný stavební odpad, stavební materiály atd.). Přebytečný materiál, nezužitkovaný 
během výstavby, bude dočasně uložen na plochách zařízení staveniště (ZS) a tříděn podle druhu a 
kategorií uvedených katalogem odpadů. Jeho skladování a následná likvidace bude provedena v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Za nakládání s odpady zodpovídá původce 
odpadu, tj. dodavatel stavby. 

Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů: 

 

Poř. 
číslo 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství odpadu 
k zneškodnění 

 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

1 17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod číslem 170901, 107902, 170903 

O m3 

2 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O m3 

3 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O m3 

4 17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
keramiky neuvedené pod číslem 170106 
(neobsahující nebezpečné látky) 

O m3 

5 17 04 05 Železo, ocel O m3 

6 17 04 11 
Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující 
nebezpečné látky) 

O m3 

7 17 05 06 
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 
(neobsahující nebezpečné látky) 

O m3 

8 17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O m3 

 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 

9 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O m3 

10 15 01 02 Plastové obaly O m3 

11 15 01 04 Kovové obaly O m3 

12 15 01 01 Směsné obaly O m3 

 

 

2.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
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Postup výstavby bude volen dodavatelskou firmou. Navržena je rekonstrukce stávajícího 
vodovodního řadu DN 500, DN 350 a DN 200 ze sklolaminátu. Nové potrubí bude na koncích 
napojeno přes stávající příruby. 

Postup výstavby je pouze orientační a bude upřesněn zhotovitelem stavby před zahájením 
stavebních prací na rekonstrukci vodovodu. Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po 
jednotlivých stavebních objektech dle předběžného harmonogramu, který je podkladem pro výluky 
v provozu MHD. Výstavba bude probíhat podle předpokládané orientační etapizace: 

1. etapa – zřízení staveniště, vytyčení stavby, vykácení vegetace 

2. etapa – zřízení výkopu lomové šachty a provizorního obtoku DN 350, jednokolejový provoz 

3. etapa – demontáž potrubí DN 350 na mostě, ošetření nosné konstrukce 

4. etapa – rekonstrukce vodovodního potrubí uloženého v zemi 

5. etapa – osazení potrubí na most a v komoře 

6. etapa – zrušení obtoku a přepojení potrubí 

7. etapa – zpětné osazení stropů podzemních objektů a obnova povrchů 

Etapizaci si dle možností navrhne zhotovitel. V případě, že by se nejprve realizovalo potrubí DN 350, 
je nutné umístit přírubové potrubí s kotvou v místě prostupu do armaturní komory až po vyskládání 
zbylých tvarovek a armatur v komoře. 

Přepojení na provizorní řad je časově náročné, jelikož je nutné ho provést během 24-hodinové 

výluky, přičemž čistý čas na montážní práce je 18 h. 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž zhotovitel bude vybrán na základě 
veřejné soutěže. Průběh a celková doba výstavby bude záviset na harmonogramu stavebního 
dodavatele. 

2.10 Technické řešení stavby 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu vymezenými zákonem č. 
183/2006 Sb., byly dodrženy obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby 
a obecné technické požadavky na výstavbu. Po technicko-stavební stránce řešení vychází 
z metodiky Magistrátu města Brna „Městské standardy pro vodovodní síť“ a platných ČSN: 

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí  

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 

ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí 
– Požadavky a zkušební metody 

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 

TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2: Názvy a definice 
vztahující se k nakládání s odpady 
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Technické řešení stavby je zpracováno dle zásad platných pro projektování inženýrských staveb, 
zejména vodovodů, a řídí se platnými předpisy, normami a standardy. 

Řešení vnějších ploch: 

Povrchy komunikací, které budou během stavby narušeny jsou navrženy k obnově – viz výkres C.4. 
Zelené plochy budou dle možností při manipulacích s materiálem ochráněny. Trvalý zábor stavba 
nevyžaduje. 

 

2.11 Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby bude vykonáváno pouze odborně způsobilými pracovníky provozovatele. Pracovníci 
musí být seznámeni s provozním řádem a náležitě poučeni o provozu zařízení, hygienických 
předpisech a bezpečnosti práce. Jedinými přístupnými objekty budou uzávěry armatur, zajištěné 
poklopy, s nimiž smí manipulovat pouze provozovatel, který se musí řídit interními bezpečnostními 
předpisy. 

Zařízení staveniště bude zajištěno mobilním hrazením výšky 1,8 m. 

Při realizaci stavby musí být zohledněny standardní bezpečnostní normové a obecné technické 
požadavky, s přihlédnutím ke klasifikaci stavby. 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s příslušnými 
ČSN a TNV. 

Navržené práce bude provádět pouze firma, která zajistí vysokou kvalitu díla. Jedná se hlavně o 
výkopové práce, pokládka potrubí. 

 

2.12 Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení je členěno do inženýrských a stavebních objektů dle jednotlivých řadů. 
Hlavní inženýrské objekty jsou dále členěny na podobjekty dle činností: 

 

IO 01 – Vodovodní řad DN 350 

Vodovodní řad – Profil, materiál, délka: 

- DN 350 – tvárná litina, PN 16, zateplená – 135,8 m 

Navržený vodovodní řad z tvárné zateplené litiny v dimenzi DN 350 dl. 135,8 m je veden v trase 
stávajícího sklolaminátového potrubí stejné dimenze. Rekonstrukce začíná v ulici Obvodová naproti 
supermarketu napojením na stávající řad v krajním severním pruhu. V těchto místech řad podchází 
ulici Obvodová. Po cca 2 metrech se nachází výpust, tedy T kus se šoupátkem, na který navazuje 
cca 6 m nového litinového potrubí DN 100 (náhrada za stávající sklolaminátové potrubí). Výpusť je 
zaústěna do dešťové kanalizace DN 1400, kde je ukončena žabí klapkou.  

Od výpusti potrubí v dalších cca 4 metrech svisle stoupá k lomovému místu A.2, kde bude litinové 
koleno s betonovou patkou (oba lomy pomocí kolen 11°). Dalších cca 5 metrů vede řad v zámrzné 
hloubce nad dešťovou kanalizací DN 1400 směrem k tramvajovým kolejím. Ve staničení km 0,011.4 
m (bod A.3), řad kolmo odbočuje směrem k mostu. Ve staničení km 0,016.8 m potrubí vylézá pod 
mostní lávkou na nosnou konstrukci vodovodu, rozepřenou mezi železobetonové nosníky 
tramvajového mostu (viz výkres D.6). Potrubí na mostě bude osazeno tak, aby hrdla ležela v těsné 
blízkosti podpěr. 

V nejvyšším místě na potrubí (levý břeh Svratky) se nachází vzdušníková šachta. Stávající ŽB deska 
bude přemístěna, tak aby se mohlo nahradit potrubí i armatury. Součástí prací je i případná sanace 
porušených míst šachty. 
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Na dalším úseku bude potrubí vést v úzkém zatravněném pruhu mezi tramvajovými kolejemi a 
silnicí. V těchto místech se též nachází sloupy trakčního vedení a kabely (elektrické i sdělovací). 
Kvůli blízkosti kolejí bude vodovod uložen v co nejmenší hloubce, ale zároveň s ohledem na křížení 
s ostatními sítěmi a objekty. Prostup zdí komory bude pomocí přírubové trouby s hladkým koncem 
a s kotvou. V armaturní komoře bude na potrubí montážní vložka a uzavírací klapka DN 350. Na 
konci řadu budou osazeny dva T kusy: T 350/200 pro boční odbočku obtoku DN 200 a v přímém 
směru bude T 500/350 pro napojení na řad B – DN 500. 

Vodovodní řad bude vyskládán z hrdlových trub z tvárné litiny s vnitřní cementací a se speciální 
vnější ochranou proti zvýšené korozivitě stříkaným polyuretanem a návarkem na hladkém konci 
(hrdlová trubka typ STANDART-TT PUX, spoj UNIVERSAL STANDART Ve). Hrdlo bude 
dvoukomorové a uzamykatelné. Vodovodní řad kříží řadu inženýrských sítí (VN, NN, optické a 
metalické kabely, sdělovací vedení, vedení dopravní signalizace). Vzhledem k uložení v těsném 
souběhu s tramvajovými kolejemi, bude zateplené potrubí uloženo v zámrzné hloubce s krytím cca 
0,3-1 m. 

Použité tvarovky budou z tvárné litiny, PN 16. Odbočky budou stabilizovány opěrnými bloky z betonu 
C 16/20. 

Stavební práce budou realizovány v pažené rýze z povrchu a zahrnují odstranění povrchů v trase 
výkopů, pokládku nového a odstranění původního potrubí. Na mostě bude nutné odstranění 
pororoštů lávky a demontáž potrubí. Podpěry budou v maximální míře zachovány. V případě 
nutnosti bude nosná konstrukce doplněna dle vzorového řezu, dále se provede otryskání a 
nalakování nosné konstrukce potrubí, montáž nového potrubí a zpětné osazení pororoštů.  

Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí. Následně bude 
zastropena vzdušníková šachta stávající železobetonovou stropní deskou a zasypán výkop. 

 

IO 02.1 – Vodovodní řad DN 500, DN 200 

Vodovodní řad –materiál, profil, délka: 

- tvárná litina DN 500, PN 16 – 36,9 m 

- tvárná litina DN 200, PN 16 – 3 m 
 

Rekonstrukce řadu DN 500 se týká úseku umístěného v zeleni a v armaturní komoře, technické 

chodbě a lomové šachtě. Počátek rekonstrukce je v armaturní komoře u konce chráničky pod silnicí. 

Na začátku prací je nutné zřízení obtoku DN 350 (viz IO 02.2). Vyměněno bude veškeré potrubí a 

armatury armaturní komory. Na trase potrubí je nejprve dvojice E kusů s hladkou litinovou vložkou 

(případně TP kus). Následuje T kus 500/200, kterým se připojuje obtok DN 200.  

Tento provozní obtok (řad C) se skládá z TP kusu, jednoho 90° kolena, dvojice E kusů s trubní 

vložkou a šoupátka DN 200 o stavební délce F5. Na druhém konci navazuje T kusem na řad A. 

Na potrubí DN 500 dále navazuje montážní vložka, uzavírací klapka a T kus 500/350. Za T kusem 

se nachází druhá uzavírací klapka DN 500. V dalším úseku potrubí přechází do technické chodby o 

délce cca 10 m. V lomové šachtě se pomocí 90° hrdlového kolena trasa potrubí kolmo stáčí 

severozápadním směrem. Vyvedení zdí bude provedeno pomocí E kusu a F trouby s kotvou. 

Trasa dále kopíruje stávající trasu pomocí dvou lomů. Konec rekonstrukce je u T kusu, na kterém 

bude umístěno odvzdušnění pomocí zaslepovací příruby s vývodem DN 80 v horní části potrubí. 

Použité tvarovky budou z tvárné litiny, PN 16. Odbočky budou stabilizovány opěrnými bloky z betonu 

C 16/20. 

IO 02.2 – Provizorní řad DN 350 
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- potrubí: svařovaná uhlíková ocel tř.11, DN 350, PN16, L=cca 35 m 

 

Provizorní vodovod bude napojen na rekonstruovanou část řadu B ve staničení km 0,003.4 v místě 

T kusu DN 500/350. Potrubí provizorního vodovou bude uloženo podél technické chodby v podobné 

výšce jako stávající řad. V chodbě bude použito potrubí s předem navařenými přírubami. Před 

uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce. 

Mimo podzemní prostory (zhruba od st. km 0,013) bude provizorní řad vyveden na povrch pomocí 

přírubového kolene s patkou. V nejvyšším místě bude potrubí doplněno o vzdušník DN 80. 

Druhý konec obtoku bude napojen na stávající vodovod (v km 0,036) v místě stávajícího T kusu 

600/500. Potrubí musí vyhovět tlakové třídě PN 16. 

 

Řad bude zajišťovat náhradní zásobování pitnou vodou pro MČ Bystrc a okolí. Před dokončením 

stavby bude tento řad odpojen a rozebrán. 

 

IO 03 – Odstranění stávajících řadů 

Odstraněné původní vodovodní potrubí: 

- sklolaminát DN 500: 36,9 m  
- sklolaminát DN 350: 135,8 m 

sklolaminát DN 200: 3 m 

Původní potrubí bude odstraněno a vytěženo. Odstraněné armatury budou nabídnuty investorovi, 
sklolaminátové potrubí odvezeno na skládku či k recyklaci. Dále budou vybourány betonové podpěry 
a strop lomové komory z prefabrikovaného betonu. 

 

IO 04 – Obnova povrchu 

Obnova povrchů dotčených komunikací bude provedena konstrukční skladbou pro příslušnou třídu 
zatížení. 

Výstavbou budou dotčeny sousední komunikace: 

- ul. Obvodová (páteřní komunikace II. třídy) – cca 7 m2  

- ul. Bystrcká (obslužná komunikace) – cca 2 m2  

V obou případech se jedná o vozovku v živičné skladbě. 

Obnova povrchů dotčených komunikací bude provedena konstrukční skladbou pro příslušnou třídu 
zatížení – viz vzorový řez D.5. 

- Nezpevněné vrstvy – v šířce rýhy 
- Obrusná vrstva bude obnovena v šířce rýhy s podélným přesahem 0,5 m za hranu výkopu 

Nezpevněné plochy (zelené pásy) budou obnoveny v celé šíři, zpětně bude rozhrnuta ornice 
v tl 200 mm a oseta travním semenem. Rozsah cca 163 m2. 

Při realizaci obrub bude počítáno s 50% rezervou nových obrub pro výměnu nebo náhradu.  

 

2.13 Mechanická odolnost a stabilita 
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Rozhodujícím faktorem pro posouzení stability stavby je provozní tlak ve vodovodní síti. Dalšími 
podklady pro návrh je zatížení z povrchu terénu, působení zemního tlaku, způsob uložení potrubí a 
vnější vlivy (agresivita prostředí, bludné proudy). 

Zvoleno je z důvodu vyšší odolnosti potrubí z tvárné litiny s vnitřní cementací a se zesílenou vnější 
povrchovou ochranou integrovanou plastovou vrstvou proti zvýšené korozivitě. Mechanická odolnost 
materiálů a jejich stabilita je garantována jejich výrobci, za předpokladu dodržení návrhových 
parametrů a předepsaných technologických postupů, způsobů ukládání, manipulace, skladování 
atd. 

2.14 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení. Zásady řešení 
zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Stavba není technickými ani technologickými zařízeními vybavena. 

2.15 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. Výpočet a posouzení odstupových 
vzdáleností, vymezení požárně nebezpečných prostorů, návrh protipožárních opatření a stavebních 
hmot, či vybavení požárně bezpečnostními zařízeními se vzhledem k charakteru stavby nevyžaduje. 

Odolnost a zabezpečení proti vzniku a šíření požáru je dána charakterem stavby, sloužící k 
zásobování pitnou vodou. Požadavky na požární bezpečnost nejsou kladeny. Materiálové vybavení 
stavby je nehořlavé. 

Navrženými úpravami nebudou omezeny podmínky pro případný protipožární zásah. 

Způsob zajištění protipožární ochrany obyvatelstva v dotčených oblastech zůstává beze změn. 
Rekonstruovaný vodovod je páteřním zásobním řadem a neslouží v místě pro protipožární účely.  

2.16 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Požadavky na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků během výstavby jsou uvedeny v 
samostatné kapitole v zásadách organizace výstavby. 

Provoz stavby nevyvolá požadavky na řešení ochrany zdraví, životního prostředí, zeleně, vodních 
zdrojů ani zvláštních zájmů apod. V průběhu výstavby musí být ustanoveny příslušné hygienické a 
bezpečnostní předpisy a jejich dodržování průběžně kontrolováno. 

Navrhovaná stavba je podzemním dílem, přičemž hluk způsobený proudící kapalinou nepřekročí 
stanovené hygienické limity. Návrh protihlukových opatření tedy zprovozněná stavba nevyžaduje. 
Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou provozovaná stavba nevyžaduje. 

V průběhu stavby výstavby musí být ustanoveny příslušné hygienické a bezpečnostní předpisy a 
jejich dodržování průběžně kontrolováno. Návrh protihlukových opatření zprovozněné stavby 
nevyžaduje. Dokončenou stavbou nebudou překročeny hygienické limity. Zvýšená hlučnost se 
přepokládá pouze během výstavby. Snaha o minimalizaci negativních účinků hluku a vibrací bude 
nasazením přiměřených stavebních mechanismů a vhodnou organizací práce. 

Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje 
a ostatních technologických kapalin. 

Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 10/2010 
Statutárního města Brna, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. 

Provozem dokončené stavby nebudou překročeny hygienické hlukové limity. Snaha o minimalizaci 
negativních účinků hluku a vibrací bude nasazením přiměřených stavebních mechanismů a vhodnou 
organizací práce. V okolí stavby nesmí být překročeny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením 
vlády NV 272/2011 Sb "o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací" v platném znění. 
Ekvivalentní hladina hluku nesmí přesáhnout v době od 7 do 21 hod 65 dB. V maximální možné míře 
budou využity mechanismy s nízkou hlučností. 
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Zvýšená hlučnost se předpokládá pouze během výstavby. Osvětlení, napojení stavby na veřejný 
vodovod a energie a dále sociální zařízení, potřebné v průběhu výstavby, zajistí zhotovitel stavby. 

 

2.17 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Z negativních účinků vnějšího prostředí je třeba počítat s výskytem bludných proudů a s dynamickým 
zatížením od dopravy. Stavba je proti těmto účinkům chráněna navrženým materiálem. Jedná se o 
tvárnou hrdlovou litinu s pružným spojem, s těžkou antikorozní ochranou dle městských standardů. 
V průběhu výstavby bude v okolí stavby omezena rychlost tramvajové dopravy. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Navrhovaná stavba je součástí technické infrastruktury města. Rozsah obnovy je dán přítomností 
sklolaminátového potrubí, které je nutné nahradit v plném rozsahu. Tři napojovací místa jsou: 

- A.1 - na pravém břehu Svratky v krajním silničním pruhu ulice Obvodová 
o souřadnice S-JTSK 603 183.8580; 1 156 713.3620 

 
- B.1 - na levém břehu v armaturní komoře na úzkém území mezi ulicí Kníničská a 

tramvajovými kolejemi (dostupné technickou chodbou od ulice Bystrcká) 
o souřadnice S-JTSK 603 085.0917; 1 156 786.4639 

 
- B.7 - třetí napojovací bod leží severně od armaturní komory v zeleni u konce ulice Bystrcká 

o souřadnice S-JTSK 603 086.0229; 1 156 759.1882 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 Popis dopravního řešení 

Při realizaci je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 
vozidlům. V průběhu výkopových prací je třeba zachovat přístup k hydrantům a k ovládacím 
armaturám, v okolních komunikacích zachovat alespoň 1 jízdní pruh š. 3 m. 

Stavba si nevyžádá uzavření přilehlých ulic, pouze zábor krajního pruhu. Během dočasného záboru 
v ulici Bystrcká bude použita přenosná světelná signalizace. Zábor krajního pruhu v ulici Obvodová 
bude vždy minimalizován na nezbytně dlouhý úsek. 

Stavba neklade trvalé nároky na pěší a cyklistické stezky. V místě rekonstrukce se nenachází 
cyklistické a turistické stezky. V průběhu výstavby bude omezena možnost využít chodníky na 
mostních konstrukcích. 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Povrchy chodníků budou obnoveny v rámci obnovy povrchů komunikace, chodníků. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Provedení terénních úprav stavba nevyžaduje. Po dokončení výstavby budou povrchy komunikací, 
chodníků a zelených pásů uvedeny do původního stavu a do původní výškové úrovně. Zřízení 
vegetačních prvků stavba nevyžaduje. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 Vliv na životní prostředí 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
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Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit 
stávající zeleň. 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do 
původního stavu. 

6.1.1 Ovzduší 

Dokončená stavba nebude producentem látek znečišťujících ovzduší. Vliv realizací stavby v podobě 
zvýšené prašnosti, emisí a hluku bude dočasný. 

6.1.2 Hluk 

Realizovaná stavba nebude mít vliv na okolí. Ke zvýšení hluku dojde pouze při realizaci stavby. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době od 7,00 
– 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 45 dB v době od 
22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru. Hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu po 
dobu mezi 7,00 – 21,00 hod v pracovních dnech nesmí překročit hygienický limit LAeq,s 55 dB. 

Stavební práce budou prováděny primárně v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlých 
nemovitostí před započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve 
venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, tedy v 
době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z práce. 

6.1.3 Voda 

Stavbou nebude ovlivněn režim povrchových ani podzemních vod. Z hlediska vodohospodářské 
bilance srážkoodtokových poměrů nedojde ke změně. Hladina podzemní vody nebude dotčena, k 
ohrožení ani ovlivnění vodních zdrojů (studní) vlivem výstavby nedojde. 

6.1.4 Odpady 

Odpad ze stavby lze rozdělit na odpad z provozu stavby a odpady z realizace rekonstrukce. Samotná 
dokončená a provozovaná stavba není přímým producentem odpadů. Z hlediska zatížení životního 
prostředí lze odpady v obou případech považovat za dočasné a nárazové. Hospodaření s odpady 
bude řešeno během realizovaných akcí v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, včetně 
manipulace s nebezpečnými látkami. 

Odpady z provozu stavby budou pocházet z mechanického čištění potrubí a zařízení vodovodní sítě 
a odpady ze stavebních úprav a oprav potrubí a objektů. O produkci a způsobu zneškodnění odpadů 
musí být vedena provozovatelem evidence v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení vyhlášky 
č. 374/2008 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména 
upozorňujeme na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.  

Na stavbě vzniknou odpady dle vyhlášky MŽP č. 374/2008 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
další seznamy odpadů. 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené 
stavební a demoliční odpady kategorie „0“ (zatřídění podle Katalogu odpadů), je možno podle 
vyhlášky MŽP č. 35/2014 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), ukládat pouze na 
zabezpečené skládky kategorie S III (S - 00). 

Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje 
a ostatních technologických kapalin. 
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6.1.5 Půda 

Během stavby nedojde k ovlivnění půd. Stavba se nenachází v plochách zemědělského půdního 
fondu. 

Všechny nezpevněné povrchy bezprostředního okolí stavby budou po skončení prací doplněny o 
vrstvu ornice a osety travní směsí. 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu 

Dokončenou stavbou nebude snížen či změněn krajinný ráz a ani narušeny ekologické funkce a 
vazby v krajině. 

Stavba svou charakteristikou nezasáhne do hodnot krajinného rázu. 

Ochrana dotčené zeleně bude provedena podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba a staveniště se nenachází v oblasti zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000, 
které byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. realizace stavby nemá významný vliv na 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí (EIA) 

Navržená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Ochranné pásmo vodovodního potrubí DN nad 500 mm dle zákona č. 274/2001 Sb. činí 2,5 m od 
vnějšího obrysu na každou stranu, při hloubce uložení větší než 2,5 m se hodnota zvyšuje o 1 m. 
Ochranné pásmo je již stanoveno pro stávající řad. Jiná ochrana se na stavbu nevztahuje. 

Stanovení bezpečnostního pásma stavba nevyžaduje. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

7.1 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nevyvolá požadavky na řešení ochrany obyvatelstva. Místo stavby, uspořádání a bezpečnost 
staveniště nemá strategický význam pro obranu a bezpečnost státu. 

Zabezpečení objektu z hlediska civilní ochrany není z povahy akce řešena. Při provozu se 
nepředpokládá vznik závažné havárie, jejímž následkům by bylo nutné preventivně čelit či 
vymezovat zóny havarijního plánování. 

Realizací akce nedojde k ohrožení obyvatelstva, resp. s výjimkou standardních bezpečnostních 
opatření po dobu výstavby tak, aby nedošlo k ohrožení osob v bezprostřední blízkosti stavby, není 
nutné realizovat žádné stavební, či jiné úpravy k ochraně osob. 

V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany. 

Vodovodní potrubí má strategický význam pro zásobování MČ Bystrc pitnou vodou. Aby nedošlo 
k přerušení dodávek vody, bude zřízen dočasný obtok ze svařovaného ocelového potrubí (IO 02.2). 

Bezpečnost pracovníků: 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 
závazných přepisů a nařízení, zejména pak: 

Zák. č. 167/1991 Sb.  Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 



Brno, Obvodová (Bystrcký most) 

Drobná rekonstrukce vodovodu 

Dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení 

B. Průvodní zpráva 

 

  

  Strana | 21 

Vyhl. č. 324/90 Sb.  Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení 

    při stavebních pracích 

Vyhl. č. 48/82 Sb.  Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

Nařízení vlády 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zák. č. 361/200 Sb.  o provozu na pozemních komunikací 

Zák. č. 150/200 Sb.  o silniční dopravě 

Zák. 102/2000 Sb.  o pozemních komunikacích 

Zák. 355/1999 Sb.  o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích 

Zák. č. 192/1988  ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem 541/2020 

Sb. o odpadech – Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Na zhotovitele díla jsou kladeny následující požadavky: 

• Zkušenost s obdobnou stavbou 

• Autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění 

Předpokládá se použití běžných stavebních mechanizmů. Zajištění médií a hmot pro výstavbu 
obstará zhotovitel. 

V místě zařízení staveniště (na parkovišti) se nachází elektrické zařízení dodavatele elektrického 
proudu. Zhotovitel se může domluvit na zřízení staveništní přípojky, případně si osadí vlastní 
staveništní rozvaděč napájený dieselovým agregátem. 

Do místa zařízení staveniště není přiveden zdroj pitné vody. 

Objekty zařízení staveniště budou vybaveny vlastním sociálním zařízením. 

Všechny média a potřebné energie zajistí stavba z vlastních zdrojů. Napojení na energetickou 
infrastrukturu není vyžadováno. 

Úkony spojené s tlakovou zkouškou jsou v kompetenci zhotovitele stavby. Voda po tlakových 
zkouškách bude vypuštěna blízkou výpustí do koryta řeky.  

PD neobsahuje objem vody pro proplach a jeho provedení, dezinfekci potrubí a bakteriologický 
rozbor. Tyto úkony nejsou v kompetenci zhotovitele stavby a je potřeba, aby je zajistil provozovatel 
vodovodní sítě. 

8.2 Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou z prostoru staveniště odváděny stávajícími uličními vpusťmi do jednotné 
kanalizace. V maximální míře bude při realizaci třeba zabránit soustředěnému přítoku srážkových 
vod do odkrytého i zasypaného výkopu. Odvodnění rýhy bude řešeno v případě zvýšeného přítoku 
podzemní, resp. dešťové, vody do výkopu drenáží ve dně výkopu, svedením do sběrné jímky a 
čerpáním do recipientu (stoky). 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zdroje energie a vody zajistí dodavatel stavby na základě smlouvy s investorem. 
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Osvětlení stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů. Osvětlení dopravního značení a staveniště v noci 
zajistí akumulátory. 

Přístup ke stavbě je umožněn z veřejné pozemní komunikace – ulice Obvodová, Kníničská a 
Bystrcká. 

Zařízení staveniště bude zřizováno průběžně v záboru stavby, 

Zdrojem vody pro stavbu bude cisterna. 

Sociální zařízení bude řešeno mobilním WC. Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný 
fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně. Odpady komunálnímu charakteru budou ukládány do 
k tomu určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto 
zhoršení však nebude dlouhodobé a po skončení stavby úplně pomine. 

Realizace stavby nebude mít vliv na okolní stavby. Hrany a dna výkopů se budou nacházet 
v dostatečné vzdálenosti od základů budov. Pasportizace stávajících objektů jsou doporučeny v 
blízkosti oplacení, jejich návrh včetně monitoringu v průběhu výstavby je navržen samostatnou 
dokumentací. V případě specifických podmínek v průběhu výstavby, např. úprava trasy blíž ke 
stávajícím objektům, neznámé konstrukce ve výkopu, nepředvídatelné geologické podmínky apod. 
se doporučuje rozšíření pasportizace a monitoringu potencionálně ohrožených objektů.  

Kvalita půd, srážkoodtokové poměry, režim proudění podzemní vody a vodní zdroje nebudou 
stavbou ovlivněny. K zásahu do pozemků lesa nedojde. 

Během výstavby dojde k nárůstu staveništní dopravy. V převážné míře se bude jednat o nákladní 
automobily přivážející komponenty, materiál ke stavbě, odvoz zeminy atd. Okolní stavby a pozemky 
nebudou stavbou dotčeny. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit 
stávající zeleň. 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do 
původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a 
ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. 

V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace 
a přilehlé plochy. 

8.4.1 Hluk ze stavební činnosti 

Území stavby se nachází mimo zastavěnou část města, nejbližší obytné domy jsou v ulici U 
Zoologické zahrady cca 100 m od tramvajového mostu. 

Zvýšená hlučnost v případě navrhované stavby vyplývá z její realizace. Nejvyšší přípustné hladiny 
hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy 
např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana hluku proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 
(pracovní podmínky). 

Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,T je určena 
v souladu s 272/200 Sb. takto: 

• v době od 6:00 do 7:00  LAeq,T = 50 + 10 = 60 dB 

• v době od 7:00 do 21:00  LAeq,T = 50 + 15 = 65 dB 

• v době od 21:00 do 22:00  LAeq,T = 50 + 10 = 60 dB 

• v době od 22:00 do 6:00  LAeq,T = 50 + 5 = 55 dB 

kde 50 dB je základní hladina hluku LAeq,T, 
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+10 dB je korekce pro hluk ze stavební činnosti mezi 6:00 a 7:00 hod 

+15 dB je korekce pro hluk ze stavební činnosti mezi 7:00 a 21:00 hod 

+5 dB je korekce pro hluk ze stavební činnosti mezi 21:00 a 22:00 hod 

+10 dB je korekce pro hluk ze stavební činnosti mezi 22:00 a 6:00 hod 

V průběhu stavby nesmí docházet k překročení nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A pro 
hluk ze stavební činnosti, tomu je nutné přizpůsobit délku pracovního nasazení, případně 
koordinovat součinnost jednotlivých strojů. Pokud bude hluk ze stavební činnosti trvat delší dobu, je 
přípustné navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. Pro kratší 
časové úseky ležící mezi 7:00 a 21:00 hod jsou tyto hladiny uvedené v následující tabulce: 

Doba trvání činnosti T [hod] 1 2 4 6 8 10 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

76,3 73,3 70,3 68,6 67,4 66,4 

Prováděcí předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel 
povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním 
režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.). 

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ve fázi výstavby bude s ohledem na zdraví osob zajištěno staveniště dle konkrétních podmínek a 
charakteru prováděných prací. Stavební jámy a výkopy budou na veřejně přístupných prostranstvích 
oploceny nebo zabezpečeny mobilními zábranami s vyznačením zákazu vstupu. Prostor zařízení 
staveniště bude oplocen. Riziková místa budou v noci osvětlena. Zabezpečení bude zřizováno 
zejména po skončení pracovní doby a opuštění staveniště. 

Během rekonstrukce vodovodního řadu bude nutné pokácení drobné vegetace – viz. kapitola 1.8. 
Pro ochranu stromů, se doporučuje jejich ochrana obalením kmene stromu po obvodu geotextilií. 

Celá hranice stavby musí být řádně zabezpečena hrazením (přenosné mobilní zábrany), aby nebyli 
v ohrožení jak chodci, tak i motorová vozidla pohybující se v těsné blízkosti staveniště a stavby. 

Výstavba a související činnosti budou organizovány a prováděny dle požadavku minimálního 
možného narušení životního prostředí. 

8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Vzhledem k charakteru díla, které je podzemní liniovou stavbou, se z hlediska dotčení pozemků 
jedná v celém rozsahu o zábor dočasný, omezený pouze na dobu výstavby. Dočasný zábor stavbou 
činí celkem cca 2 486 m2. Zařízení staveniště vymezeno v rámci dočasného záboru stavby. 

8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během výstavby lze používat pěší lávku na druhé straně tramvajového mostu nebo chodník 
silničního mostu. 

8.8 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpad ze stavby lze rozdělit na odpad z provozu stavby a odpady z realizace stavby. Z hlediska 
zatížení životního prostředí lze odpady v obou případech považovat za dočasné a nárazové. 
Hospodaření s odpady bude řešeno během realizovaných akcí v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, včetně manipulace s nebezpečnými látkami. 

Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.  

Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně 
využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k 
využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je 
povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení 
evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými 
látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se 
jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 02  Dřevo, sklo a plasty 

17 04 05  Železo a ocel 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

8.8.1 Likvidace odpadních látek 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení vyhlášky 
č. 374/2008 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména 
upozorňujeme na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. 

Přebytečný materiál, nezužitkovaný během stavby, bude tříděn podle druhu a kategorií uvedených 
katalogem odpadů, jeho skladování a likvidace bude provedena v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech. Jedná se o odpady ze stavební činnosti a z prostoru zařízení staveniště (vytěžená 
zemina, demolice, směsný stavební odpad, odstraněná zeleň, odpadní vody ZS, atd). Za nakládání 
s odpady zodpovídá původce odpadu, tj. dodavatel stavby. 

8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z výkopů bude vytěžena zemina, odtěženo stávající potrubí a stávající vstupní šachty. Ke zpětnému 
zásypu bude použita jen dovezená štěrkodrť a původní vytěžený materiál bude odvezen na skládku. 

Předpokládaný rozsah výkopku je cca 250 m3. 

8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto předpisem. Je třeba 
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důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím 
uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel 
jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po 
ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal 
a uvést tyto do původního stavu. 

Výstavba a související činnosti budou organizovány a prováděny dle požadavku minimálního 
možného narušení životního prostředí. Podmínky ochrany životního prostředí se obecně stanovují v 
souvislosti s vlivem hluku, prašnosti, emisí v ovzduší, znečištění povrchů, povrchových a 
podpovrchových vod apod. v okolí stavby. Doporučuje se přihlédnout k těmto kritériím při výběru 
stavebního dodavatele. 

Obecné podmínky ochrany ŽP v okolí staveniště: 

• stavební činnost bude probíhat podle schváleného harmonogramu prací s cílem zkrácení celkové 
lhůty výstavby vhodnou koordinací jednotlivých činností a optimalizovaným nasazením stavební a 
dopravní techniky. Optimální navržení souběhu prací zajistí minimalizaci časových prodlev a 
prostojů stavebních strojů. 

• V rámci přípravy stavby musí být vhodně zvoleno a projednáno umístění dočasných objektů 
zařízení staveniště, skladovacích a manipulačních ploch a přepravních tras. 

• Pracovníci dodavatele stavby musí být před zahájením stavby řádně poučeni o zásadách ochrany 
životního prostředí. Na dodržování příslušných opatření na ochranu ŽP budou dohlížet odpovědní 
pracovníci. 

• Stavební dodavatel musí zajistit dodržování pracovní doby od 7 do 21 hod s omezením do 18 
hod pro činnosti se zvýšenou hlučností. Výstavba o víkendech bude minimalizována. 

• V okolí stavby nesmí být překročeny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením vlády NV 
272/2011 Sb. v platném znění. V maximální možné míře budou využity mechanismy s nízkou 
hlučností. 

• Dodavatel musí disponovat odpovídajícími stavebními a dopravními mechanismy, udržovanými 
v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku kapalin (paliva, maziva, hydraulické oleje atd.) 
a k zatěžování okolí stavby nadměrným hlukem a emisemi. 

• Provoz stavebních a dopravních mechanismů bude podřízen požadavku minimalizace časových 
prodlev a běhu naprázdno. Nečinné stroje nebudou mít spuštěné motory. Činnosti se zvýšenou 
hladinou hluku je nutno provádět pouze ve vymezené době. 

• Dodavatel musí zamezit znečišťování veřejných komunikací v okolí stavby. Vozidla musí být před 
výjezdem ze staveniště zbavena nečistot. Pokud dojde vlivem stavební činnosti ke znečištění 
komunikací, je třeba nečistoty neprodleně odstranit. 

• V případě zvýšené prašnosti v suchém období budou komunikace používané stavbou kropeny, 
případně bude též vlhčen prostor výkopových prací. Ke snížení prašnosti přispěje též omezení 
rychlosti v přilehlých komunikacích. 

Vyskytují-li se v okolí staveniště vodní zdroje, musí být zabráněno jejich kontaminaci a 
znehodnocení. 

Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Veřejnosti je na staveniště vstup zakázán. Bezprostřední prostor stavebních jam a rýh bude oplocen 
a v komunikaci za tmy opatřen osvětlením. Pro pohyb vozidel po místní komunikaci v blízkosti 
staveniště bude platit omezující dopravní značení. Stavba musí ponechat na místní komunikaci 
manipulační pruh dostatečné šířky pro průjezd ostatních vozidel, případně vozidel policie, záchranné 
služby a hasičského záchranného sboru. Pohyb v blízkosti paženého výkopu nebude umožněn pro 
cizí osoby mimo zaměstnance realizující stavbu a všem osobám s omezenou schopností pohybu. 
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Stavba musí být organizována tak, aby nebyl omezen přístup k okolním nemovitostem. V průběhu 
výkopových prací bude zachován přístup do okolních objektů, zajištěn přístup ke stávajícím uličním 
požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Okolní komunikace bude 
udržována v trvale sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku, bude zachován jízdní pruh 
min. šířky 3,0 m. Případná uzavírka bude včas oznámena. 

Návštěvníci stavby musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami a řídit se 
bezpečnostními předpisy platnými při pohybu na staveništi. Za dodržování příslušných ustanovení 
odpovídá stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. 

8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

Veřejnosti je na staveniště vstup zakázán. Bezprostřední prostor výkopů bude oplocen a v 
komunikaci za tmy opatřen osvětlením. Pro pohyb vozidel po místní komunikaci v blízkosti staveniště 
bude platit omezující dopravní značení, pro pěší osoby a osoby s omezenou schopností pohybu 
bude zachován chodník min. na jedné straně ulice.  

Stavba musí zajistit nouzový příjezd ostatních vozidel, případně vozidel policie, záchranné služby a 
hasičského záchranného sboru, případně ponechat na místní komunikaci manipulační pruh 
dostatečné šířky pro průjezd vozidel IZS. Přístup majitelům přilehlých nemovitostí bude v maximální 
možné míře zachován. 

Veškerá činnost na staveništi musí probíhat ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a všech souvisejících platných předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Jejich plnění je nutno podrobovat průběžné kontrole. Všichni 
pracovníci i návštěvníci musí být v prostoru stavby vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. 
Za dodržování příslušných ustanovení odpovídá stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. 

Na jednotlivé stavební úkony je třeba vypracovat a schválit přesné technologické postupy, které 
budou v souladu s projektovým řešením a bezpečnostními předpisy. 

Přehled vybraných zákonů, vyhlášek a norem: 

• Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

• Vyhláška č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
(Český úřad bezpečnosti práce, Český báňský úřad) 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a související předpisy 

• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• ČSN ISO 12480 Jeřáby – bezpečné používání 

• ČSN EN 474 Stroje pro zemní práce - bezpečnost 

• ČSN EN 12001 (278501) Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - 
Bezpečnostní požadavky 

• ČSN EN 60745 (361550) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost 

• ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 

• ČSN 05 0610 Zváranie. Bezp. ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 

• ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 
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• ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a 
podobných postupech 

• ČSN EN 500 (278311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek 

8.11.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP. 

Zvláštní požadavky na zařízení civilní obrany se pro navrhovaná zařízení neuplatňují. 

Podmínky provádění stavby budou z hlediska bezpečnosti zohledněny ve výrobní přípravě.  

Při provádění bude třeba dodržet veškerá bezpečnostní opatření. 

Upřesnění požadavků generálnímu zhotoviteli z hlediska bezpečnosti práce bude provedeno v rámci 
předání staveniště. Objednatel požaduje, aby generální zhotovitel postupoval stejně z hlediska 
bezpečnosti práce vůči svým subdodavatelům. 

Povinnosti při předání staveniště se řeší dle Sbírky zákonů č. 591/2006 - o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Od 1.9.2004 platí NV č. 406/2004 Sb. a od 4.10.2005 platí NV č. 362/2005 – o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a od 1.4.2012 je v platnosti 309/2006 Sb. o zajišťování dalších podmínek BOZP.  

Dle Zákoníku práce 262/2006 Sb. platí: 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby 
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

Za bezpečnost práce na stavbě zodpovídá zhotovitel stavby. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předepisuje Zákoník práce. Státní odborný dozor 
nad bezpečností práce je vykonáván podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. 

Zhotovitel je povinen prověřovat řízením a prováděním montáže pracovníky s odbornou způsobilostí 
podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Nejde-li o pracovní četu, vedenou řádně ustanoveným vedoucím čety, 
ale o pracovní skupinu, je povinen mistr nebo vedoucí čety pověřit jednoho z pracovníků skupiny 
řízením a dozorem podle přesných pokynů. 

Práce související s tímto projektem vyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec 
běžných zvyklostí. Při dodržení všech bezpečnostních opatření nemají práce negativní vliv a 
důsledky na zdraví pracovníků. 

Při práci je nutno respektovat bezpečnostní předpisy, tj. ustanovení ČSN EN 50110-1 ed.2 - 7/2005, 
do té doby platí souběžně a vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Pro používání ručního mechanického nářadí musí být vytvořeny bezpečné pracovní podmínky, pro 
sekání zdiva musí pracovníci obdržet ochranné brýle nebo ochranný štítek, který musí při sekání 
používat. 
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Při práci s tmely, při nichž se používají organická rozpouštědla na hranici výbušnosti, hodnotách 
teplot, za kterých se začínají vypařovat apod., nesmí s nimi pracovat při otevřeném ohni. Při práci je 
zakázáno kouřit a je nutno větrat místnosti, kde se pracuje. 

Při provádění stavby je třeba pamatovat na řádné pažení (nebezpečí úrazu ve výkopech), opatrně 
provádět výkopy zvlášť v ochranných pásmech inženýrských vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je třeba zabezpečit výkopovou rýhu proti pádu osob (podélné zábradlí, zabezpečení 
čel rýhy, v noci osvětlení). 

Před zahájením rekonstrukce zhotovitel a provozovatel protokolem sdělí rizika dle zákoníku práce. 
Vymezení povinností v BOZP bude v zápise o předání pracoviště (stavby). 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací 
budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a 
předloženy při kolaudaci. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v 
době zpracování dokumentace. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s těmito: 

Bezpečnostními a hygienickými předpisy 

• Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění souvisejících a pozdějších 
předpisů 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějšího nařízení vlády  

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších vyhlášek 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších zákonů  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších zákonů 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění souvisejících pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění pozdějších zákonů 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vod. 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších vyhlášek 

Související právní předpisy 
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• Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších zákonů 

• Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších zákonů 

• Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších zákonů 

• Zákon č. 172/2018 Sb. kterým se mění zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších zákonů 

• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších zákonů 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
vyhlášek 

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska provádění stavby se práce budou řídit následujícími normami a normami na ně 
navazujícími: 

• ČSN 73 3050 Zemní práce 

• ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

• ČSN 73 0185 Výkresy hydroenergetických a hydrotechnických staveb 

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

• ČSN EN 206 – 1 Beton část 1 – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: základní požadavky 

• ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky 

• ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

• ČSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice 
vztahující se k nakládání s odpady 

• ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – zakládání trávníků 

• ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech 

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 

• ČSN 72 1006 Kontrola a hutnění zemin a sypanin 

• ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými foliemi 

• ČSN 73 1001 Zakládání staveb 

Dále je nutno při všech pracovních činnostech dodržovat všechny technologické podmínky vydané 
dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací 
budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
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Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací 
budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

Na stavbě musí být dodržovány i platné předpisy určující hygienické požadavky na pracovní 
prostředí a předpisy z oblasti požární prevence. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá 
dodavatel stavby. 

Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a 
předloženy při kolaudaci. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými výše uvedenými ČSN, TNV, ON a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. 

Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito pracovníci 
povinni se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona 
č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit 
potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti 
práce dle § 15. 

Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do 
stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Stavební práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou 
k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým postupem, který je 
zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za pomocí 
zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován „Systém bezpečné práce na 
zdvihacích zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli prokazatelně 
seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup výstavby. 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení 
a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto 
zajištění. 
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• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob 
nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při 
jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 

Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce výrobků použitých na stavbě. Povinností 
dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a manipulaci s těmito výrobky. Montážní 
předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

8.11.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba bude probíhat ve venkovním prostředí a část v prostorách technické chodby a armaturní 
komory. V řešeném úseku se vyskytuje několik vedení inženýrských sítí. Stavbou budou dotčena 
ochranná a bezpečnostní pásma kanalizace, sdělovacích kabelů, elektro kabelů a kabelů veřejného 
osvětlení. Při výkopových pracích v blízkosti inženýrských sítí se doporučuje postupovat ručním 
způsobem. 

8.11.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba výstavby je uvedena v orientačním harmonogramu (F.2). 

Předpokládá se, že počet pracovníků pracujících současně na stavbě nebude větší než 10 osob. 

Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí 
koordinátora BOZP pouze tehdy, pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na 
stavbě bude působit více jak 1 zhotovitel. 

8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou budou dotčeny veřejné komunikace, jejichž vozovky a chodníky budou v průběhu 
rekonstrukce v kolizních místech zabezpečeny mobilními lávkami nebo objízdnou trasou kolem 
staveniště. 

8.13 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Staveniště je přístupné po veřejných a místních komunikacích. 

V průběhu výstavby vyplynou dočasná omezení provozu na veřejných komunikacích, jedná se o 
část ulice Bystrcká a krajní severní pruh Bystrckého mostu, kde bude umístěn jeřáb pro demontáž 
a osazení potrubí na mostní konstrukci. Zábor na mostě je uvažován v době nižšího provozu mimo 
dopravní špičky a o víkendech, tak aby byla zajištěna plynulost MHD i IAD. Plochy dočasného 
záboru a příjezdové trasy na staveniště budou voleny tak, aby byl minimalizován negativní účinek 
výstavby na dopravní obslužnost v oblasti. 

Navržená dopravně inženýrská opatření vycházejí z předpokládané etapizace výstavby.  

Zhotovitel bude dbát na to, aby pracemi na stavbě co nejméně ovlivňoval stávající provoz a 
dodržoval stanovený postup výstavby. Veškeré komunikace budou po ukončení prací stavební 
směny řádně očištěny a uvedeny původního stavu. 

Veškeré dopravní omezení jsou popsány v příloze F.3 DIO. 

8.13.1 Stávající dopravní značení a jejich změny 

Veškeré změny, které budou se stávajícím dopravním značením provedeny, jsou pouze dočasného 
charakteru a po dobu nezbytně nutnou pro realizaci výstavby vodovodního řadu. 
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8.13.2 Dopravní značení užité pro označení pracovního místa 

Staveniště je označeno dopravním značením zejména v místech, kde by mohlo bezprostředně dojít 
k narušení plynulosti dopravy. 

K usměrnění a zabezpečení dopravy se zřídí svislé dopravní značky dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Umístění dopravního značení bude 
provedeno dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – II. vydání 
(MDČR 2002) a TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

8.13.3 Zvláštní opatření 

Výkopy budou zajištěny (přenosnými zábranami) tak, aby nebyli v ohrožení chodci. 

Bude zachován průchod po severním chodníku tramvajového mostu.  

8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zvláštní podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

8.15 Postup výstavby, rozhodující termíny 

Stavba bude realizována dodavatelským systémem. Průběh a celková doba výstavby a dílčí termíny 
stavby budou záviset na organizaci práce, harmonogramu zhotovitele a koordinaci s dalšími 
stavbami v oblasti. Použití těžké techniky při výstavbě řadu A je možné pouze při vypnutém 
trakčním vedení trolejbusů a tramvají. Zemními pracemi může být ovlivněna stabilita 
kolejového svršku. Proto bude v průběhu stavebních prací nutná výluka tramvají. Délka výluky 
byla odhadnuta v předběžném harmonogramu prací (viz F.2). Stavbu je nutné realizovat v době 
letních prázdnin v koordinaci s výměnou kolejového svršku na tramvajovém mostě (akce DPMB). 
Zhotovitel stavby zpracuje detailní harmonogram, který dále upřesní potřebnou délku výluky. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Rekonstruované potrubí slouží pro dopravu pitné vody na území městské části Bystrc. Potrubí DN 
500 se v místě rekonstrukce větví na úsek vedený shybkou pod řekou (DN 500) a souběžnou větev 
usazenou na konstrukci mostu (DN 350). Z provozních důvodů je v armaturní komoře navrženo 
obtočné potrubí DN 200. 

10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

Během provádění výstavby bude za účasti technického dozoru stavby, provozovatele a 
stavbyvedoucího prováděna pravidelná kontrola pracovního postupu a prohlídky stavby dle 
stanovených kontrolních dnů. Výše zmínění pracovníci budou hlavně přítomni při provádění 
následujících prací: 

• předání staveniště 

• příprava území, zařízení staveniště, kácení, resp. ošetření stromů v obvodu staveniště, 

• kontrola správnosti vytyčení stavby, polohové a výškové řešení stavby, vytyčení IS 

• provádění výkopu (materiál, pažení) - zařazení výkopku do třídy těžitelnosti a soulad s IG 
průzkumem a projektovou dokumentací 

• převzetí základové spáry výkopové rýhy před provedením podsypu 

• kontrola uložení potrubí před a po provedení obsypu, napojovacích míst, umístění armatur a 
objektů, soulad s PD, vizuální kontrola těsnosti spojů 

• zkoušky potrubí – tlakové 
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• zaměření skutečného provedení stavby před zásypem 

• zásyp rýhy předepsaným materiálem po aktivní zónu komunikace, kontrola hutnění 

• zásyp rýhy v aktivní zóně komunikace, úprava zemní pláně, kontrola hutnění 

• provádění podkladních vrstev komunikací, osazení povrchových znaků IS (poklopy)  

• provádění úpravy povrchu nad rýhou dle projektové dokumentace – zatravněný povrch, 
komunikace, dopravní značení, kontrola bezbariérového řešení 


