Zadavatel:
Statutarni mésto Brno

se sidlem Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
ICO: 44992785

Verejna zakazka:
~Vymeéna toboganu v Aquaparku Kohoutovice"

podlimitni verejna zakazka na stavebni prace zadavana ve zjednoduseném podlimitnim fizeni
podle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Z2ZVZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 Z7VZ

Zadavatel ve véci verejné zakadzky obdrzel zadost dodavatele o vysvétleni, zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, popfipadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni
zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil vCetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace c. 1 ze dne 19. 2. 2024

Zadost &, 1 ze dne 14. 2. 2024

Vazeny Zadavateli,

dne 1. 2. 2024, pod systémovym Ccislem zakazky P24V00000022, byla uverejnéna na profilu
zadavatele zadavaci dokumentace pro verejnou zakadzku s nazvem ,Vyména toboganu v
Aquaparku Kohoutovice®.

Zadavatel dle odst. 8.1.1 Smlouvy o dilo, ktera tvori pfilohu Zadavaci dokumentace, pozaduje
zarucni dobu na Stavbu v délce 60 mésicl ode dne protokolarniho prevzeti Stavby
Objednatelem v ramci Prejimaciho fizeni; zaruka na Stavbu se vztahuje na vsechny jeji stavebni
casti (v¢. tubusu toboganu).

Stavba vsak mj. obsahuje i Casti — zafizeni, na které davaji vyrobci nebo dovozci samostatny
zarucni list. Z toho dlvodu zadame Zadavatele, o akceptaci zarucni doby u téchto prvkd dle
zarucnich list(, tedy min. v délce 24 mésicd.
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Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze smlouva nebude ve vyse uvedeném smyslu ménéna. Zadavatel
nadale trva na zarucni dobé v rozsahu 60 mésicli na predmét plnéni (ve smyslu odst. 8.1
smlouvy o zpracovani projektové dokumentace, zajisténi dalSich zaleZitosti a o provedeni
stavby).

Pfipadné zvysené naklady s timto spojené dodavatel promitne do nabidkové ceny.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2 ze dne 22. 2. 2024

Zadost & 2 ze dne 19. 2. 2024

Vazeny Zadavateli,

dne 1. 2. 2024, pod systémovym Ccislem zakazky P24V00000022, byla uverejnéna na profilu
zadavatele zadavaci dokumentace pro verejnou zakdzku s nazvem ,Vyména toboganu
v Aquaparku Kohoutovice”. Timto zadame o zodpovézeni niZze uvedenych dotaz(.

Dotaz c. 1:

Technickym pozadavkem objednatele dle Prilohy ¢. 1 Smlouvy o dilo je instalace laminatového
toboganu na stavajici ocelovou nosnou konstrukci. Dle nasich zkusenosti s realizaci zakazek
obdobného charakteru vsak uvadime, ze z dlivodu zajisténi vhodného a spravného rozlozeni
sil plsobicich laminatovymi dily na podpérnou konstrukci, je tfeba pripustit, aby uchazec tahla
ocelové konstrukce a podpéry laminatovych dild navrhl a zhotovil nové, dle jim navrzenych
laminatovych dilll a mohl tak prevzit odpovédnost za spravnost navrhu i vlastniho provedeni,
coz se od systému zakazky realizované ve formé Desing and Build ocekava.

Z toho divodu Zadame Zadavatele (objednatele) o Upravu technickych pozadavk( objednatele,
kdy pfipusti, ze z pavodni ocelové konstrukce mohou byt zachovany pouze sloupy, ale tahla a
Uchyty koryt mohou byt nové vybudovana.

Dotaz ¢. 2:

Technickym pozadavkem objednatele dle Prilohy ¢. 1 Smlouvy o dilo je tobogan bez
podélného déleni (podélné spary tubusu). Uchaze¢ nese odpovédnost za vhodny navrh
(projekt) i vlastni realizaci. Domnivame se i s ohledem na dotaz €. 1, Ze tobogan bez podélného
déleni spary v kombinaci s prelaminovanimi spoji v misté kluzné plochy opét plsobenim sil
mUze zpUsobovat deformace, trhani jednotlivych dil, tedy vznik situaci nebezpecnych pro
navstévniky. Rovnéz timto pozadavkem zadavatel silné omezuje okruh potencialnich
soutézitell. S ohledem na dotaz ¢. 1, zadame Zadavatele, aby pripustil podélné déleni tubusu
toboganu (podélnou sparu). Kdo ponese odpovédnost za navrh/projekt pfi takto extrémnimu
zpevnéni tubusu (koryt) toboganu v pfipadé trhani dild, na které uchaze¢ upozornuje jako na
nevhodny prikaz Zadavatele pro tvorbu projektové dokumentace? Timto zadame Zadavatele
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(objednatele) o Upravu technickych pozadavkd objednatele, které tvofi prilohu ¢. 1 Smlouvy o
dilo a pripusténi technického reseni s podélnym délenim.

Dotaz ¢. 3:

Technickym pozadavkem objednatele dle Prilohy ¢. 1 Smlouvy o dilo je tobogan o praméru
tubusu 1200 mm. Ne vSechny tobogany na trhu Ize definovat primérem, nebot tvar koryta
neni kruh, ale jsou dostupné tobogany i tvarli ovald — vajicek. Z tohoto divodu zadame o
doplnéni ze strany Zadavatele, Ze netrva na kruhovitém tvaru toboganu.

Dotaz ¢. 4:

S ohledem na dotaz €. 1 a €. 2, Zddame Zadavatele o pfimérené prodlouzeni Ihity pro podani
nabidek, tak aby zhotovitel mohl zapracovat na Upravé technického feseni, které je nezbytné
pro nasledné zpracovani zavazné nabidkové ceny.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze ve vazbé na stavajici ocelovou nosnou konstrukci mohou byt
vyrobena nova tahla, podpéry i Uchyty, pfipadné upravena stavajici, a to za pfi zachovani
sloupd.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze v ramci zadavacich podklad( je jednoznacné definovano, ze
tobogan je pozadovan bez podélnych spar, pficemz zadavatel na této specifikaci trva.

Nadto zadavatel dodava, Ze se se jedna o pozadavek souvisejici s vyssi pevnosti celé konstrukce
laminatového tubusu a rovnéz také s vyloucenim rizik spojenych s udrzbou podélné priruby,
jez je z dlouhodobého hlediska zdrojem problém( spojenych s Uniky vody, tepla a vyzaduje
pomérné narocnou péci. Tobogan bez podélné spary eliminuje zatékani v tomto spoji (nehrozi
v uvedené misté zatékani vody) a nasledna degradace vlivem povétrnostnich podminek.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze netrvd na kruhovitém tvaru toboganu, nicméné navrzeny
tobogan musi splfiovat vSechny ostatni parametry stanovené zadavatelem.

Upraveny navrh smlouvy (v revizich a Cistopise) tvofi pfilohu tohoto vysvétleni.
Ad 4)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Zze v souvislosti na poskytnuté informace prodluzuje pfimérené
lhdtu pro podani nabidek, a to o 3 dny.

V souvislosti s vysvétlenim, zménou nebo doplnénim zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani nabidek, a to nasledovné:
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Konec lhuty pro poddni nabidek:

Datum: 1. 3. 2024 Hodina: 10:00

Priloha:

1) Navrh smlouvy s provedenymi Upravami (v Cistopise i revizich)

Mgr. Martin

Latal
Digitalni
podpis:
22.02.2024
14:04

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

(podepsano elektronicky)
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