

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20**

Misto **Křenová 20**

Objednatel: IČ:   
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:   
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **3.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1.ETAPA		0,00	0,00	0,00	0,00
2.ETAPA		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 1.ETAPA

**Misto** Křenová 20 - 1NP+3NP+4NP

**Objednatel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **3.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
735	Otopná tělesa	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0,00
ON	Ostatní náklady	ON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 2.ETAPA**

Misto **Křenová 20 - 2NP**

Objednatel: IČ:   
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:   
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **3.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
735	Otopná tělesa	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0,00
ON	Ostatní náklady	ON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 2.ETAPA
O:	Křenová 20 - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standart tl. 12,5 mm 1,9+2,23+0,95+0,95	m	6,03000 6,03000	0,00	0,00
2	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 2,5	m	2,50000 2,50000	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
3	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 1,3+1,3+1,3+1,3+1,7+1,8	m2	8,70000 8,70000	0,00	0,00
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdící maltou Z17:7,25 Z18:7,25 Z22:1,37 Z23:1,37	m	17,24000 7,25000 7,25000 1,37000 1,37000	0,00	0,00
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS Z19:7,25 Z24:1,37	m	8,62000 7,25000 1,37000	0,00	0,00
6	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m.č.116:(0,94+1,36)*2*4,2-0,6*1,97*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.118:(0,94+1,36)*2*4,2-0,6*1,97*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.120:(1,9+1,0)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.121:(1,1+1,6)*2*4,2-0,6*1,97	m2	64,00800 16,95600 18,22200 16,95600 18,22200 23,17800 21,49800	0,00	0,00
		Mezisoučet		115,03200		
		odpočet obkladů:0-51,024		-51,02400		
7	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady: m.č.116:(0,94+1,36)*2*2,0-0,6*1,97*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.118:(0,94+1,36)*2*2,0-0,6*1,97*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.120:(1,9+1,0)*2*1,6-0,6*1,97 m.č.121:(1,1+1,6)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.103:(0,4+1,8)*1,6	m2	51,02400 6,83600 8,05800 6,83600 8,05800 8,09800 9,61800 3,52000	0,00	0,00
8	R61212	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. nad 250 mm	ks	3,00000	0,00	0,00
9	R61213	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. do 250 mm	ks	3,00000	0,00	0,00
10	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Z25:4,2*0,3	m2	1,26000 1,26000	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
11	632415110R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací B02:3,4+0,9+0,9	m2	8,70000 5,20000	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m B02:3,4+0,9+0,9	m2	44,90000 5,20000	0,00	0,00



13	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	44,90000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	8,70000	0,00	0,00
15	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	8,70000	0,00	0,00
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
17	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Z03:5,6 Z06:5,98 Z09:2,17	m	3,44000 5,60000 5,98000 2,17000	0,00	0,00
18	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	17,24000	0,00	0,00
19	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,62000	0,00	0,00
20	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m	4,20000 11,25400 6,33800 6,33800 15,62400 2,40000 2,16000 2,90000 2,74000 1,20000	0,00	0,00
21	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC B06:3 B07:1	kus	1,00000 3,00000 1,00000	0,00	0,00
22	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady:51,024	m2	51,02400 51,02400	0,00	0,00
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	51,02400	0,00	0,00
24	974042564R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm Z28:0,3	m	0,30000 0,30000	0,00	0,00
25	R97819	Nespecifikované drobné stavební přípomoce-rezerva	hod	25,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,30403	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
27	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m.č.116:1,3 m.č.117:1,3 m.č.118:1,3 m.č.119:1,3 m.č.120:1,7 m.č.121:1,8+1,1*2,0	m2	10,90000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,70000 4,00000	0,00	0,00
28	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	10,90000	0,00	0,00
29	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m.č.116:(0,94+1,36)*2-0,6*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2-0,6 m.č.118:(0,94+1,36)*2-0,6*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2-0,6 m.č.120:(1,9+1,0)*2-0,6 m.č.121:(1,1+1,6)*2-0,6	m	24,84000 3,40000 4,02000 3,40000 4,02000 5,20000 4,80000	0,00	0,00
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	112,76040	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00
31	720001	Zdravotechnické instalace - viz. samostatný výkaz	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
32	721210831R00	Demontáž vpustí	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00

33	R7301	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. vypuštění, napuštění	kus	3,00000	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
34	R735191	Proplach radiátorů	kus	3,00000	0,00	0,00
35	R735192	Vypuštění a napuštění systému včetně odvzdušnění	Soubor	1,00000	0,00	0,00
36	R735193	Zkouška těsnosti radiátorů	hod	6,00000	0,00	0,00
37	R735194	Inhibitor koroze	l	20,00000	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	0,00	0,00
39	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	0,00	0,00
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	0,00	0,00
41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00000	0,00	0,00
42	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	4,00000	0,00	0,00
43	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	0,00	0,00
44	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	6,00000	0,00	0,00
45	54914588R	Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr	kus	2,00000	0,00	0,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	353,14400	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,70000	0,00	0,00
48	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné, polohut. v omez. prostoru	m2	8,70000	0,00	0,00
49	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,70000	0,00	0,00
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,64000	0,00	0,00
		m.č.116:(0,94+1,36)*2		4,60000		
		m.č.117:(1,36+0,95)*2		4,62000		
		m.č.118:(1,36+0,94)*2		4,60000		
		m.č.119:(1,36+0,95)*2		4,62000		
		m.č.120:(1,9+1,0)*2		5,80000		
		m.č.121:(1,1+1,6)*2		5,40000		
51	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,70000	0,00	0,00
52	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	8,70000	0,00	0,00
53	59764210R	Dlažba hladká protiskl., 300x300x9 mm	m2	9,57000	0,00	0,00
		8,7*1,1		9,57000		
54	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	154,10480	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
55	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	51,02400	0,00	0,00
		51,024		51,02400		
56	781411015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm	m2	51,02400	0,00	0,00
57	781419701R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, obkl. porovinové	m2	51,02400	0,00	0,00
58	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	51,02400	0,00	0,00
59	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	50,00000	0,00	0,00
		cca:50		50,00000		
60	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	51,02400	0,00	0,00
61	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	27,04000	0,00	0,00
		m.č.116:(0,94+1,36)*2-0,6*2		3,40000		
		m.č.117:(0,95+1,36)*2-0,6		4,02000		
		m.č.118:(0,94+1,36)*2-0,6*2		3,40000		
		m.č.119:(0,95+1,36)*2-0,6		4,02000		
		m.č.120:(1,9+1,0)*2-0,6		5,20000		
		m.č.121:(1,1+1,6)*2-0,6		4,80000		
		m.č.103:1,8+0,4		2,20000		
62	5970002	Okład keramický 300/150 - dodávka	m2	56,12640	0,00	0,00
		51,024*1,1		56,12640		
63	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 071,19120	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
64	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,00000	0,00	0,00
		N02:3*1,5*2		9,00000		
65	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	18,00000	0,00	0,00

		N01:1,5*(6+6)		18,00000		
66	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	18,00000	0,00	0,00
67	783394240R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email	m2	9,00000	0,00	0,00
68	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	15,00000	0,00	0,00
69	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	15,00000	0,00	0,00
70	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	27,00000	0,00	0,00
71	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	27,00000	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.č.103:(7,2+3,8)*2*4,2+22,5 m.č.116:(0,94+1,36)*2*4,2+1,3 m.č.117:(0,95+1,36)*2*4,2+1,3 m.č.118:(0,94+1,36)*2*4,2+1,3 m.č.119:(1,36+0,95)*2*4,2+1,3 m.č.120:(1,9+1,0)*2*4,2+1,7 m.č.121:(1,6+1,1)*2*4,2+1,8 m.č.122:(3,66+1,76)*2*4,2+7,3 m.č.128:(2,99+1,77)*2*4,2+6,4 Mezisoučet odpočet obkladů:0-51,024	m2	296,27600 114,90000 20,62000 20,70400 20,62000 20,70400 26,06000 24,48000 52,82800 46,38400 347,30000 -51,02400	0,00	0,00
73	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	296,27600	0,00	0,00
74	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	296,27600	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
75	M210001	Nespecifikované a pomocné práce elektro	hod	10,00000	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
76	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,92645	0,00	0,00
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,97030	0,00	0,00
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,92645	0,00	0,00
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,70580	0,00	0,00
80	979990105R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,92645	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
82	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
83	R0051901	Zabezpečení stávajících prostor před znečištěním, po dobu provádění prací vč. následného odstranění	Soubor	1,00000	0,00	0,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	0519001	Autorský dozor	Soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 1.ETAPA
O:	Křenová 20 - 1NP+3NP+4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standart tl. 12,5 mm N08:8	m	8,00000	0,00	0,00
2	342280060RA0	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových pol.č. 18:18,225	m2	18,22500	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
3	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 3,4+0,9+0,9+4	m2	9,20000	0,00	0,00
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdící maltou položka č. 21:32,84	m	32,84000	0,00	0,00
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS položka č. 22:13,75	m	13,75000	0,00	0,00
6	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m.č.06:(2,0+1,7)*2*4,3-0,6*1,97*3 m.č.07:(1,1+0,78)*2*4,3-0,6*1,97 m.č.08:(1,1+0,78)*2*4,3-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*4,3-0,8*1,97 Mezisoučet odpočet obkladů:0-50,954	m2	42,69600 28,27400 14,98600 14,98600 35,40400 93,65000 -50,95400	0,00	0,00
7	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady: položka č. 24:50,954	m2	50,95400	0,00	0,00
8	R61212	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. nad 250 mm Z13:1 Z15:1	ks	2,00000 1,00000 1,00000	0,00	0,00
9	R61213	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. do 250 mm Z12:1 Z14:1	ks	2,00000 1,00000 1,00000	0,00	0,00
10	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou položka č. 23:2,13	m2	2,13000 2,13000	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
11	632415110R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací S01:3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m.č.01:20 m.č.02:28,7 m.č.04:5,5 m.č.04a:26 m.č.05:4 m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9 m.č.10:4 m.č.13:18,4	m2	118,50000 20,00000 28,70000 5,50000 26,00000 4,00000 3,40000 0,90000 0,90000 4,00000 18,40000	0,00	0,00

		m.č.22:4,2 m.č.26:2,5		4,20000 2,50000		
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.č.221:2,2 m.č.322:2,5	m2	4,70000 2,20000 2,50000	0,00	0,00
14	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách 118,5+4,7	m2	123,20000 123,20000	0,00	0,00
15	R95001	Demontáž zařizovacích předmětů, zpětná montáž, včetně manipulace a dočasného uskladnění - pračka B11+N04:2	ks	2,00000 2,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
16	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% B02:3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
17	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické B02:3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 B01:3	kus	3,00000 3,00000	0,00	0,00
19	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m.č.04a:10,15*1,5+1,5*2	m2	18,22500 18,22500	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
20	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Z12:2*0,15 Z13:2*0,5 Z14:2*0,18 Z15:3*0,65	m	3,61000 0,30000 1,00000 0,36000 1,95000	0,00	0,00
21	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Z01:5,6 Z02:5,6 Z04:7,34 Z05:7,34 Z07:3,15 Z08:3,15 Z10:0,33 Z11:0,33	m	32,84000 5,60000 5,60000 7,34000 7,34000 3,15000 3,15000 0,33000 0,33000	0,00	0,00
22	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm Z03:5,6 Z06:5,98 Z09:2,17	m	13,75000 5,60000 5,98000 2,17000	0,00	0,00
23	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Z16:1,8 Z26:3,8 Z27:1,5	m	7,10000 1,80000 3,80000 1,50000	0,00	0,00
24	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady: položka č. 25:50,954	m2	50,95400 50,95400	0,00	0,00
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m2	50,95400 11,25400 6,33800 6,33800 15,62400 2,40000 2,16000 2,90000 2,74000 1,20000	0,00	0,00
26	976083131R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva cihelného B06:3	kus	4,00000 3,00000	0,00	0,00

		B07:1		1,00000		
27	R97819	Nespecifikované drobné stavební přípomoce-rezerva	hod	25,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
28	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,60087	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
29	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9 m.č.221 (pod obklad do sprchy):1,37*2,0	m2	7,94000 3,40000 0,90000 0,90000 2,74000	0,00	0,00
30	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pol.č.29:7,94	m2	7,94000 7,94000	0,00	0,00
31	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m.č.06:(2+1,7)*2-0,6*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2-0,6 m.č.08:(0,78+1,1)*2-0,6	m	11,92000 5,60000 3,16000 3,16000	0,00	0,00
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	70,87080	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00
33	72001	Zdravotechnické instalace - viz samostatný výkaz	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00
34	R7301	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. vypuštění, napuštění	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
35	R735191	Proplach radiátorů	kus	1,00000	0,00	0,00
36	R735192	Vypuštění a napuštění systému včetně odvzdušnění	Soubor	1,00000	0,00	0,00
37	R735193	Zkouška těsnosti radiátorů	hod	4,00000	0,00	0,00
38	R735194	Inhibitor koroze	l	15,00000	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	0,00	0,00
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	0,00	0,00
41	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	1,00000	0,00	0,00
42	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	3,00000	0,00	0,00
43	54914588R	Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr	kus	2,00000	0,00	0,00
44	R76681201	Demontáž kuchyňských linek do 1,8m, zpětná montáž, včetně manipulace a dočasného uskladnění B08+N07:1	Soubor	1,00000 1,00000	0,00	0,00
45	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	205,74000	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
46	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9	m2	5,20000 3,40000 0,90000 0,90000	0,00	0,00
47	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné,polohut.v omez.prostoru 0,9+0,9	m2	1,80000 1,80000	0,00	0,00
48	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm pol.č.45:5,2	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
49	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem m.č.06:(2,0+1,7)*2 m.č.07:(1,1+0,78)*2 m.č.08:(1,1+0,78)*2 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2	m	23,52000 7,40000 3,76000 3,76000 8,60000	0,00	0,00
50	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
51	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba pol.č.45:5,2	m2	5,20000 5,20000	0,00	0,00
52	59764210R	Dlažba hladká protiskl., 300x300x9 mm pol.č.45:5,2*1,1	m2	5,72000 5,72000	0,00	0,00

53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	92,56990	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
54	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m2	50,95400 11,25400 6,33800 6,33800 15,62400 2,40000 2,16000 2,90000 2,74000 1,20000	0,00	0,00
55	781411015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	0,00	0,00
56	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	0,00	0,00
57	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	0,00	0,00
58	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně cca : 50:50	m	50,00000 50,00000	0,00	0,00
59	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	0,00	0,00
60	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m.č.06:(2,0+1,7)*2-3*0,6 m.č.07:(1,1+0,78)*2-0,6 m.č.08:(1,1+0,78)*2-0,6 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2-0,8 m.č.13:0,9+0,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*2 m.č.221:1,37 m.č.322:0,69	m	28,68000 5,60000 3,16000 3,16000 7,80000 1,50000 5,40000 1,37000 0,69000	0,00	0,00
61	5970002	Okład keramický 300/150 - dodávka pol.č.53:50,954*1,1	m2	56,04940 56,04940	0,00	0,00
62	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 074,19220	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
63	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním N02:1*1,5*2	m2	3,00000 3,00000	0,00	0,00
64	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením N01:1,5*(3+3)	m2	9,00000 9,00000	0,00	0,00
65	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email pol.č.63:9	m2	9,00000 9,00000	0,00	0,00
66	783394240R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email pol.č.62:3	m2	3,00000 3,00000	0,00	0,00
67	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm potrubí radiátorů cca:2+2+1,7	m	5,70000 5,70000	0,00	0,00
68	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x pol.č.66:5,7	m	5,70000 5,70000	0,00	0,00
69	783903812R00	Odmaštění saponáty N01:9 N02:3	m2	12,00000 9,00000 3,00000	0,00	0,00
70	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí pol.č. 68:12	m2	12,00000 12,00000	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00
71	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m.č.02:28,7+(10,8+0,5*4*3+1,0+1,5)*4,38 m.č.04:5,5+(2,1+2)*2*3,0 m.č.04a:26+(16,08+1,5)*2*2,3 m.č.05:4,0+(1,67+2,0)*2*4,3	m2	507,94600 113,23400 30,10000 106,86800 35,56200	0,00	0,00

		m.č.06:3,4+(2,0+1,7)*2*4,3		35,22000		
		m.č.07:0,9+(0,78+1,1)*2*4,3		17,06800		
		m.č.08:0,9+(0,78+1,1)*2*4,3		17,06800		
		m.č.10:4,0+(1,5+2,45+0,35)*2*4,4		41,84000		
		m.č.13:18,4+(3,4+5,4)*2*4,5		97,60000		
		m.č.22:4,2+(2,83+1,5)*2*2,3		24,11800		
		m.č.26:2,5+(1,68+1,45)*2*(4,3-2,0)		16,89800		
		m.č.221:2,2+(1,37+1,65)*2*(3,8-2,0)		13,07200		
		m.č.322:2,5+(1,6+1,63)*2*(3,2-2,0)		10,25200		
		Mezisoučet		558,90000		
		odpočet obkladů:0-50,954		-50,95400		
72	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	507,94600	0,00	0,00
		pol.č.70:507,946		507,94600		
73	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	507,94600	0,00	0,00
		pol.č.70:507,946		507,94600		
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
74	M210001	Nespecifikované a pomocné práce elektro	hod	8,00000	0,00	0,00
75	M210002	Demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel	hod	2,00000	0,00	0,00
76	M210003	Demontáž a zpětná montáž stávající krycí lišty, elektrorozvodu	m	8,00000	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
77	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,70499	0,00	0,00
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,86986	0,00	0,00
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,70499	0,00	0,00
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,81996	0,00	0,00
81	979990105R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,70499	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
83	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
84	R0051901	Zabezpečení stávajících prostor před znečištěním, po dobu provádění prací vč. následného odstranění	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
87	0519001	Autorský dozor	Soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání