



LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- (N01) OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A NATĚR STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
  - BARVU PŘÍZPŮSOBIT NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘIDLU NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA
  - NATĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC MODIFIKOVANÝCH URETANY
  - ANTIKOROZNÍ BARVA S OBSAHEM ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ
  - APLIKOVAT VÁLEČKEM NEBO STŘÍKANÍM
  - NATĚR VE DVOU VRSTVÁCH
- (N02) OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A NATĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ
  - BARVU PŘÍZPŮSOBIT NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA
  - NATĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC MODIFIKOVANÝCH URETANY
  - ANTIKOROZNÍ BARVA S OBSAHEM ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ
  - APLIKOVAT VÁLEČKEM NEBO STŘÍKANÍM
  - NATĚR VE DVOU VRSTVÁCH
- (N03) ZPĚTNÁ MONTÁŽ RADIÁTORU VČETNĚ PROPLACHU A NARUŠTĚNÍ ODBORNOU FIRMOU
- (N04) ZPĚTNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU – PRAČKA
- (N05) ZPĚTNÁ MONTÁŽ BEZBARIÉROVÉHO MADLA
- (N06) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZRCADLA
- (N07) ZPĚTNÁ MONTÁŽ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY
- (N08) PROVEDENÍ OPLAŠTĚNÍ Z SDK PRO ZAKRYTÍ VEDENÍ ROZVODŮ VODOVODU, ŠÍŘKA 40 cm, VÝŠKA 20 cm, DÉLKA PŘÍZPŮSOBENA DLE DÉLKY MÍSTNOSTI (ROZMĚRY MOŽNO PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÉ POTŘEBĚ OPLAŠTĚNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ)
- (N09) ZPĚTNÁ MONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
- (N10) ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ RÝHY VE STĚNĚ PO HAVÁRII VODOVODU
- (N11) ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU – BUDOU ZPĚTNĚ INSTALOVÁNY DVE ZAVĚŠENÉ SVĚTLA

POZN.:  
– V KOMPLETNĚ REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK DO 50 %  
– VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH ZAMĚREM BUDE PROVEDENA VÝMALBA

LEGENDA ZNAČENÍ

(Tx) (Sxx) (Zxx) VIZ VÝPIS VÝROBKŮ SKLADEB A STAVEBNÍCH ÚPRAV – D.1.1–b09

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ – 3NP

OZN.	ÚČEL	PLŮCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
201	SCHODIŠTĚ	28,0	–	TERACO	–
203	KUCHYNĚ	22,5	3,80	VINYL	–
116	UMŮVÁRNA	1,3	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
217	WC	1,3	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
218	UMŮVÁRNA	1,3	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
219	WC	1,3	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
220	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,7	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
221	KOUPELNA	2,2	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
222	CHODBA	7,3	3,80	VINYL	–
226	CHODBA	15,0	3,80	VINYL	–
228	CHODBA	6,4	3,80	VINYL	–

ZODPOV. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
CEPPRE s.r.o.		ING. TOMAŠ MĚŘINSKÝ		ING. ARCH. ONDŘEJ SKALA	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO					
AKCE: VÝMĚNA ROZVODŮ TEPLÉ VODY KŘENOVÁ 20					
PROFESÍ: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH: PŮDORYS 4NP – NOVÝ STAV					
				CEPPRE s.r.o.	
				projekce a realizace	
				Jilová 31	
				Brno 639 00	
DATUM		10./2022			
STUPĚŇ		DPS			
FORMAT		2xA4			
Č. ZAKÁZKY					
MĚŘITKO:		Č.VÝKRESU:			
1:50		D.1.1–b08			