



## LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- (N01)** OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A NÁTĚR STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
  - BARVU PŘIZPŮSOBIT NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA
  - NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC MODIFIKOVANÝCH URETANY
  - ANTIKOROZNÍ BARVA S OBSAHEM ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ
  - APLIKOVAT VÁLEČKEM NEBO STRÍKANÍM
  - NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH
- (N02)** OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A NÁTĚR STAVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ
  - BARVU PŘIZPŮSOBIT NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA
  - NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC MODIFIKOVANÝCH URETANY
  - ANTIKOROZNÍ BARVA S OBSAHEM ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ
  - APLIKOVAT VÁLEČKEM NEBO STRÍKANÍM
  - NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH
- (N03)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ RADIÁTORU VČETNĚ PROPLACHU A NAPUŠTĚNÍ ODBORNOU FIRMOU
- (N04)** ZPĚTNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU – PRAČKA
- (N05)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ BEZBARIÉROVÉHO MADLA
- (N06)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZRCADLA
- (N07)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY
- (N08)** PROVEDENÍ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK PRO ZAKRYTÍ VEDENÍ ROZVODŮ VODOVODU, ŠÍŘKA 40 cm, VÝŠKA 20 cm, DÉLKA PŘIZPŮSOBENA DLE DÉLKY MÍSTNOSTI (ROZMĚRY MOŽNO PŘIZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÉ POTŘEBY OPLÁŠTĚNÍ PŘIMO NA STABĚ)
- (N09)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ SPRCHOVÉ ZASTIENY
- (N10)** ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ RÝHY VE STĚNĚ PO HAVÁRII VODOVODU
- (N11)** ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU – BUDOU ZPĚTNĚ INSTALOVÁNY DVĚ ZAVĚŠENÉ SVĚTLA

POZN.:  
– V KOMPLETNĚ REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK DO 50 %  
– VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH ZAMĚREM BUDE PROVEDENA VÝMALBA

## LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ – 1NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
01	SCHODIŠTĚ	20,0	–	TERACO	–
02	VSTUPNÍ CHODBA	28,7	4,38	TERACOVÁ DLAŽBA	–
04	CHODBA	5,5	3,00	PVC	–
04a	CHODBA	26,0	2,30	PVC	–
05	PŘEDSÍŇ WC	4,0	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
06	UMÝVÁRNA	3,4	–	KERAMICKÁ DLAŽBA–S01	KERAMICKÝ OBRKLAD
07	WC	0,9	–	KERAMICKÁ DLAŽBA–S01	KERAMICKÝ OBRKLAD
08	WC	0,9	–	KERAMICKÁ DLAŽBA–S01	KERAMICKÝ OBRKLAD
10	WC ZTP	4,0	4,31–4,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBRKLAD
13	PRADELNA	18,4	4,40–4,60	VINYL	–
22	KUCHYŇKA	4,2	2,30	VINYL	–
26	UMÝVÁRNA	2,5	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
27	WC	1,4	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	–

## LEGENDA ZNAČENÍ

**(Tx)** **(Sxx)** **(Zxx)** VIZ VÝPIS VÝROBKŮ SKLADĚB A STAVEBNÍCH ÚPRAV – D.1.1–b09

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>CEPPRE s.r.o.</b> projekce a realizace Jilovská 31 Brno 639 00	
CEPPRE s.r.o.	ING. TOMAŠ MĚŘINSKÝ	ING. ARCH. ONDŘEJ SKÁLA		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO			AKCE: <b>VÝMĚNA ROZVODŮ TEPLE VODY</b> <b>KŘENOVÁ 20</b>	
			DATUM	10/2022
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	4xA4
			Č. ZAKÁZKY	
PROFESE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: PŮDORYS 1NP – NOVÝ STAV			1:50	D.1.1–b05