

č.SO	název SO	cena PDPS	vlastník SO	správce / provozovatel	Stavebník	předpokládaná realizace	
						2 024	2 025
000	Objekty přípravy staveniště	0				0	0
000	Vedlejší rozpočtové náklady					0	0
001	Příprava území				SMB	0	0
100	Objekty pozemních komunikací	0				0	0
101	Pozemní komunikace		SMB	BKOM	SMB	0	0
102	Chodníky		SMB	BKOM	SMB	0	0
103	Odstavné a parkovací plochy		SMB	BKOM	SMB	0	0
104	Plochy pro kontejnery na tříděný odpad		SMB	MMB	SMB	0	0
105	Odvodnění		SMB	BKOM	SMB	0	0
106	Dopravní značení svislé a vodorovné		SMB	BKOM	SMB	0	0
121	SSZ Údolní - Husova		SMB	BKOM	SMB	0	0
122	SSZ Údolní - Úvoz		SMB	BKOM	SMB	0	0
300	Vodohospodářské objekty	0				0	0
301	Kanalizace		SMB	BVK	BVK	0	0
302.1	Kanalizační přípojky		SMB	vlastníci	BVK	0	0
302.2	Kanalizační přípojka pro vodní prvek		SMB	MČ	BVK	0	0
303	Vodovody		SMB	BVK	BVK	0	0
304.1	Vodovodní přípojky		SMB	vlastníci	BVK	0	0
304.2	Vodovodní přípojka pro vodní prvek		SMB	MČ	BVK	0	0
400	Elektro a sdělovací objekty	0				0	0
401	Kabely VN, EON	0	EG.D.	EG.D.	SMB	0	0
402	Kabely NN, EON	0	EG.D.	EG.D.	SMB	0	0
403	Přípojka NN, kašna		SMB	VZMB	SMB	0	0
431	Veřejné osvětlení - přeložka		SMB	TSB	TSB	0	0
432	Veřejné osvětlení - doplnění		SMB	TSB	TSB	0	0
433	Veřejné osvětlení - úsek Úvz- Bratři Čapků		SMB	TSB	TSB	0	0
451	Sdělovací kabely, CETIN	0	CETIN	CETIN	SMB	0	0
452	Sdělovací kabely, VUT		VUT	VUT	SMB	0	0
453	Sdělovací kabely, MU		MU	MU	SMB	0	0
454	Sdělovací kabely, UPC		VODAFONE	VODAFONE	SMB	0	0
455	Sdělovací kabely, T-MOBILE		T-MOBILE	T-MOBILE	SMB	0	0
456	Sdělovací kabely, FASTER		FASTER	FASTER	SMB	0	0
457	Sdělovací kabely, DIAL		QANTCOM	QANTCOM	SMB	0	0
486	Městský parkovací systém	0	SMB	BKOM	SMB	0	0
500	Objekty trubních vedení	0				0	0
501	Plynovod NTL		GasNet	GasNet	SMB	0	0
502	Plynovod STL		GasNet	GasNet	SMB	0	0
503	Úprava kabelů EPD	0			SMB	0	0
660	Objekty drah	0				0	0
661	Tramvajová trať - spodek a svršek		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
662.1	Tramvajová trať - zastávky na ostrůvku		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
662.2	Tramvajová trať - zastávky na chodníku		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
663	Tramvajová trať - napájecí a zpětné vedení		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
664	Tramvajová trať - trolejové vedení		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
665	Tramvajová trať - sdělovací zařízení - ELP		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
666	Tramvajová trať - přípojky NN pro ELP		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
667	Tramvajová trať - úprava trolejového vedení		DPMB	DPMB	DPMB	0	0
800	Objekty úpravy území	0				0	0
801	Vegetační úpravy		SMB	MČ / VZMB / BKOM	SMB	0	0
900	Volná řada objektů	0				0	0
901	Městský mobiliář		SMB	MČ	SMB	0	0
901.1	Kašna stavitelů okružní třídy		SMB	MČ	SMB	0	0
821	Přemístění slaboproudých skříní (3ks BKOM)		SMB	BKOM	SMB	0	0
	Celkem:	0				0	0

	Stavební náklady	SO 000 - VRN
SMB	0	#DĚLENÍ_NULOU!
BVK	0	#DĚLENÍ_NULOU!
DPMB	0	#DĚLENÍ_NULOU!
TSB	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	0	#DĚLENÍ_NULOU!
Celkem	#DĚLENÍ_NULOU!	

Stavebník	předpokládaná realizace	
	2 024	2 025
SMB	0	0
BVK	0	0
DPMB	0	0
TSB	0	0
	0	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0
	0	0