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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

dle § 98 a 99 ZZVZ 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 3. 2024 

Žádost č. 1 ze dne 7. 3. 2024 

Dotaz č. 1: 

Máme dotaz k SO 103, položka v rozpočtu: 

9 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm 

Tato položka se podle uchazeče váže k položce č. 8, kde se v podrobném popisu uvádí „kladení 

do vějíře“. Uchazeče se domnívá, že řezanoštípaná kostka není vhodná pro tento způsob 

Zadavatelé: 

Statutární město Brno 

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 

IČO: 44992785 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 25508881 

a 

Technické sítě Brno, akciová společnost 

se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO: 25512285 

 

Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“ 

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
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kladení; kladení do vějíře se provádí ze štípaných kostek. Požadavek na řezanoštípanou kostku 

uchazeč nenalezl ani v technické zprávě SO 103, ani v příloze B.9 Urbanistické a architektonické 

řešení stavby (pro dlažbu do vějíře). 

Opraví zadavatel tuto položku na kostku štípanou? 

Informace zadavatele: 

Ad 1) 

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že tato položka byla upravena z řezanoštípané kostky na 

kostku štípanou a na důkaz toho přikládá k tomuto vysvětlení i aktualizovaný soupis prací jako 

přílohu. 

 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání nabídek: 

Datum: 3. 4. 2024 Hodina: 10:00 

 

 

Přílohy: 

- 2018-002 - Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz_akt_1 

 

 

       _________________________________________ 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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