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Poznámka: 

Řezy v příloze - jedná se o soutisky řezů územím z Objemové studie lokality Kamenný vrch II, 
1. etapa a řezů z IGHG podrobného průzkumu od RNDr. Ivana Poula, Ph.D. Jednotlivé řezy 
nejsou vedeny ve stejném místě, jsou posunuty o cca 3-10m. 



 
 

1. Zpracovatelé studie 

Zpracovatel studie technických zásad:  Ateliér Zlámal, Vídeňská 13, 639 00 Brno 

Posouzení inženýrskogeologického průzkumu: RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., GIPENZ 

Zásady pro navrhování ZTI   Ing. Sylva Králová 
 

 

 

2. Zadání 

Navrhnout studii technických zásad pro zakládání s dopomocí zhotovitele geologického 
průzkumu a sepsat zásady pro navrhování technické infrastruktury v lokalitě. Tato studie 
bude sloužit pro bližší specifikaci geologických podmínek v kombinaci s již provedenou 
územní objemovou studií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Závěr z inženýrskogeologického průzkumu 
 
3.1. 1Geologická stavba 

Projektované sídliště bude situováno v mírném až středně strmém svahu s jjz. úklonem. 
Zeminy v blízkém podloží původně vzniky jako výplavový kužel ze sedimentů platformy 
Českého masivu. Českou geologickou službou byl, bez provedení důkladného průzkumu a 
statických výpočtů stability svahu, označen za dočasně uklidněný sesuv. Jedná se o chaotické 
usazeniny gravitačních toků, sesuvů, skalních osypů - tzv. proluvium (stáří zřejmě ottnang), 
usazené na zvětralém až zcela rozloženém skalním podkladu – brněnský masiv. Původní skalní 
horniny proterozoického stáří byly velké pevnosti. Od uložení proluvia (asi před 17 milióny 
roků) jsou kryté mladšími zeminami a bez odnosu zvětrávají. Tímto dlouhým procesem tak 
došlo k jejich rozložení až na charakter reziduálních zemin. Tyto zeminy jsou charakteru 
písčitých jílů s příměsí ostrohranných křemenných štěrků. Směrem do podloží pevnost hornin 
narůstá – podrobnější informace nejsou k dispozici. Směrem do nadloží se zeminy mění na 
písčité jíly až jíly, které občas obsahují rozložené bloky a valouny, které se sesunuly/zakutálely 
ze svahu. Ještě mladšími sedimenty jsou kvartérní osypy (svahoviny) složené z kamenných sutí 
s mísenými s hlínami a sprašovými hlínami. Dále od svahu směrem k jjz. se jedná o sprašové 
hlíny a písčité jíly. Nejmladšími jsou antropogenní navážky, které byly přemístěny během 
budování teras zahrádkářské kolonie. Na základě nového mapování povrchu, vrtných a 
penetračních průzkumů a zejména statických výpočtů stability svahu, bylo zjištěno, že svah je 
krátkodobě i dlouhodobě, lokálně i globálně stabilní (při využití vrcholových i reziduálních 
smykových parametrů ve výpočtech). Autory průzkumu byl podán návrh České geologické 
službě, aby byl svah odebrán ze seznamu a mapy potenciálních geodynamických rizik.1 

3.2. Zakládání staveb 

Založení obytných budov bude vycházet z výsledků provedeného inženýrskogeologického 
průzkumu, penetračního sondování, laboratorních rozborů a statických výpočtů stability 
svahu. Dle předběžných výpočtů je svah stabilní a založení 4-6 patrových budov 
s jednopodlažním částečně zahloubeným suterénem, je možné na základové krabici, kdy 
přitížení od horní stavby může být kompenzováno odlehčením základové půdy ze strany 
suterénu. Někteří projektanti by navrhli založení na vrtaných železobetonových pilotách, což 
je podle názoru RNDr. Mgr. Ivana Poula, Ph.D spíše neopodstatněné. Způsob založení 
samozřejmě závisí na dotyčném geotechnickém inženýrovi, na jeho úvahách, zkušenostech a 
výpočtech. Zajištění stavebních jam může být provedeno svahováním, pilotovou stěnou nebo 
záporovým pažením. V předešlých etapách nebyl návrh zajištění stavení jámy proveden. 
Případný dopad vybudování stavebních jam na lokální stabilitu svahu bude monitorován 
inklinometrickými vrty. 

 
1 Spoluautor RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D. 



 
 

 

 

3.3. Vsakování dešťové vody 

V horních částech svahu jsou přítomny sutě, které by mohly vodu převádět do podzemí, což 
by ovlivnilo stabilitu svahu - vsakování se zde tedy nedoporučuje. Níže po svahu je s ohledem 
na stabilitu svahu situace příznivější. Na druhou stranu jsou zde dle vsakovacích pokusů, do 
vrtu a bagrovaného příkopu, zeminy téměř nepropustné a vsakování nebude efektivně 
fungovat. Bude nutné využití zdržovacích retenčních nádrží v dolních partiích svahu a dešťové 
kanalizace pro odvod vody. Nádrže zejména v horních partiích svahu by měly být vodotěsné. 

3.4. Projekce pozemních komunikací 

Na základě provedených průzkumů a laboratorních analýz je zřejmé, že je blízké podloží 
složeno ze zemin nevhodných pro podloží vozovky – do aktivní zóny. Tyto zeminy mají nízký 
kalifornský poměr CBR, nízký deformační modul a norma ČSN 73 6133 doporučuje jejich 
úpravu, nebo nahrazení v tloušťce 400 až 500 mm. Provedené zkoušky Proctor standard (pro 
zeminy bez pojiv) tyto zeminy doporučují zhutnit při optimální vlhkost 13-14 %, což je přibližně 
současný stav a zeminy, a nebude nutné zeminu vysušovat vápnem. Pro bezpečný návrh 
aktivní zóny doporučujeme provedení hutnícího pokusu vylepšených zemin (zlepšení 
cementem). Nahrazení zemin je doporučeno vhodnou hrubozrnnou sypaninou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Zásady pro navrhování ZTI 

V místě budoucí výstavby se nachází stávající stoka splašková DN300-KAM (jižní část 
území-správce BVK a.s.), stávající stoka dešťová DN300-BET (ulice Koniklecova-správce 
BKOM a.s.) a stávající vodovodní řad DN300 LI (ulice Koniklecova – správce BVK a.s.). 

 
 

4.1. Odvod splaškových vod z nové lokality: 
 

Pro lokalitu budou vybudované nové trasy stoky splaškové (budoucí správce BVK a.s.). 
Napojení nových tras na stávající splaškovou stoku DN300-KAM bude provedeno ze 
stávající šachty - jižní část dotčeného území, nad ulicí Petra Křivky. Nová stoka bude 
v dimenzi DN300-KAM, bude vedena novou komunikací a podél st. komunikace Petra 
Křivky - severně. Na trase budou osazeny revizní kanalizační šachty v max. vzdálenostech 
50m, min. spád stoky 0,9% (v místě výstavby BD „A-C“ terén nedovolí navýšení spádu). 
 
 
 
 
4.2. Odvod dešťových vod z území: 

 
V místě budoucí výstavby nelze vsakovat dešťové vody (koeficient vsaku 1x10-7).  
Vzhledem ke špatné kapacitě kanalizačního sběrače v ulici Jemelkova (viz. vyjádření BVK 
a.s.), nelze navýšit odtok dešťových vod z území s možností zaústění do stávající 
kanalizační stoky dešťové. Zkapacitnění kanalizačního sběrače v ulici Jemelkova je 
plánováno.  
St. přilehlá komunikace Koniklecova je odvodněna st. kanalizační stokou dešťovou 
(správce BKOM a.s.), která je vedena v ose komunikace (Koniklecova). Cca 35m nad ulicí 
Petra Křivky je trasa kanalizace svedena do travnaté plochy. V těchto místech se nachází 
st. revizní šachta, která umožní  vedení nové trasy stoky do budoucí retenční nádrže 
(budoucí správce BKOM a.s.). Budoucí RN bude zdržovat a následně regulovaně vypouštět 
dešťové vody z ulice Koniklecova. Napojení budoucí RN bude do stávající dešťové stoky 
přes přípojku dešťové kanalizace.  
V současné době je ze stávající komunikace odváděno cca 18 l/s, tyto povolené litry budou 
využity i pro odvodnění nové lokality (17 BD a nové zpevněné plochy).  
Regulovaný povolený odtok 18-ti l/s bude rozdělen mezi nové  bytové domy, nové 
zpevněné plochy a st. komunikaci Koniklecova (viz. níže). 
Pro novou lokalitu budou navrženy nové trasy stoky dešťové (budoucí správce BVK a.s.), 
které budou odvádět regulované množství dešťových vod z BD a zpevněných ploch. Na 
trase budou osazeny revizní kanalizační šachty v max. vzdálenostech 50m, min. spád stoky 
0,9% (v místě výstavby BD „A-C“ terén nedovolí navýšení spádu). 
Dešťové vody z nových BD budou samostatně retenovány (každý objekt samostatně, 
případně skupina sloučených BD) a v regulovaném množství vypouštěny přes novou 
přípojku kanalizace dešťové do nové stoky. U BD se doporučuje provést návrh zelené 



 
 

střechy.  
Dešťové vody z komunikací a parkovišť budou vedeny do přilehlých průlehů (budoucí 
správce BKOM a.s.), které budou následně napojeny na nové trasy stoky dešťové. Napojení 
na stoku bude provedeno formou přípojky, odtok bude regulovaný. Průlehy budou 
z důvodu špatného podloží (koeficient vsaku 1x10-7) sloužit převážně jako akumulační a 
filtrační prostor, vsak bude zanedbatelný. Osazení OLK se v této části nepředpokládá. 
Umístění průlehů a případný vsak nesmí ohrozit stabilitu nové lokality. 
U všech nově navržených retenčních nádrží a průlehů bylo konzultováno se správcem sítě 
(BVK a.s.) osadit havarijní přepad, RN a průlehy musí být dimenzovány s periodicitou 0,1.2 
 
 
 
4.3. Zásobování pitnou vodou: 

 
V blízkosti plánované lokality se nachází stávající vodovodní řad DN300 LI (ulice 
Koniklecova – správce BVK a.s.). Pro novou lokalitu budou navrženy nové trasy 
vodovodního řadu. Hydranty budou na trase osazeny dle technických pravidel.  
 
4.4. Přípojky: 

 
Pro každý objekt BD (případně skupinu BD, které budou splňovat podmínku BVK a.s. -  
jednoho čísla popisného - a u kterých to bude technicky možné) bude provedena jedna 
přípojka kanalizace splaškové, dešťové a vody. Počet přípojek pro lokalitu ovlivňuje 
regulovaný odtok dešťových vod z lokality a následné rozdělení mezi jednotlivé objekty. 
Výjimka může nastat u skupiny BD, kde je dlouhá uliční čára, mají jednu společnou přípojku 
kanalizace dešťové a vody, ale technicky může být problematické odvod splaškových vod 
jednou větví. V takovém případě je nutné situaci konzultovat se správcem sítě a v případě 
potřeby se domluvit na nestandartním řešení – více přípojek splaškové kanalizace.  
 
Všechny nově navržené sítě a přípojky budou splňovat standardy města Brna a podmínky 
jednotlivých správců. 

 

 

 

 

 

 
2 Koncept řešení inženýrských sítí dle studie zásad bylo v rámci zpracování objemové studie 
konzultováno se správci a upraveno podle jejich připomínek. Návrh a projednání konkrétního řešení 
je zodpovědností projektanta. 
 

 


