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ÚVOD 

Předložená dokumentace „EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace“, byla 

zpracována na základě Smlouvy o dílo, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, se Statutárním městem Brno, dne 27. 5. 2022. 

Projekt je zpracován v rámci projektu participativního rozpočtu „Dáme na vás“. Projektová 

dokumentace zahrnuje zpracování PD na stupeň DÚR (i realizační) na parkové, sadové a 

povrchové úpravy včetně umístění mobiliáře. 

Úkolem projektu bylo navázat na již zpracovaný Investiční záměr s názvem „FC Svratka Brno 

– Žabovřeské louky“, zpracované Atelier Fontes s.r.o. v březnu 2021.  

DUBEN 2023 – projekt byl na žádost investora upraven tak, aby byl dodržen zákon o ochraně 

ZPF a zamezilo se výpočtu odvodů ze ZPF pro pobytové plochy (původní projekt: SO 02 

Plochy pobytové: 02.2 Štěrkový trávník, 02.3 Drenáž, 02.4 Tréninková hrací plocha, 02.5 

Zázemí). V opraveném projektu tedy byly odstraněny veškeré pobytové plochy sportu, 

zpevněné plochy, dále veškeré pěšiny a chodníky, a s nimi související návaznosti. 

Po následné úpravě projektu a změně bilance zemin (z důvodu vyloučení SO 02) zůstává 

v návrhu pouze jedna plocha terénních úprav, a to plocha P1. Důvodem je požadavek investora 

na vyrovnanou bilanci zemin v rámci stavby. 

Vegetační úpravy zůstávají beze změn. 

Stavba „EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace“ je po úpravě tvořena pouze 

následujícími stavebními objekty:  

SO 01 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

• 01.1 Likvidace invazivních druhů 

• 01.2 Tůň 

• 01.3 Terénní úpravy P1 (P2, P3 pouze jako rezerva) 

• 01.4 Vegetační úpravy. 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území a stavebního pozemku:  

Zájmové území o celkové rozloze 21 086 m2 se rozléhá na parcelách č. KN 4872/1 a 4872/66 

vedené jako orná půda a trvalý travní porost. Prostory jsou pronajímané FC Svratka. V současné 

době je ze severozápadní strany, od parcel 4872/8 a 4841/21 vlastněných soukromým 

majitelem, umístěn pletivový plot se vstupní brankou, která je stále odemčena, a dvěma 

vjezdovými brankami, které jsou zamčené.  

Zájmová lokalita je uzavřena v prostoru mezi zahrádkářskou kolonií, která ji obklopuje z jižní 

strany, areálem stavebnin ze severozápadu, ruderálními porosty ze severu a golfovým 

odpalištěm z východu.  

Přístup je možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská přes výrobní areál stavebnin. Další 

přístup je možný z cyklostezky lemující Svratku, průjezdem přes zahrádkářskou kolonii.  

Pohled na zájmové území Obrázek č. 1.1–1 

 



EKOPark Žabovřeské louky – 

projektová dokumentace 
DUR+DSP, v rozsahu DPS B Souhrnná technická zpráva duben 2023 

 

Objednatel: Statutární město Brno 7 
Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 
1244/112, 627 00 Brno 

 

Zastavěné území a nezastavěné území: plochy návrhu leží v zastavěném území. 

Soulad navrhované stavby s charakterem území: Stavbou dojde ke zlepšení aktuálních místních 

poměrů. Ruderální plocha se změní na ekologicky stabilnější území s přidanou hodnotou 

aktivního využívání veřejnosti. 

Dosavadní využití a zastavěnost území: zůstávají beze změn (dle ÚP se území nachází v ploše 

krajinné zeleně).  

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci 

Územní plán města Brna byl schválen r. 1994. Závazná část ÚPmB byla vyhlášena Obecně 

závaznou vyhláškou města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna ve 

znění pozdějších předpisů. Úplné znění územního plánu města Brna zpracované ke dni 4.3. 

2022 dle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.; zahrnující úpravu směrné části ÚPmB S1/22 a 

Změnu územního plánu vydanou opatřením obecné povahy č. 1/2022. 

Platný územní plán města Brna Obrázek č. 1.2–1 
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Dle vymezení UP se jedná o plochu krajinné zeleně. 

1.2.1 Posouzení proveditelnosti na projekt EKOPark Žabovřeské louky v rámci 

hlasování v Dáme na vás – Participativní rozpočet 

Projekt navazuje na studii Posouzení proveditelnosti na projekt EKOPark Žabovřeské louky v 

rámci hlasování v Dáme na vás – Participativní rozpočet.  

Z vyjádření pro uvedenou studii vzešly tyto informace: 

Odbor životního prostředí: záměr je navržen v údolní nivě řeky Svratky, která je dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody) významným krajinným 

prvkem a je chráněn před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla 

narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Dle 

platného územního plánu města Brna jsou pozemky vymezeny jako plochy krajinná zeleň 

všeobecná a plocha je součástí regionálního územního systému ekologické stability – biocentra. 
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Územní systémy ekologické stability udržují přírodní rovnováhu v krajině. Pozemky pro 

realizaci záměru se vyznačují vysokou biodiverzitou – smíšená zeleň sestávající z části ze 

zatravněné plochy a z části z náletových dřevin keřového a stromového vzrůstu. Projekt počítá 

s vytvořením náhradního biotopu v podobě mokřadu s vodním ekosystémem, který nahradí 

stávající plochy zeleně, které jsou biotopem pro řadu rostlinných i živočišných druhů. 

Vzhledem k zajištění fungování regionálního biocentra není možné navrženou travnatou 

dětskou plochu oplotit. Záměr lze realizovat pouze nedojde-li v regionálním biocentru 

k vytvoření bariéry znemožňující migraci organismů. 

Odbor územního plánování a rozvoje: z hlediska územního plánu se jedná o plochu 

krajinné zeleně všeobecné s vymezeným ochranným režimem – biocentrem územního systému 

ekologické stability. Projekt tedy musí splnit podmínky využití pro plochy krajinné zeleně a 

zároveň biocentra (viz vyhláška č.2/2004). Realizace staveb (například případné oplocení) je 

přípustná pouze na základě podrobnější územně plánovací dokumentace, která pro danou 

lokalitu není zpracována. Je tedy nutné v případě realizace projektu dodržet čistě přírodní 

charakter záměru. Tedy terénní a vegetační úpravy apod. jsou zde přípustné, stavby nikoli. 

Projektová dokumentace respektuje vydaná posouzení proveditelnosti na projekt EKOPark 

Žabovřeské louky v rámci hlasování v Dáme na vás – Participativní rozpočet. 

1.2.2 Koncepce protipovodňové ochrany  

Do zájmového území zasahuje návrh protipovodňových opatření (Koncepce protipovodňové 

ochrany, ÚPMB, 03/2022), který obsahuje stavbu liniové protipovodňové hráze a retenční 

prostor. 

Územní plán města Brna, Koncepce protipovodňové ochrany Obrázek č. 1.2.2–1 
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1.2.3 Soulad projektu s ÚP 

Dle ÚPD náleží zájmové území do ploch: krajinná zeleň všeobecná. 

Projekt je v souladu s ÚPD, stavba nenaruší plochy krajinné zeleně všeobecné.  

V rámci projektu není navrženo oplocení, nevzniknou migrační bariéry, plochy zůstanou 

přístupné široké veřejnosti.  

Navržená tůň a litorální zóna SO 01.2 jsou navrženy způsobem přírodě blízkým. Více viz popis 

návrhu. 

Návrh projektu neohrozí koncepci PPO města Brna. 

1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. 

1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace budou zapracovány všechny známé připomínky všech dotčených 

orgánů. Doklady a vyjádření viz příloha E. Dokladová část. 

Seznam a stručné vyjádření dotčených orgánů, po změně PD v dubnu 2023 Tabulka č. 1.4–1 

pořadí  DOSS   
poslední číslo 

jednací 
popis 

1 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna, 

Odbor 

životního 

prostředí  

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

13.01.2023 

31.03.2023 

26.06.2023 

MMB/027835

7/2023/Zah 

Byl vydán souhlas se stavbou za předpokladu 

respektování uvedených podmínek: 

Ochrana přírody a krajiny a ochrana a tvorba zeleně – 

realizací dojde ke zlepšení ekologicko-stabilizační 

funkce, není potřeba vydávat závazné stanovisko. Je 

nutné dodržet následující – předejít znečištění půdního 

prostředí, stavební mechanismy musejí být v 

bezvadném technickém stavu, pro případ havárie mít na 

staveništi připravené sorbenty, dodržovat ČSN 83 9061, 

vyvézt nepoužitý stavební materiál, kácení dřevin ve 

vegetačním období, park nebude oplocen. Více viz 

vyjádření. 

Ochrana ovzduší – je nutné dodržovat technická a 

organizační opatření k omezení prašnosti. Více viz 

vyjádření. 

Odpadové hospodářství a hydrogeologie – zákonem č. 

541/2020 Sb. byl zrušen předešlý zákon č. 185/2001 Sb. 

Více viz vyjádření. 

2 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna, 

Odbor 

vodního a 

lesního 

hospodářství 

a 

zemědělství, 

odd. 

24.2.2023 

17.3.2023 

5.4.2023 

MMB/017998

8/2023 

Oddělení zemědělství: 

Výzvy k doplnění – projekt byl postupně upravován, dle 

výzvy z pohledu ZPF, do konečné podoby ( bez objektu 

SO 02), souhlas viz koordinované stanovisko OVLHZ. 
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pořadí  DOSS   
poslední číslo 

jednací 
popis 

zemědělství 

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

3 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna, 

Odbor 

vodního a 

lesního 

hospodářství 

a 

zemědělství  

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

2.6.2023 

7.7.2023 

MMB/032387

9/2023 

Připravovaná akce je možná za podmínek:  

 

Vodoprávní úřad – 

projektovaná stavba není vodním dílem ve smyslu ust. 

§55 vodního zákona.  

Stavba podléhá posouzení podle ust. § 17 vodního 

zákona zdejšího vodoprávního úřadu, přiložit: 

- plnou moc v případě zastupování žadatele, 

- 2x projektovou dokumentaci, včetně příčného řezu s 

vyznačením kóty hladiny Q100, 

- aktualizované stanovisko příslušného správce vodního 

toku a povodí (Povodí Moravy, s.p.), 

- výpočet hladiny při Q 100, 

- kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením místa 

stavby nebo činnosti, 

- posouzení odtokových poměrů vybudováním 

předmětných terénních úprav zpracované oprávněnou 

autorizovanou osobou ve vodním hospodářství, 

- stanovisko Kanceláře architekta města Brna z hlediska 

případné kolize s navrženými protipovodňovými 

opatřeními města Brna. 

 

Protože bude povolováno i vodní dílo (objekt 01.2 Tůň), 

bude před vydáním společného rozhodnutí předcházet 

vydání závazného stanoviska ve smyslu ust. § 94 písm. 

j) stavebního zákona. 

Žádost bude obsahovat tyto náležitosti: 

- žádost bude podána na formuláři žádosti o závazné 

stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci 

společného řízení dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (příloha 

č. 12), včetně požadovaných dokladů 

- žádost bude podepsána statutárním zástupcem. 

Více viz vyjádření. 

 

Orgán státní správy lesů –  

nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona. 

 

Orgán ochrany ZPF –  

Dle sdělení Odboru životního prostředí MMB ze dne 

26.6.2023 vydaného pod č.j. MMB/0278357/ 2023/Zah,  

na předmětnou stavbu, realizovanou na pozemcích p.č. 

4872/66 a 4872/1 v k.ú. Žabovřesky, je možné pohlížet 

jako na záměr, kdy dotčené pozemky jsou nezbytné k 

uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému 

ekologické stability podle ust. §4 odst. 1 Zákona o 

ochraně přírody, na které se dle ust. § 59 odst.3 zákona 

O ochraně přírody nevztahují ustanovení o ochraně 

ZPF. Orgán ochrany ZPF na základě výše uvedeného 

tedy nebude posuzovat záměr z hlediska zájmů 

chráněných zákonem o ochraně ZPF. 

4 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna, 

28.06.2023 
MMB/027828

6/2023/Krik 

Závazné stanovisko: 

po posouzení předložených podkladů dospěl OÚPR 

MMB k závěru, že výše uvedený záměr je z hlediska 

souladu s politikou územního rozvoje a územně 
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pořadí  DOSS   
poslední číslo 

jednací 
popis 

OÚPR 

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a 

úkolů územního plánování. 

Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na 

skutečnosti, které jsou posuzovány OÚPR MMB, musí 

být znovu předloženy k posouzení. 

5 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna 

Obor 

dopravy  

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

08.06.2023 
MMB/027832

3/2023 

Odbor dopravy není dotčeným orgánem, 

požádat silniční správní úřad MČ Žabovřesky, více viz 

vyjádření. 

V dokladech přiložena také mailová korespondence 

k parkovacím plochám. 

6 

MMB 

Statutární 

město Brno 

Magistrát 

města Brna 

Obor 

investiční  

Kounicova 

67, 602 00 

Brno 

13.07.2023 
MMB/029023

9/2023 

Stavba nepodlého koordinaci výkopových prací, více 

viz vyjádření. 

7 

Statutární 

město Brno,  

Úřad 

městské 

části Brno-

Žabovřesky, 

Odbor 

veřejných 

služeb 

Horova 

1623/28 

616 00 Brno 

10.05.2022 

MCBZAB 

04310/22/ovs/

svoL  

Souhlas s kácením: 

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (cca 

1.11.-31.3.), výjimečně v době vegetace s ohledem na 

ochranu volně žijících ptáků. V případě kácení v době 

vegetace bude proveden ornitologický průzkum a při 

zjištění obsazených ptačích hnízd bude kácení 

provedeno až po ukončení hnízdění. Ornitologický 

průzkum bude doložen před kácením na odbor ŽP. 

Kácení může být provedeno až po pravomocným 

povolení stavby. Oznámení o zahájení kácení výše 

uvedených dřevin bude orgánu ochrany přírody a 

krajiny oznámeno s předstihem a budou na místě přesně 

označeny dřeviny, který budou z důvodu stavby káceny. 

Ostatní dřeviny budou při realizaci stavby chráněny v 

souladu s arboristickým standardem SPPK A010 

02:2017. 

 

Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně 

přírody a krajiny ukládá provedení náhradní výsadby v 

rozsahu dle vyjádření na pozemky p.č. 4872/1 a 

4872/66 v k.ú. Žabovřesky. 

Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 4872/1 a 4872/66 

v k.ú. Žabovřesky bude provedena po ukončení 

stavebních prací a bude součásti stavby. Následná 

povýsadbová peče je uložena na 3 roky. 

8 

Statutární 

město Brno,  

Úřad 

městské 

části Brno-

Žabovřesky, 

Odbor 

veřejných 

služeb 

01.08.2023 

MCBZAB 

09610/23/OVS

/SIMJ 

Silniční správní úřad, referát dopravy nemá námitek při 

dodržení následujících podmínek: 

1) Přístup na stavbu z cyklostezky lemující řeku Svratku 

a přes zahrádkářskou kolonii budou využívat pouze 

chodci a cyklisti. 

2) Během stavby nesmí nedocházet k závadám ve 

schůdnosti a sjízdnosti Stezky pro chodce a cyklisty. 

3) Bezpečnost chodců a cyklistů nesmí být ohrožena. 

4) Během Stavby budou přístupové komunikace 
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pořadí  DOSS   
poslední číslo 

jednací 
popis 

(Doprava) 

Horova 

1623/28 

616 00 Brno 

pravidelně čištěny a po ukončení prací budou uvedeny 

do původního stavu. 

5) V průběhu prací budou dodržovány bezpečnostní 

předpisy. 

6) V případě, že by došlo k poškození jakékoli 

komunikace mimo obvod Staveniště dopravou stavby, 

bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to 

po domluvě S vlastníkem ihned nebo po ukončení 

Stavby. 

7) Po Skončení Stavby budou všechny dotčené povrchy 

uvedeny do původního stavu. 

8) Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby 

řešeno na vybraných místech staveniště - viz projektová 

dokumentace. 

9 

Statutární 

město Brno,  

Úřad 

městské 

části Brno-

Žabovřesky, 

Odbor 

majetkový a 

bytový 

Horova 

1623/28 

616 00 Brno 

10.2.2023 

19.6.2023 

MCBZAB 

09217/23/OM

B/BOCP 

Souhlas se stavbou. 

10 

Hasičský 

záchranný 

sbor JMK, 

Štefánikova 

32, 602 00 

Brno-

Královo 

Pole 

x x 

Rozhodnutí se nevydává, jedná se o stavbu kategorie 0 

(viz novela zákona o požární ochraně, zákon č. 

415/2021 Sb., vyhláška č. 460/2021 Sb. Vyhláška o 

kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva). 

11a 

Kancelář 

architekta 

města Brna, 

p.o. 

Zelný trh 

331/13 

Brno 602 00 

17.08.2023 
KAMBRNO/1

615/2023 

PD je v souladu s koncepcí protipovodňových opatření 

města Brna za podmínky že stavba nezhorší, nebo 

neznemožní realizaci protipovodňových opatření města 

Brna. 

11b 

Kancelář 

architekta 

města Brna, 

p.o. 

Zelný trh 

331/13 

Brno 602 00 

 

Statutární 

město Brno 

primátorka 

JUDr. 

Markéta 

Vaňková 

13.09.2023 
MMB/042195

3/2023 

Na základě žádosti ze dne 14.7.2023 na Kancelář 

architekta města Brna, p.o., bylo vydáno toto vyjádření 

od: Statutární město Brno primátorka JUDr. Markéta 

Vaňková. 

Vyjádření Statutárního města Brna: 

S předloženou projektovou dokumentací pro společné 

územní a stavební řízení stavby nazvané „EKOPark 

Žabovřeské louky - projektová dokumentace“ 

souhlasím. 

12 

Krajská 

hygienická 

stanice 

09.01.2023 

KHSJM 

74255/2022/B

M/HOK 

Souhlasné závazné stanovisko. 
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pořadí  DOSS   
poslední číslo 

jednací 
popis 

Jeřábkova 

1847, 602 00 

Brno-střed 

13 

Ministerstvo 

obrany - 

Sekce 

ekonomická 

a majetková 

- OOÚZ, 

Tychonova 

221/1, Praha 

6, 160 00 

15.12.2022 

MO 

549324/2022-

1322 

Byl vydán souhlas se stavbou. 

14 

Povodí 

Moravy, s.p. 

Dřevařská 

11, 602 00 

Brno 

23.5.2023 

17.07.2023 

24.10.2023 

PM-

48999/2023/52

03/Mi 

Záměr je možný. Území se nachází v záplavové oblasti 

Q20 a Q100. Povodí Moravy nenese odpovědnost za 

škody vzniklé průchodem povodňových vod. Veškeré 

součásti stavby budou navrženy a provedeny takovým 

způsobem, aby nezhoršovaly odtokové poměry a 

zároveň odolaly povodňovým průtokům. Stavbou nesmí 

dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. 

Při stoleté vodě je zde dle aktuálních výpočtů hloubka 

vody cca 2 m vody, při 20-ti leté vodě bude pozemek 

zaplavený jen pár centimetry, případně bude pozemek 

podmáčený. 

24.10. odstraněna věta o parkovacích plochách, na 

žádost MMB OVLHZ. 

     

15 

Povodí 

Moravy, s.p. 

Dřevařská 

11, 602 00 

Brno 

14.06.2023 

PM-

28628/2023/52

10/Ze  

Výpočet pro Q100, Hladina Q100 neovlivněná = 209,65 

m n.m. 

Bezpečnostní rezerva Q100+0,3 m. 

16 

 

SM Brno 

MMB,  

Odbor 

vodního a 

lesního 

hospodářství 

a 

zemědělství 

2.11.2023 
MMB/051040

6/2023 

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ust. § 17 odst. 3 

vodního zákona vydává za těchto podmínek: 

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke 

znečištění povrchových nebo podzemních vod, k 

ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se' 

závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky 

musí být v dobrém technickém stavu a budou 

dodržována maximální preventivní opatření k zabránění 

případných úkapů či úniků ropných látek. 

2. V záplavovém území nebude skladován volně 

odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad a stavba 

nesmí zhoršit odtokové poměry. 

3. Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné 

škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových 

průtoků nebo ledochodů. 

4. Veškerá rizika možných povodňových škod nese 

stavebník, resp. vlastník stavby 

5. Budou dodrženy požadavky společnosti Povodí 

Moravy, s.p., stanovisko pod Zn. PM-

48999/2023/5203/Mi, ze dne 24. 10. 2023. 

6. Platnost souhlasu, jako podkladu pro vydání 

společného povolení, se stanovuje 2 roky, tj. do 30. 11. 

2025. 

Více viz vyjádření. 
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1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 

1.5.1 Zaměření skutečného stavu, Geotest, červen/2022 

Dne 14. 6. 2022 bylo provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmové lokality 

na parcelách 4872/1 a 4872/66 v katastrálním území Žabovřesky [610470] v okrese Brno – 

město. Zájmové území bylo převážně ploché, ale z velké části hustě zarostlé a místy 

neprostupné (vysoké ostružiní). 

Za účelem zaměření lokality klasickou metodou byly v terénu dočasně stabilizovány dva 

výchozí připojovací body a bylo také zaměřeno jedno stanovisko. K připojení měření do 

státního polohového a výškového systému byly tyto body zaměřeny GNSS aparaturou a získány 

tak jejich souřadnice. 

Pro polohové a výškové zaměření výchozích stanovisek byla použita dvoufrekvenční GNSS 

aparatura Trimble R4-3. 

Viz Dokladová část – příloha E.5. Geodetický podklad pro projektovou činnost. 

1.5.2 Geotechnický průzkum 

Na lokalitě byl proveden průzkumný geotechnický vrt Endelmannovým vrtákem. Jeho účelem 

byl průzkum půdního profilu a zastižení hladiny podzemní vody.  

Horizonty:  

0–20 cm  humusový horizont  

20–140 cm  prachová, hnědá, tuhá hlína fluviálních půd  

140 cm  HpV – hladina podzemní vody naražená  

140–240 cm  hlíny s příměsí jílů a jemných písků (slínů)  
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Detailní pohled na zeminu z horizontů Obrázek č. 1.6.2–1 

 

 

Z databáze průzkumných vrtů České geologické služby – blízký vrt 616971:  
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Z geotechnického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody se nachází v 1,4 m pod 

terénem což odpovídá zhruba kótě 206 m n.m. V půdním profilu se nacházejí až několik metrů 

mocné vrstvy fluviálních hlín s nízkým obsahem skeletu a vysokým obsahem jílovitých a 

prachovitých částic. Lokalita je vhodná pro hloubení tůní a jejich dotování podzemní vodou, 

zeminu lze podle normy ČSN 73 6133 zatřídit jako F4 – F6. 

Viz studie FC SVRATKA BRNO – HŘIŠTĚ ŽABOVŘESKÉ LOUKY, Atelier Fontes, s.r.o., 

kapitola 3.2.2. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM. 

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Záměr je realizován na ploše ÚSES, RBC JM 10 – Žabovřeské louky. 

Posuzovaná lokalita neleží v ochranných pásmech zdrojů podzemní vody.  

V zájmovém území se nenachází památkově chráněné objekty.  

Stavba se nenachází v Evropsky významné lokalitě.  

Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy. 

1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území Q100 řeky Svratky. 

V blízkosti zájmového území neleží poddolovaná území.  

V zájmovém území nejsou evidovány staré ekologické zátěže nebo kontaminovaná místa. 

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry, 

Stavba bude mít pozitivní vliv na své okolí z hlediska ekologické stability a zvýšení 

biodiverzity v území. 

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanační práce ani demolice nebudou prováděny. 

Kácení dřevin: Kácení porostů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) se 

nepředpokládá.  

Kácení porostů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) se nepředpokládá.  
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Kácení dřevin je vhodné provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. 

Tím bude také zajištěna ochrana ptáků dle zákona o ochraně přírody, neboť dle § 5a tohoto 

zákona nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému poškozování, ničení hnízd a vajec nebo 

odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících 

ptáků. V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. od 1. 4. do 31. 8. běžného roku) by 

bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. V 

případě zjištění jejich výskytu je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění. 

Křoviny budou podrceny na místě ve štěpkovači a odleželá štěpka bude použita k zamulčování 

porostů. Stromové porosty budou mezideponovány v obvodu staveniště, některé kmeny budou 

využity na výrobu posezení a zbylé části budou odvezeny. 

Vegetační úpravy budou prováděny dle platných technických norem a standardů. 

Kácené dřeviny jsou zakresleny v situačním výkrese D.1.6. S SO 01.1 Likvidace invazních druhů. 

Dřeviny mají inventární čísla 1–63. Stromovo-keřové skupiny jsou označeny číslem 1–3. 

Ke kácení je celkově navrženo 63 ks dřevin, z toho 27 ks měří ve výčetní tloušťce nad 80 cm. 

Ze stromovo-keřových skupin je navrženo odstranit 9 160 m2. 

1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Uvedené pozemky, dotčené záměrem, budou po realizaci vedeny v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku ostatní plocha, se způsobem využití zeleň, a nadále zůstanou veřejným prostranstvím.  

Zájmové území je zahrnuto v plochách K – krajinná zeleň. Záměr se nachází v ploše, která je v 

ÚPD vymezena jako plocha regionálního biocentra RBC JM 10 – Žabovřeské louky. 

Záměr se nachází v území, které je v ÚPD označeno jako území pro realizaci protipovodňových 

opatření, jedná se o liniová protipovodňová opatření a retenční prostor. 

Zábor ZPF: 

Na stavbu je možné pohlížet jako na záměr, kdy dotčený pozemek je nezbytný k uskutečnění 

opatření projektů a plánu tvorby systému ekologického stability podle § 4 odst.1 zákona o 

ochraně přírody, na které se dle § 59 odst. 3 zákona o ochraně přírody nevztahují ustanovení o 

ochraně ZPF. Předpokládá se, že odnímané plochy nebudou zpoplatněné.  

Trvalý zábor ZPF bude využit na celém zájmovém území. Jedná se o 21 086 m2. 

Maximální trvalé zábory ZPF Tabulka č. 1.10-1 

Parcelní 

číslo: 
Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m2]: Druh pozemku: BPEJ 

4872/66 Žabovřesky 10001 6820 trvalý travní porost 25600 

4872/1 Žabovřesky 10001 14266 orná půda 25600 

Dočasné zábory ZPF nejsou navrženy. 

V zájmovém území se nevyskytne zábor PUPFL. 
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1.11 Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě 

Možnost napojení na dopravní infrastrukturu:  

Zájmové území je přístupné po asfaltové silnici přes výrobní areál stavebnin z ulice Veslařská. 

Další přístup je možný z cyklostezky lemující řeku Svratku, průjezdem přes zahrádkářskou 

kolonii. Dřívější cesta z ulice Žabovřeská je nyní uzavřena pro průjezd vozidel, z důvodu stavby 

velkého městského okruhu. 
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Stavba je přístupná z pozemků investora a z páteřní komunikace areálu. 

Přístup na stavbu po pozemcích investora: 

Parcelní číslo: 4889/1 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2914 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/69 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2514 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/32, vyjeté koleje, šířka cca 4 m se užívá jako příjezdová cesta 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 3842 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: orná půda 

 

Přístup na stavbu po páteřní komunikaci výrobního areálu: 

Přístup na stavbu je také možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská, přes výrobní areál.  

Jedná se o využívaný přístup na stavbu po soukromých pozemcích, souhlasy vlastníků pozemků 

nejsou součástí PD. Dle sdělení MČ Brno-Žabovřesky vydali vlastníci dlouhodobě souhlas 

s přístupem do areálu po pozemcích komunikace. 

Jedná se o tyto parcely: 
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5039 (LV60000), dále po soukromých parcelách 4841/39, 4841/15, 4841/16, 4841/18, 4841/17, 

4841/23 (LV60000), 4841/24, 4841/25, 4841/26, 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 

4841/22, 4841/21. 

 

V případě, že by došlo k poškození jakékoli komunikace mimo obvod staveniště dopravou 

stavby, bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to po domluvě s vlastníkem, 

ihned nebo po ukončení stavby. 

Během stavby budou přístupové komunikace pravidelně čištěny a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby řešeno na vybraných místech staveniště. 

Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu. 

Dopravní obslužnost území se po provedení stavby nijak nemění. 

Dostupnost EKOParku pro pěší. 

Dostupnost z centra městské části Žabovřesky je cca 2-2,5 km, což odpovídá pomalé 

vycházkové chůzi v délce 30-40 minut. 

 

Parkovací stání: 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel řešeno na vybraných místech staveniště. 

Možnost napojení na technickou infrastrukturu:  

Navržené objekty nebudou připojeny na sítě technické infrastruktury  
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Správce inženýrských sítí – vyjádření Tabulka č. Tabulka č. 1.11–1 

subjekt  vyjádření 

CETIN a.s., 

Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00  
nedojde ke střetu se sítí SEK společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením společnosti 

GasNet, s.r.o. 

v zast. GasNet Služby, s.r.o., 

Plynárenská 499/1, Brno, 657 02  

souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením společnosti 

České Radiokomunikace a.s., 

Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - 

Břevnov, 169 00  

ve vyznačeném území nedojde ke styku s vedením ve 

správě společnosti 

EG. D, a.s., 

F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice, 370 49 

v zájmovém území se nenachází žádné zařízení společnosti 

Vodafone Czech Republic a.s., 

náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením společnosti 

Správa a údržba silnic Jihomoravského 

kraje, příspěvková organizace kraje,  

Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00 

nedotčeno inženýrskými sítěmi; 

Požadujeme projednání jakéhokoliv zásahu v blízkosti 

komunikace II/384, a to i s ohledem na případné dopravní 

napojení lokality na krajskou komunikaci v souvislosti s 

případným navýšením intenzity dopravy. 

Upozorňujeme, že pokud si vaše stavba vyžádá nutnost 

objízdných tras nebo dopravních opatření v návaznosti na 

komunikace v majetku Jihomoravského kraje, žádáme 

jejich projednání. 

Technické sítě Brno a.s., 

Barvířská 5, 602 00 Brno 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením společnosti 

Ministerstvo obrany – Sekce 

ekonomická a majetková – OOÚZ, 

Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00 

daný stavební záměr je lokalizován v územích 

vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 

stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná 

projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí 

být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem 

obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska 

vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace 

stavebního záměru provedená v souladu s projektovou 

dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na 

zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Brno – Pisárky, 603 

00  

v z.ú. se nachází stávající zařízení v provozu BVK, a to 

vodovod DN 350, kanalizace jednotná DN 2100 a 

kanalizace splašková DN 800/1200 

NETBOX, SMART Comp. a.s., 

Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno 

souhlasí s realizací bez připomínek, v daném prostoru se 

nenachází telekom, sítě a pod ve správě společnosti 

NetDataComm, s.r.o., 

Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy 

nedojde ke styku s podz. telekom. vedením, souhlas se 

stavbou 

BE FASTER, Faster CZ spol. s r.o., 

Jarní 1064//44g, 614 00 Brno 
v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení společnosti 

Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, 

a.s.), 

Křižíkova 237/36a, Praha 8,186 00 

v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení společnosti 

PODA a.s., 

28. října 1168/102, Ostrava, 702 00  
v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení společnosti 

Dopravní podnik města Brna, a.s., 

Hlinky 151, Brno, 603 00 

v z.ú. se nenachází stávající dopravní ani technické 

zařízení společnosti 
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subjekt  vyjádření 

Veřejná zeleň města Brna, 

Kounicova 1013/16a, Brno – Veveří, 

60200  

akcí nebudou dotčeny stromy v uličním stromořadí, 

souhlas bez připomínek 

Brněnské komunikace a.s., 

Renneská třída 787/1a, Brno, 63900 

v z.ú. se nenachází prvky odvodnění ani kabelové vedení 

ve správě společnosti 

Přehled inženýrských sítí v souběhu a v křížení s objekty v zájmovém území Tabulka č. 1.11–2 

Popis inženýrské sítě Provozovatel Poloha  

splašková kanalizace BVK., a.s. západní okraj zájmového území 

jednotná kanalizace BVK., a.s. západní okraj zájmového území 

vodovod BVK., a.s. západní okraj zájmového území 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Navrhovaná stavba není podmíněna, vyvolána, či související s jinými investicemi. 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 

Dotčené parcely KN, dočasný zábor (stav k 20.11.2022) Tabulka č. 1.13–1 

Parcelní 

číslo 

Katastrální 

území 
Číslo LV Výměra [m2] 

Druh 

pozemku 
Vlastník 

4872/66 Žabovřesky 10001 6 820 

trvalý 

travní 

porost 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

4872/1 Žabovřesky 10001 14 266 
orná 

půda 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Během stavby nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o revitalizaci nevyužívaného území s ruderální vegetací, které se nachází dle ÚP 

v rámci plochy krajinná zeleň. Plocha má rozlohu 21 086 m2.  

Navržené plochy tvoří ze značné části travnatá plocha, doplněná vodní plochou a zemním valem 

P1. 

Po úpravě projektu a následné změně bilance zemin (z důvodu vyloučení SO 02 z návrhu), 

zůstává pro ukládání zeminy pouze plocha P1. Důvodem je požadavek investora na 

vyrovnanou bilanci zemin v rámci stavby, plochy P2 a P3 jsou naznačeny pro uložení zeminy 

pouze jako rezervní). 

Vodní plochu bude tvořit tůň, která, vzhledem k vysoké úrovni hladiny podzemní vody 

v území, bude mít celoročně stálou vodní hladinu. Výkopy zeminy vzniklé hloubením tůně a 

litorálního pásma budou použity pro modelaci terénu valu P1.  

Vzniklý val bude tvořit přirozenou bariéru mezi novým, ekologicky hodnotnějším územím, a 

přilehlými výrobními prostory.  

Přírodní plochy doplní výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin a výsev květnaté louky a 

krajinného trávníku. 

Stavba „EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace“ je tvořena následujícími 

stavebními objekty:  

SO 01 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

• 01.1 Likvidace invazivních druhů 

• 01.2 Tůň 

o Tůň T1 

o Litorální zóna pro tůň T1 

o Přístup k vodní ploše 

o Výsadba příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny. 

• 01.3 Terénní úpravy P1 (P2, P3 pouze jako rezerva) 

• 01.4 Vegetační úpravy 

o Výsadby dřevin a keřů 

o Květnatá louka 

o Krajinný trávník 

o Následná péče o výsadbu 

o Ochrana stromů v okolí staveniště 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zvýšení ekologické stability území a vytvoření plochy pro volnočasové 

aktivity a rekreaci. 
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Navrhovanou plochu řešeného území v rámci jeho revitalizace nelze oplotit a vytvořit tak 

bariéru znemožňující migraci organismů 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace jsou zapracovány všechny známé připomínky všech dotčených 

orgánů, viz kapitola 1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Doklady a záznamy viz příloha E. Dokladová část. 

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba ochranu podle jiných právních předpisů nevyžaduje. 

2.1.7 Navrhované parametry stavby 

Stavba je členěna na následující stavební objekty:  

SO 01 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

SO 01.1 Likvidace invazivních druhů 

Ke kácení je celkově navrženo 63 ks dřevin, z toho 27 stromů má obvod 

 nad 80 cm. 

Z keřových skupin je navrženo odstranit 9 160 m2, viz stromovo-keřová 

 skupina 1-3, rozloha 3174; 1989 a 2939 m2. 

 

SO 01.2 Tůň   Parametry tůně T1: 

Kóta hladiny   207,35 m n. m. 

Kóta nejhlubšího dna  205,85 m n. m. 

Maximální hloubka  1,50 m 

Plocha hladiny  1 117 m2 

Objem výkopu  664 m3 

Litorální zóna   135,1 m2 

Průcezná hrázka  filtrační vrstva, zához z lomového kamene 

Výsadba příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny. 

 

SO 01.3 Terénní úpravy 

Plocha P1   664 m2 

Plocha P2   0 m2, (P2, P3 pouze jako rezerva) 

Plocha P3   0 m2 
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Maximální výška uložení zeminy 209,00 m n. m 

Sklony svahů     1:2,5 

SO 01.4 Vegetační úpravy 

Výsadby dřevin a keřů 

Náhradní výsadba dřevin 

Květnatá louka 

Krajinný trávník 

Následná péče o výsadbu 

Ochrana stromů v okolí staveniště 

 

Navrhovanou plochu řešeného území v rámci jeho revitalizace nelze oplotit a vytvořit tak 

bariéru znemožňující migraci organismů. 

2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Z hlediska energetické náročnosti stavba nebyla posuzována. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Užitková voda: 

pro stavební účely bude dovážena cisternami. 

Pitná voda: 

pro účely sociálního zařízení na stavbě bude odebírána z veřejného vodovodu a 

dopravována cisternami na místo stavby. Návrh hotové stavby neuvažuje s napojením 

na vodovodní řad ani s jinou spotřebou vody. 

Odpadní, splaškové vody: 

po dobu výstavby budou vznikat odpadní, splaškové vody, při provozu staveništního 

zařízení. Bude se jednat o splaškové vody z mobilních WC, které budou odstraňovány 

pronajímatelem WC mimo obvod staveniště. Sociální zázemí na staveništi nebude 

vybaveno umývárnami. Pokud dodavatel stavby zvolí mobilní ubytovací kapacity, 

budou umístěny mimo staveniště a připojeny na infrastrukturu obce. 

Elektrická energie: 

pro stavbu zajistí stavitel přes agregát.  

Hospodaření s dešťovou vodou. 

Na staveništi nebude docházet k vytváření rozsáhlých zpevněných, nepropustných 

ploch, které by mohly vytvářet soustředěný odtok povrchové vody. Po výstavbě se 

neočekává, že stavba bude produkovat odpadní dešťové vody. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se 

Zákonem č. 541/2020 o odpadech (dále pouze zákon o odpadech) a souvisejícími vyhláškami, 

především s vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 

č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Původcem odpadu bude 

právnická nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem 



EKOPark Žabovřeské louky – 

projektová dokumentace 
DUR+DSP, v rozsahu DPS B Souhrnná technická zpráva duben 2023 

 

Objednatel: Statutární město Brno 27 
Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 
1244/112, 627 00 Brno 

 

odpadu bude stavební firma, která bude stavbu provádět. Jejich povinnosti určuje Zákon 

o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky.  

Během stavebních prací vzniknou i odpady uvedené v následující tabulce. 

Přehled odpadů, které budou vznikat během stavebních prací Tabulka č. 2.1.8-3 

Kód 

odpadu 
Název Kategorie 

Produkované 

množství [t] 

(odhad 

projektanta) 

Způsob 

nakládání 

15 

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, 

ČISTICÍ TKANINY FILTRAČNÍ MATERIÁLY 

A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

   

15 01 Obaly    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,050 R1a 

15 01 02 Plastové obaly O 0,030 R1a 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,060 R1a 

15 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny 

ochranné oděvy 
   

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže nespecifikovaných), čisticí tkaniny 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,005 R1a 

17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 

   

17 02 Dřevo, sklo, plasty    

17 02 01 Dřevo O 0,050 R1a 

17 02 02 Sklo O 0,010 R5b 

17 02 03 Plasty O 0,010 R1a 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)    

17 04 07 Směsné kovy O 0,050 R4a, R4b 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z 

DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 

PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), 

VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

   

20 03 Ostatní komunální odpady    

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,500 R1a 

V rámci konečného nakládání s odpadem bude dodržována hierarchie způsobů nakládání 

s odpady stanovená § 3 zákona o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, 

a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému 

použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho 

odstranění. (materiálové využití, energetické využití, odstranění). 

Vysvětlivky Tabulka č. 2.1.8-4 

Způsob využití odpadu 

R1a 
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie neuvedené 

v dalším bodě 

R3g Kompostování 

R4a Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů neuvedené v dalších bodech 

R4b Přepracování kovu určeného pro recyklaci, který přestává být odpadem 
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Způsob využití odpadu 

R5b Přepracování skla určeného k recyklaci, které přestává být odpadem 

R5d Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem 

R5e Využití odpadů k zasypávání, s výjimkou první a druhé fáze provozu skládky odpadů 

R5f Využití odpadů k rekultivaci skládek ve druhé fázi provozu skládky 

R12a 
Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená 

v dalších bodech 

R12f Přepracování odpadu na kompostu nevyhovující kvality 

Způsob odstranění odpadu 

D1a Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 

D1b Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky 

D8 
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny   

nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 

D14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13 

 

Katalog činností 

1.1.0 úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – biologické procesy – biodegradace 

5.1.1 využití odpadu – materiálové využití a recyklace – biologické procesy – výroba kompostu jako hnojiva 

5.1.2 
využití odpadu – materiálové využití a recyklace – biologické procesy – výroba kompostu za účelem 

rekultivace a terénních úprav 

5.6.1 
využití odpadu – materiálové využití a recyklace – využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé 

fázi provozu skládky 

5.7.0 
využití odpadu – materiálové využití a recyklace – využití odpadu k terénním úpravám, kromě první 

a druhé fáze provozu skládky 

8.1.0 odstraňování odpadu – skládkování – zařízení pro inertní odpad 

8.3.0 odstraňování odpadu – skládkování – zařízení pro ostatní odpad 

V rámci stavby bude manipulováno s následujícími zeminami: 

Bilance zemních materiálů u hlavních stavebních objektů Tabulka č. 2.1.8-2 

Objekt Výkopy zeminy celkem (m3) 
Násypy/zásypy zeminy celkem 

(m3) 

SO 01 664 664 

V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět těžbu ručně a s velkou opatrností. 

Požadavky na přísun zemin: 

Stavba nevyžaduje přísun zemin.  

Pokud by investor doplnil chybějící zeminu pro terénní valy P1-P3 z vlastních zdrojů, muselo 

by se jednat o zeminu 17 05 04 (dle Katalogu odpadů – vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., katalogové 

číslo 17 05 04, název odpadu: Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03, kategorie O). 
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Deponie zemin: 

Nebude využita, v rámci stavby budou využity veškeré kubatury získané hloubením tůně. 

Skrývky: 

Přestože je území dle katastru nemovitostí vedeno jako orná plocha a TTP, ve skutečnosti se 

jedná o plochu zarostlou náletovými dřevinami. 

Skrývka zeminy bude provedena na ploše budoucí tůně T1 a plochy P1.  

Nejprve budou odstraněny invazivní dřeviny včetně kořenového systému. Poté bude odděleno 

vrchních 20 cm na mezideponii tak, aby se tato vrstva mohla použít pro závěrečné vegetační 

úpravy. Jedná se o cca 751 m3. 

Skrývka Tabulka č. 2.1.8-3 

Parcelní 

číslo 

Katastrální 

území 
Číslo LV 

Výměra 

parcely [m2] 

skrývka na 

ploše [m2] 

Druh 

pozemku 
BPEJ 

4872/66 Žabovřesky 10001 6820 3757 
trvalý travní 

porost 
25600 

3757 m2 plocha sejmuté zeminy 

0,2 m  výška 

751 m3 objem 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném 

finančními možnostmi investora. 

Při započtení minimálních správních lhůt lze za nebližší termín zahájení výstavby uvažovat 

konec roku 2023. 

Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce, na pozemcích, které jsou v majetku 

obce. Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na 

možnostech financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora. Z ekonomického 

i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou. 

Podrobnější postup a určení priorit jednotlivých stavebních objektů po dohodě s investorem si 

zpracuje dodavatel stavby. 

Stavba bude ukončena do 12–14 měsíců od započetí. 

Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude dohlížet investor akce 

prostřednictvím TDI. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty:  

SO 01 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

• 01.1 Likvidace invazivních druhů 

• 01.2 Tůň 

• 01.3 Terénní úpravy 

• 01.4 Vegetační úpravy 
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Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé 

dílčí práce. 

− Vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby. Před 

zahájením prací bude jasně vymezen obvod staveniště, za jehož hranicí nebudou 

prováděny žádné zásahy (skrývky, deponie, zpevnění, skladování materiálu, pohyb 

mechanizace) 

− Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

− SO 01.1 Likvidace invazních druhů – kácení bude provedeno v období vegetačního 

klidu (obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od 1. října do 15. března 

běžného roku) 

− Dřeviny určené k ponechání je nutné označit po skutečném zaměření stavby, tyto 

dřeviny je nutné v rámci staveniště ochránit viz kapitola 3.2.4.6 Ochrana stromů v okolí 

staveniště 

− SO 01.2 Tůň 

o vyhloubení tůní a litorální zóny, krátkodobé uložení zeminy na pozemku stavby 

o nepravidelná úprava dna 

o výsadba příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny 

o zhotovení průcezné hrázky 

o přístup k vodní ploše  

▪ výkop rýh a jam pro založení zpevněné plochy 

▪ zpevnění břehu tůně palisádou z dřevěných kuláčů 

▪ provedení konstrukce zpevněné plochy 

− SO 01.3 Terénní úpravy – zemina z výkopů bude použita k modelaci zemních valů 

v rámci vyznačených ploch P1až P3 (po úpravě projektu, duben 2023, jsou plochy P2 a 

P3 pro uložení zeminy pouze rezervní). 

− SO 01.4 Vegetační úpravy 

o náhradní výsadba dřevin 

o osetí květnaté louky  

o osetí ploch a svahů – krajinný trávník 

− Uvedení přístupových cest do původního stavu 

− Úřední kolaudace stavby 

− Likvidace zařízení staveniště 

− Předání stavby do užívání. 

 

Při realizaci záměru, zejména kácení stromů, musí být technologie prací volena tak, aby 

byly minimalizovány škody na perspektivních dřevinách, které vytvoří kostru budoucího 

porostu.  

 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů si po dohodě s investorem 

zpracuje dodavatel stavby. 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je dáno morfologií terénu a typem prováděných prací. 

2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Architektonické řešení není uvažováno. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje technologickou část, nejedná se o stavbu výrobní povahy ani její změnu.  

2.4 Bezbariérové užívání stavby. 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu 

stavby ani jejího okolí.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je členěna na následující stavební objekty. 

2.6.1 SO 01 Plochy přírodní 

2.6.1.1 SO 01.1 Likvidace invazivních druhů 

Celá řešená plocha je porostlá náletovými porosty javoru jasanolistého (Acer negundo), který 

ve vysoké míře roste i v nesekaných ruderálních porostech a dále se tak může rozšiřovat.  Dále 

se jedná o několik jedinců pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) a topolu kanadského 

(Populus x canadensis).  

Monokultury vytváří také byliny, které se nekontrolovaně rozšiřují. Ve východní části území je 

rozšířen zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a spolu s astřičkou kopinatou 

(Symphyotrichum lanceolatum) vytváří velkou pokryvnost a hodně biomasy – absence sečení 

zvyšuje jejich rozšiřování. Pokud plochy jsou udržované sečením, snižujeme pokryvnost, 

eliminujeme kvetení, a tím pádem další šíření semeny. 

Při likvidaci těchto druhů budou dodrženy postupy standardu AOPK ČR SPPK D02 007 

Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. 

Dřeviny budou pokáceny a jejich pařezy zatřeny herbicidem. Javor jasanolistý opakovaně 

zmlazuje, čemuž lze nejlépe bránit pokácením ve vhodnou dobu (konec srpna a září) a 

opakovanou likvidací výmladků. 

Z pokácené hmoty bude oddělena hmota obsahující semena, která bude odvezena, ostatní 

dřevěná hmota bude využita na místě. Kmeny a větší větve budou využity na zhotovení 

mobiliáře, větve budou štěpkovány. Štěpka bude využita k zamulčování závlahové mísy u 
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výsadeb. Štěpka však musí být minimálně měsíc odleželá a projít fermentací. Štěpka nesmí 

obsahovat semena. 

Tyto náletové dřeviny samozřejmě rostou i na sousedních pozemcích, proto je velká 

pravděpodobnost, že dřeviny budou znovu zplaňovat – je proto nutné nastavení managementu 

údržby ploch. 

2.6.1.2 SO 01.2 Tůň 

V přírodní ploše bude dominovat tůň, ta vytvoří cenný biotop mokřadu s vodním ekosystémem. 

Tůň s pozvolnými břehy s proměnlivým sklonem 1:3–1:8 bude vyhloubena pod úroveň hladiny 

podzemní vody, kterou bude sycena. Předpokládaná úroveň hladiny podzemní vody je na kótě 

206,00 m n.m. a může v průběhu roku kolísat. Vodní plocha bude zaujímat 1 117 m2 (za 

předpokládané úrovně HpV). Maximální hloubka v tůni bude 1,5 m.  

Vegetační doprovod tůně bude v iniciální fázi podpořen výsadbou příbřežních makrofyt, jako 

jsou kosatec žlutý (Iris pseudacorus), orobinec úzkolistý (Typha latifolia) a jiné. 

Předpokládaný objem výkopku je cca 664 m3. 

Přístup k vodní ploše 

Přístup k vodní ploše je tvořen zpevněnou plochou, kterou bude tvořit přírodní kamenná dlažba 

na sucho do lože z drceného kameniva. Lože dlažby z kameniva bude od zhutněné zemní pláně 

odděleno separační tkanou geotextílií (PP, pevnost v tahu min. 30 kN/m) s vytažením okraje 

nad úroveň vodní hladiny v tůni (protivymílací opatření). Stabilizace hrany tůně v místě 

zpevněné plochy bude provedena palisádou z dřevěné frézované kulatiny v celkové délce 21,6 

m. Výškový rozdíl mezi květnatou loukou a zpevněnou plochou bude překonán schodem 

z lomového kamene na sucho o výšce 0,10 m. 

2.6.1.3 SO 01.3 Terénní úpravy P1 (P2, P3 jako rezerva) 

V PD byla navržena místa, kde bude možné uložit zeminu z výkopu do maximální výšky na 

kótě 209,00 m n. m. Při realizaci nebude nutné využít celou kapacitu navržených míst. 

Výkopek získaný hloubením tůní bude modelovat i tyto navážky, a to do přirozenějších tvarů s 

pozvolným sklonem. Takto získaná morfologie území bude tvořit přirozené oddělení od 

výrobních ploch (areál stavebnin s halami). 

Oproti předchozímu řešení Investičního záměru (Atelier Fontes) tento projekt počítá 

s prostupností území právě ze západní strany již vytvořenou brankou – proto bude cesta 

zachována a terénní modelace bude přirozeně doplňovat terén, a přitom vytvářet optickou 

bariéru od okolních parcel. 

Zemina bude ukládána do terénních úprav po vrstvách, hutněna pojezdem. 

Sklony svahů terénních úprav budou 1:2,5, předpokládá se vyrovnaná bilance kubatur výkopu 

a násypu. 

Plocha P1 

Po úpravě projektu v dubnu 2023 (vyloučení SO 02 z návrhu), zůstává v návrhu pouze plocha 

P1 pro ukládání zeminy, a to z důvodu potřeby vyrovnané bilance zemin v rámci stavby 

(požadavek investora) 
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Pokud bude mít investor možnost (v průběhu prací, před výsadbou) získat zeminu bez vyložení 

investičních prostředků, je možno val dosypat, a to do maximální výšky 209 m n.m. Jednalo by 

se o dalších cca 88 m3 zeminy, při střední výšce 0,6 m. 

Plochy P2, P3 

Po vyloučení SO 02 z projektu nebude v zájmovém území dostatek zeminy pro vytvoření valů 

P2 a P3. Pokud bude mít investor možnost (v průběhu prací, před výsadbou) získat zeminu bez 

vyložení investičních prostředků, je možno valy vybudovat, a to do maximální výšky 209 m 

n.m. 

Jedná se o cca 990 m3 a 300 m3 zeminy, při střední výšce 0,6 m. 

Podrobně viz zpráva D.1.1. 

2.6.1.4 SO 01.4 Vegetační úpravy 

Primárním cílem vegetačních úprav v řešeném území je zvýšit biodiverzitu a utlumit tlak rostlin 

a dřevin, které mají tendenci zarůstat invazně degradované území, avšak nejsou přínosné pro 

zvýšení biodiverzity. Po osobní prohlídce území projektanty byly vytipovány na lokalitě 

ořešáky (Juglans regia), u kterých bude snaha je v maximální míře zachovat. Jedná se o 

severovýchodní cíp stromové skupiny. Další skupina ořešáků k ponechání se nachází na 

jihovýchodní straně, která navazuje na stávající zahrádkářskou oblast, a ponecháním několika 

dřevin docílíme pokračování odclonění do doby, než se zapojí nová vegetace. Výhodou bude 

také různé věkové rozložení skupin dřevin.  

 

Dřeviny k ponechání je nutné označit po skutečném zaměření stavby. Tyto dřeviny je 

nutné v rámci staveniště ochránit 

 

Výsadby dřevin a keřů 

Návrh vychází ze zásahu daném v Investičním záměru, 2021 – pro který bylo vydáno závazné 

stanovisko Úřadem městské části Brno–Žabovřesky, odbor veřejných služeb pod ČJ: MCBZAB 

04310/22/OVS/SVOL ze dne 10.5.2022. V tomto stanovisku byla stanovena náhradní výsadba 

(viz příloha E.1). 

Dřevinné lemy 

Ohraničují zájmové území ze strany od asfaltové silnice a areálu stavebnin. Jedná se o výsadby 

vzrostlých dřevin alejového typu s podsadbou keřů. Touto kombinací vznikne víceúrovňové 

společenstvo, tvořící přirozenou „zelenou“ bariéru, kterou bude území chráněno. 

Na výsadby budou použity stanovištně vhodné druhy dřevin: 

• Stromy – třešeň ptačí (Prunus avium), lípa malolistá (Tilia cordata) 

• Původní keře – ptačí zob obecný (Ligustrum vulgaris) a brslen evropský 

(Euonymus europaeus) 

Porosty dřevin lesoparkového typu 

Porosty, které budou pokrývat západní a jihozápadní část území, jsou navrženy tak, aby 

vytvořily lesopark s přirozenou druhovou skladbou vhodnou na tato stanoviště. Výsadba bude 

probíhat v konečném sponu a bude podseta krajinným trávníkem. 

Dojde k výsadbě solitérních dubů na jižním cípu pozemku a také v květnaté louce.  
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• Kosterní dřeviny: dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa 

malolistá (Tilia cordata) 

• Přimíšené dřeviny: habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), 

javor mléč (Acer platanoides), jilm habrolistý (Ulmus minor), případně střemcha 

hroznovitá (Prunus padus). 

• Keře: svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen 

evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra). 

 

Společenstvo dřevinných lemů a porostů lesoparkového typu se bude přirozeně prolínat, tak 

aby i kompozičně i biologicky byly výsadby hodnotné.  

I přesto, že dojde k velkému kácení nehodnotných dřevin, je cílem vznik stabilního společenství 

dřevin a keřů. Zachováním některých dřevin a dosadbou různých typů výpěstků se budou 

porosty vyvíjet přirozeně. 

Náhradní výsadby vychází ze závazného stanoviska (viz E.1) a jsou graficky zpracované viz 

příloha D.1.6 SO 01.4 Vegetační úpravy. Počty dřevin jsou jasně dané, umístění dřevin na ploše 

se může změnit dle finálních terénních modelací.  

Květnatá louka 

Celá řešená plocha bude zatravněna. Na ploše cca 1020 m2 je navržena květnatá louka. Jedná 

se o travinobylinnou luční směs, která bude vyseta do blízkosti tůně, aby došlo k podpoře 

lokální biodiverzity. 

Krajinný trávník 

Krajinný trávník bude vyset na celkové ploše 18 548 m2. V zájmovém území bude vysetý na 

otevřené přírodní plochy a území mezi stromy lesoparkových porostů (kromě plochy květnaté 

louky). 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná.  

• Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III 

a vyšší!!! Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních 

mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným 

únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu v korytě vodního toku, nebo 

v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami. 

Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště. Havarijní 

znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou 

technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na 

staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci 

následků havárie. 

• Staveniště se nachází v zastavěném území, proto je v rozpočtu zakalkulováno 

pravidelné čištění komunikací, zvláště při provádění zemních prací a případného 

odvozu přebytečné zeminy na meziskládku. Po ukončení stavebních prací bude místní 

komunikace umyta vodou. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.1 Technické řešení 

Technická ani technologická zařízení nebudou na stavbě instalována.  

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

Na stavbě technické ani technologické zařízení není použito. Stavba neobsahuje technologickou 

část, nejedná se o stavbu výrobní povahy ani její změnu. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o stavbu kategorie 0 (novela zákona o požární ochraně, zákon č. 415/2021 Sb., 

vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro tento druh staveb se nestanovuje. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, 

osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 

stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Hygienické požadavky na stavbu: užitková voda pro stavební účely bude dovážena cisternami. 

Pitná voda pro účely sociálního zařízení bude odebírána z veřejného vodovodu a dopravována 

cisternami na místo stavby. Odpadní vody charakteru splaškových vod mohou vznikat pouze 

při výstavbě (je nutno řešit v souladu s hygienickými požadavky – např. mobilními WC). 

Zásady řešení parametrů stavby: stavba neobsahuje uvedené parametry (větrání, vytápění, 

osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod) 

Stavba bude mít dočasný negativní vliv na zvýšení hluku a prašnosti při výstavbě. Dlouhodobé 

negativní vlivy se nepředpokládají. 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění 

stavby, a to pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních 

pracích a při provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. Povinností 

dodavatele stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III a vyšší!!! 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na 

stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy 

sloužící k pohybu v jezerech, nebo v jejich blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými 

pohonnými hmotami. Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod 

staveniště. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a 

důslednou kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí 

být na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci 

následků havárie. 
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2.10.1 Vliv stavby na okolí – odpady 

viz kapitola 2.1.8 Základní bilance stavby. 

2.10.2 Vliv stavby na okolí – ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje 

přípustné limity dané pro používanou technologii. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém 

úseku provádění stavby. 

V době užívání nebude dílo obsahovat žádné zdroje nadlimitního hluku. 

2.10.3 Vliv stavby na okolí – ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné 

prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

ploch a komunikací (zemina, betonová směs). Případné znečištění komunikací musí být 

okamžitě odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště – bude zřízena plocha s roštem 

pro dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zde bude možné vozidla očistit mechanicky 

a tlakovou vodou. 

Po dokončení stavby budou navazující komunikace v obci očištěny tlakovou vodou. 

2.10.4 Vliv stavby na okolí – provozní řád prací z hlediska ochrany vod před znečištěním 

− Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III 

a vyšší!!! 

− K práci budou použity pouze mechanizmy a dopravní prostředky v dobrém technickém 

stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, 

hadic a spojů. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot, olejů, mazadel, poškození 

hadic, netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit. 

− Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut.  

− Pro případ havárie musí být na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty 

Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. 

− Mechanizmy sloužící k pohybu po staveništi, budou opatřeny biologicky rozložitelnými 

pohonnými hmotami. 

− Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště. 

− Práce prováděné v místech, kde sklon terénu umožňuje splach na okolní ornou půdu, 

budou práce prováděny za zvýšeného dozoru a opatření pro případnou okamžitou 

likvidaci unikajících látek. 

− Během provádění stavebních prací musí být připravena mobilní souprava pro 

zachycení případných úniků ropných produktů ze stavebních mechanizmů 

a pracovníci musí být poučeni o jejím použití v případě havarijního úniku olejů či 

pohonných hmot.  

− Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných látek 

(např. selektivním olejovým sorbentem). 

− Při větším znečištění těžebního místa ropnými látkami bude zasažená zemina 

neprodleně odtěžena a odvezena na zabezpečenou řízenou skládku. 
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− Při ohrožení intravilánu nebo toku únikem ropných látek budou ihned učiněna 

nezbytná opatření k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně 

okamžitě informovat organizace. Ve spolupráci s havarijní službou příslušného 

povodí budou organizována další technická opatření. 

− Stavební stroje budou denně po ukončení prací parkovat na určeném místě 

s dohodnutým zabezpečením. 

− Pokud bude využita pojízdná cisterna nebo jiné vozidlo pro doplňování pohonných 

hmot bude parkovat na určeném místě. Manipulační plocha bude opatřena 

přístřeškem a záchytnou jímkou na úkapy. Mimo toto místo nebude k manipulacím 

s ropnými látkami docházet. Parkoviště musí být zabezpečeno selektivním 

olejovým sorbentem. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu do podloží 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

2.11.6 Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Výše uvedené vlivy se na staveništi nevyskytují nebo nemají jakýkoliv vliv na stavbu. Stavební 

konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby 

vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 

vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména 

atmosférickým a chemickým vlivům. Toto je zajištěno navržením odpovídajících, 

certifikovaných materiálů v souladu s posledními poznatky vědy a výzkumu a na základě 

výsledků průzkumných prací (např. agresivita vody). Stavba je navržena tak, že bude 

v přiměřené míře odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti 

a podzemní vody. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude připojena na síť technické infrastruktury. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace 

Stavba je přístupná z pozemků investora a z páteřní komunikace areálu. 
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Přístup na stavbu po pozemcích investora: 

Parcelní číslo: 4889/1 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2914 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/69 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2514 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/32, vyjeté koleje, šířka cca 4 m se užívá jako příjezdová cesta 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 3842 

Druh pozemku: orná půda 

Přístup na stavbu po páteřní komunikaci výrobního areálu: 

Přístup na stavbu je také možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská, přes výrobní areál.  

Jedná se o využívaný přístup na stavbu po soukromých pozemcích, souhlasy vlastníků pozemků 

nejsou součástí PD. Dle sdělení MČ Brno-Žabovřesky vydali vlastníci dlouhodobě souhlas 

s přístupem do areálu po pozemcích komunikace. 

Jedná se o tyto parcely: 

5039 (LV60000), dále po soukromých parcelách 4841/39, 4841/15, 4841/16, 4841/18, 4841/17, 

4841/23 (LV60000), 4841/24, 4841/25, 4841/26, 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 

4841/22, 4841/21. 

V případě, že by došlo k poškození jakékoli komunikace mimo obvod staveniště dopravou 

stavby, bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to po domluvě s vlastníkem ihned 

nebo po ukončení stavby. 

Během stavby budou přístupové komunikace pravidelně čištěny a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby řešeno na vybraných místech staveniště. 

Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu. 

Dopravní obslužnost území se po provedení stavby nijak nemění. 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz kapitola 4.1. 

4.3 Doprava v klidu 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel řešeno na vybraných místech staveniště. 
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4.4 Pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavebních prací nejsou navrhovány. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

5.1 Terénní úpravy 

Rozsah terénních úprav stavby je patrný z grafických příloh, bude se jednat o výkop tůně, dále 

dojde k modelaci terénu v podobě násypu P1, do maximální výšky na kótě 209,00 m n. m. 

Veškeré kubatury zeminy získané z výkopů na stavbě budou použity do násypů v rámci stavby.  

Před ukončením stavby budou rekultivovány všechny využité plochy a budou uvedeny do 

původního stavu, dle požadavků jejich majitelů. 

Původně byly navrženy v projektu 3 terénní valy P1-P3. Po úpravě projektu a následné 

změně bilance zemin (z důvodu vyloučení SO 02 z návrhu), zůstává pro ukládání zeminy 

pouze plocha P1. Důvodem je požadavek investora na vyrovnanou bilanci zemin v rámci 

stavby. 

Terénní val P1: 

Je navržen se střední výškou 0,5 m a s bilancí 664 m2 zeminy. Pokud bude mít investor možnost 

(v průběhu prací, avšak před výsadbou) získat zeminu bez vynaložení investičních prostředků, 

je možno val P1 dosypat, a to do maximální výšky 209 m n.m. Pro tuto konečnou výšku chybí 

nyní na valu P1 cca 88 m3 zeminy, při střední výšce 0,6 m. 

Současná výška území se pohybuje okolo 207,5 – 208 m n.m. 

Zemina bude do navržených ploch ukládána po vrstvách, hutněna pojezdem. 

Sklony svahů terénních úprav budou 1:2,5.  

Terénní val P2, P3 

Pouze jako rezervní. 

Oproti předchozímu řešení Investičního záměru (Atelier Fontes) tento projekt počítá 

s prostupností území právě ze západní strany, kde je v současnosti umístěna branka v oplocení. 

Proto bude přístup zachován a terénní modelace bude přirozeně doplňovat terén, a přitom 

vytvářet optickou bariéru od okolních parcel. 

Předpokládá se vyrovnaná bilance kubatur výkopu a násypu. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného 

využívání negativní vliv na životní prostředí. 
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6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší, hluk: 

Magistrát města Brna, OŽP (MMB/0611728/2022/Zah (DS), vyjádření z hlediska ochrany 

ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 

OŽP MMB vyžaduje, aby s přihlédnutím k charakteru prováděných prací byla dodržována 

technická a organizační opatření k omezení prašnosti, mezi která patří zejména: 

− Důkladné kropení vzniklých prašných ploch staveniště (zejména v době suchého a 

větrného počasí);  

−  pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a 

v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista; 

− skladování stavebních materiálů jemných frakci na takových místech a takovým 

způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru; 

− kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě 

zjištěného znečištění jejich důkladná očista; 

− řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezáček s vodní clonou (tzv. mokré 

řezačky), případné důkladné kropení řezaných materiálů; 

− udržování pořádku na staveništi a v okolí staveniště. 

 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění 

stavby, a to pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Těžené 

materiály nejsou zdrojem zapáchajících látek. Odhadované emise během výstavby nezpůsobí 

překročení žádných hygienických limitů pro venkovní chráněné prostory v okolí záměru.  

Při zemních pracích a při provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. 

Povinností dodavatele stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch 

a komunikací. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na 

stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy 

sloužící k pohybu v korytě, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými 

pohonnými hmotami. Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod 

staveniště. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením posádek strojů 

a důslednou kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie 

musí být na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na 

likvidaci následků havárie. 

Voda, půda: 

− Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III 

a vyšší!!! 

− K práci budou použity pouze mechanizmy a dopravní prostředky v dobrém technickém 

stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, 

hadic a spojů. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot, olejů, mazadel, poškození 

hadic, netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit. 

− Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště.  

− Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut.  
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− Pro případ havárie musí být na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty 

Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. 

− Mechanizmy sloužící k pohybu po staveništi, budou opatřeny biologicky rozložitelnými 

pohonnými hmotami. 

− Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště. 

− Práce prováděné v místech, kde sklon terénu umožňuje splach na okolní ornou půdu, 

budou práce prováděny za zvýšeného dozoru a opatření pro případnou okamžitou 

likvidaci unikajících látek. 

− Během provádění stavebních prací musí být připravena mobilní souprava pro zachycení 

případných úniků ropných produktů ze stavebních mechanizmů a pracovníci musí být 

poučeni o jejím použití v případě havarijního úniku olejů či pohonných hmot.  

− Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných látek 

(např. selektivním olejovým sorbentem). 

− Při větším znečištění těžebního místa ropnými látkami bude zasažená zemina 

neprodleně odtěžena a odvezena na zabezpečenou řízenou skládku. 

− Při ohrožení koryta únikem ropných látek budou ihned učiněna nezbytná opatření 

k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě informovat 

organizace. Ve spolupráci s havarijní službou příslušného povodí budou organizována 

další technická opatření. 

− Stavební stroje budou denně po ukončení prací parkovat na určeném místě 

s dohodnutým zabezpečením. 

− Pokud bude využita pojízdná cisterna nebo jiné vozidlo pro doplňování pohonných 

hmot bude parkovat na určeném místě. Manipulační plocha bude opatřena přístřeškem 

a záchytnou jímkou na úkapy. Mimo toto místo nebude k manipulacím s ropnými 

látkami docházet. Parkoviště musí být zabezpečeno selektivním olejovým sorbentem 

Odpady: 

viz kapitola 2.1.8 Základní bilance stavby. 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod. 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Materiály a suroviny, které 

budou použity při realizaci stavby, jsou z hlediska vlivu na životní prostředí zcela nezávadné, 

budou použity materiály přírodě blízké.  

 

Magistrát města Brna, OŽP (MMB/0611728/2022/Zah (DS), vyjádření z hlediska ochrany 

přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a z 

hlediska ochrany a tvorby zeleně: 

Vzhledem k tomu, že realizací předmětného záměru dojde v konečném důsledku ke zlepšení 

ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku údolní nivy, není k předmětnému 

záměru nutné vydání závazného stanoviska v souladu s ustanovením §4 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody. Nicméně při realizaci záměru by mohlo neukázněností pracovníků stavby dojít 

k částečnému oslabení funkcí významného krajinného prvku, proto je nezbytné dodržet 

následující podmínky: 
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− Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění půdního prostředí údolní 

nivy a tím i ke znečištění blízkého vodního toku řeky Svratky. 

− Stavební mechanismy budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k 

nežádoucím unikům provozních kapalin. Používaná maziva a oleje musí být 

biodegradabilní. 

− Pro případ havárie musí být na staveništi připraveny sorbenty na likvidaci následků 

havárie. 

− Při provádění prací bude dodržována norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích“. 

− Po ukončení prací bude nepoužitý stavební materiál ihned odvezen z dotčeného území 

a okolní plochy, které jsou součástí významného krajinného prvku a také součástí 

regionálního územního systému ekologické stability, budou navráceny do původního 

stavu. 

− Kácení dřevin je vhodné provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného 

roku. Tím bude také zajištěna ochrana ptáků dle zákona o ochraně přírody, neboť' dle 

§ 5a tohoto zákona nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému poškozování, ničení 

hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování 

nebo odchytu volně žijících ptáků. V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. 

od 1. 4. do 31. 8. běžného roku) by bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na 

něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. V případě zjištění jejich výskytu je nutné s 

kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění. 

− Park nebude oplocen, aby bylo zajištěno fungování vymezeného ÚSES – biocentra. 

V prostoru údolní nivy bude příslušný orgán ochrany přírody rozhodovat o povolení všech 
dřevin bez ohledu na jejich velikost. 

 

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 839021 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 

Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu 

závěrečné prohlídky stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Následná údržba nově vybudované zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo k její 

devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu. 

Ochrana stromů v okolí staveniště 

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou 

prováděny v souladu s následujícími platnými předpisy: ČSN 83 9061 Sadovnictví a 

krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Důležité je vyhnout se negativním faktorům na staveništi, které poškozují stromy, které mají v 

okolí realizace zůstat. Primárně zamezit zhutnění půdy v kořenovém prostoru, omezit jízdu 

stavebních strojů v přímé blízkosti dřevin, které mají být ponechány na okolním stanovišti. 

Snižování terénu v kořenovém prostoru musí být co nejšetrnější, pokud musí k těmto 

odkopávkám dojít. Doporučujeme kolem ponechaných dřevin, na kterých se dohodne TDI, AD 

a stavebník, pracovat v kořenovém prostoru co nejšetrněji, pokud možno ručně, tak aby nedošlo 

k porušení kořenového systému a tím následnému zhoršení dostupnosti vody a živin či k šíření 

infekce a dřevokazných hub. 
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Podzemní část stromu, představující kořenový prostor, není pravidelná. Přibližný průměr 

kořenového prostoru je obvykle nejméně dvojnásobkem šířky koruny a podstatná část kořenů, 

zajišťujících vodu a minerální látky, nezasahuje zpravidla hlouběji než do 0,5 m. Chráněný 

kořenový prostor (dále jen kořenový prostor) je vymezen okapovou linií a zvětšen po celém 

obvodu o 1,5 m. 

U stromů je také nezbytné chránit kmen a kořenové náběhy před mechanickým poškozením. 

Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny je dle ČSN 83 9061 nutné v těchto 

případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. 

Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na 

kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním 

stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod. 

Ve vzdálenosti do 10 m od zachovaných stromů je přísný zákaz míchání betonu, barev 

podobných látek, které by mohly nasáknout do půdy a negativně ovlivnit její chemizmus. 

Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracích: realizace ručně nebo za použití 

malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 

Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 

ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. 

Pozemky používané pro dočasný zábor půdy budou uvedeny do původního stavu dle požadavků 

jejich majitelů a staveniště včetně stavebního dvora bude uvolněno nejpozději do 30 dnů po 

ukončení stavby. Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci investora na pozemcích 

v blízkosti stavby, které jsou v majetku obce. Pozemky budou upřesněny při předání staveniště. 

Dále viz kapitoly: 

2.1.8 Základní bilance stavby 

2.10 Hygienické požadavky na stavby 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Uvažovaný záměr nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska Posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko nebude pokladem k projektu. 

6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 
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6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

V souvislosti s navrhovanou stavbou nejsou navrhována nová ochranná pásma. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 

POŽADAVKŮ 

Během výstavby nebudou očekávané negativní vlivy překračovat žádné hygienické limity 

v okolních obcích nebo chráněných venkovních prostorech. 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo.  

V této akci nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Stavba není určena k užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu 

stavby ani jejího okolí. 

Staveniště se nachází v zastavěné části obce. Obvod staveniště nebude oplocen. Je však nutné 

provést vhodnou formou upozornění na nebezpečí spojené s prováděním stavby. Všechny 

vstupy a přístupové cesty musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. Při provádění 

prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany při práci č. 309/2006 Sb. a s ním související předpisy 

591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády č. 

246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel dále zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení a dopravních 

prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. 

8.2 Odvodnění staveniště 

Převádění vody a odvodnění pracovní spáry si provede dodavatel dle svého uvážení 

a zkušeností z provádění obdobných stavebních prací. V případě potřeby může být provedeno 

zahrázkování nebo jiné vhodné odklonění vody od základové spáry. Navržené řešení však musí 

investor a projektant odsouhlasit. 
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8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura: 

Stavba je přístupná z pozemků investora a z páteřní komunikace areálu. 

Přístup na stavbu po pozemcích investora: 

Parcelní číslo: 4889/1 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2914 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/69 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2514 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/32, vyjeté koleje, šířka cca 4 m se užívá jako příjezdová cesta 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 3842 

Druh pozemku: orná půda 

Přístup na stavbu po páteřní komunikaci výrobního areálu: 

Přístup na stavbu je také možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská, přes výrobní areál.  

Jedná se o využívaný přístup na stavbu po soukromých pozemcích, souhlasy vlastníků pozemků 

nejsou součástí PD. Dle sdělení MČ Brno-Žabovřesky vydali vlastníci dlouhodobě souhlas 

s přístupem do areálu po pozemcích komunikace. 

Jedná se o tyto parcely: 

5039 (LV60000), dále po soukromých parcelách 4841/39, 4841/15, 4841/16, 4841/18, 4841/17, 

4841/23 (LV60000), 4841/24, 4841/25, 4841/26, 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 

4841/22, 4841/21. 

V případě, že by došlo k poškození jakékoli komunikace mimo obvod staveniště dopravou 

stavby, bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to po domluvě s vlastníkem ihned 

nebo po ukončení stavby. 

Během stavby budou přístupové komunikace pravidelně čištěny a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby řešeno na vybraných místech staveniště. 

Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu. 

Dopravní obslužnost území se po provedení stavby nijak nemění. 

Na vjezdu do staveniště bude umístěna informační tabule – „Bezpečnostní upozornění“. 

Příklad tabule „Bezpečnostní upozornění“ Obrázek č. 8.3–1 
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Technická infrastruktura: 

Během výstavby nebude staveniště připojeno na technickou infrastrukturu, pro potřeby stavby 

není nutno zřizovat staveništní přípojku el. energie. Pitná i užitková voda bude na staveniště 

dovážena, sociální zařízení bude mobilní.  

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Z hlediska odtokových poměrů je cílem stavby zlepšení stávajících podmínek. 

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Asanační práce a demolice nebudou prováděny. Kácení dřevin viz SO 01.1 Likvidace 

invazivních druhů. 

8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod zájmového území a plochy záborů jsou vyznačeny na situačních výkresových přílohách.  

Plochy zařízení staveniště budou zvoleny po domluvě s investorem, před zahájením stavby. 

Jedná se především o provizorní zázemí zahrnující sestavu stavebních kontejnerů jako 

dočasnou stavbu (po dobu výstavby zajistí pro pracovníky stavby kancelář, šatny a příruční 

sklady), skladovací a manipulační plochy. Případné oplocení této plochy bude řešeno 

v dokumentaci zhotovitele stavby. 

8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrhovány. 
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8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Viz kapitola 2.1.8 Základní bilance stavby. 

8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací: 

Bilance zemních materiálů u hlavních stavebních objektů Tabulka č. 8–1 

Objekt Výkopy zeminy celkem (m3) Násypy/zásypy zeminy celkem (m3) 

SO 01 664 664 

Požadavky na přísun zemin: 

Stavba nevyžaduje přísun zemin.  

Pokud by investor doplnil chybějící zeminu pro terénní valy P1-P3 z vlastních zdrojů, muselo 

by se jednat o zeminu 17 05 04 (dle Katalogu odpadů – vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., katalogové 

číslo 17 05 04, název odpadu: Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03, kategorie O). 

Deponie zemin: 

V rámci stavby budou využity veškeré kubatury získané hloubením tůně. 

Skrývky: 

Přestože je území dle katastru nemovitostí vedeno jako orná plocha a TTP, ve skutečnosti se 

jedná o plochu zarostlou náletovými dřevinami. 

Skrývka zeminy bude provedena pouze na ploše budoucí tůně T1, zemina se použije 

v zájmovém území v rámci vegetačních opatření. 

8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při zemních pracích a při provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. 

Povinností dodavatele stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch 

a komunikací. 

Stromy vybrané k zachování budou opatřeny pasivní ochranou před poškozením technikou 

(ochrana kmene za kořenovými náběhy, pevná konstrukce do výšky min. 2 m nebo do 

nejnižšího kosterního větvení; mezi kmenem a ochrannou konstrukcí musí být mechanicky 

tlumivý materiál). 

Dále viz kapitoly: 

2.1.8. Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

2.10.2 Vliv stavby na okolí – ochrana proti hluku a vibracím 

2.10.4  Vliv stavby na okolí – provozní řád prací z hlediska ochrany vod před znečištěním 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
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8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koord. bezpečnosti a ochrany zdraví 

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních 

pracích v současné době, je vyhláška ČÚBP a ČBÚ vyhláška č. 601/2006 Sb., kde jsou 

podrobně uvedeny povinnosti dodavatelů zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění 

stability stěn výkopů apod. 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí 

s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 

stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 

staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby 

i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby. 

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo 

neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné 

ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. Během celého 

průběhu výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního 

materiálu, který je umístěn na staveništních skládkách, které lze realizovat na parcelách 

dočasného záboru. 

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby.  

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení (v platných zněních):  

Bezpečnost práce na stavbě musí být zajištěna dle:  
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Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Vyhláška č. 39/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a 

opravách vozidel 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí být udržován po 

celou dobu výstavby bezpečný stav a pořádek. 

8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba je přístupná z pozemků investora a z páteřní komunikace areálu. 

Přístup na stavbu po pozemcích investora: 

Parcelní číslo: 4889/1 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2914 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/69 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2514 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Parcelní číslo: 4872/32, vyjeté koleje, šířka cca 4 m se užívá jako příjezdová cesta 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 3842 

Druh pozemku: orná půda 

Přístup na stavbu po páteřní komunikaci výrobního areálu: 

Přístup na stavbu je také možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská, přes výrobní areál.  

Jedná se o využívaný přístup na stavbu po soukromých pozemcích, souhlasy vlastníků pozemků 

nejsou součástí PD. Dle sdělení MČ Brno-Žabovřesky vydali vlastníci dlouhodobě souhlas 

s přístupem do areálu po pozemcích komunikace. 

Jedná se o tyto parcely: 

5039 (LV60000), dále po soukromých parcelách 4841/39, 4841/15, 4841/16, 4841/18, 4841/17, 

4841/23 (LV60000), 4841/24, 4841/25, 4841/26, 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 

4841/22, 4841/21. 

V případě, že by došlo k poškození jakékoli komunikace mimo obvod staveniště dopravou 

stavby, bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to po domluvě s vlastníkem ihned 

nebo po ukončení stavby. 

Během stavby budou přístupové komunikace pravidelně čištěny a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby řešeno na vybraných místech staveniště. 

Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu. 

Dopravní obslužnost území se po provedení stavby nijak nemění. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel řešeno na vybraných místech staveniště. 

8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

Žádné speciální podmínky nebyly stanoveny. 

Na vjezdu do staveniště bude umístěna informační tabule – „Bezpečnostní upozornění“. 

8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Při započtení minimálních správních lhůt lze za nejbližší termín zahájení výstavby uvažovat 

konec roku 2023. 

Trvání stavebních prací se i přes jejich relativně nízký objem odhaduje na 12–14 měsíců, 

protože bude nutné respektovat možné termíny zahájení nebo ukončení některých činností a 

další omezující opatření. 

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném 

finančními možnostmi investora. 

Při realizaci stavebních prací budou bezpodmínečně dodrženy podmínky vyplývající 

z biologického hodnocení dané lokality. Zejména se jedná o termíny realizace. 

• Věcná vazba na jiný projekt nebo omezení není v současnosti známa. 
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• Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci investora, na pozemcích, které jsou 

v majetku obce. 

• Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na 

možnostech financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora. 

Z ekonomického i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou. 

Dle zkušeností s časovým průběhem obdobných staveb, předpokládaná délka výstavby se 

pohybuje v rozmezí jednoho roku. Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude 

dohlížet investor akce prostřednictvím TDI. 

Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé 

dílčí práce. 

− Vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby. Před 

zahájením prací bude jasně vymezen obvod staveniště, za jehož hranicí nebudou 

prováděny žádné zásahy (skrývky, deponie, zpevnění, skladování materiálu, pohyb 

mechanizace) 

− Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

− SO 01.1 Likvidace invazních druhů – kácení bude provedeno v období vegetačního 

klidu (obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od 1. října do 15. března 

běžného roku) 

− Dřeviny určené k ponechání je nutné označit po skutečném zaměření stavby, tyto 

dřeviny je nutné v rámci staveniště ochránit viz kapitola 3.2.4.6 Ochrana stromů v okolí 

staveniště 

− SO 01.2 Tůň 

o vyhloubení tůní a litorální zóny, krátkodobé uložení zeminy na pozemku stavby 

o nepravidelná úprava dna 

o výsadba příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny 

o zhotovení průcezné hrázky 

o přístup k vodní ploše  

▪ výkop rýh a jam pro založení zpevněné plochy 

▪ zpevnění břehu tůně palisádou z dřevěných kuláčů 

▪ provedení konstrukce zpevněné plochy 

− SO 01.3 Terénní úpravy – zemina z výkopů bude použita k modelaci zemních valů 

v rámci vyznačených ploch P1až P3 (po úpravě projektu, duben 2023, jsou plochy P2 a 

P3 pro uložení zeminy pouze rezervní). 

− SO 01.4 Vegetační úpravy 

o náhradní výsadba dřevin 

o osetí květnaté louky  

o osetí ploch a svahů – krajinný trávník 

− Uvedení přístupových cest do původního stavu 

− Úřední kolaudace stavby 

− Likvidace zařízení staveniště 

− Předání stavby do užívání. 
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Při realizaci záměru, zejména kácení stromů, musí být technologie prací volena tak, aby 

byly minimalizovány škody na perspektivních dřevinách, které vytvoří kostru budoucího 

porostu.  

 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů si po dohodě s investorem 

zpracuje dodavatel stavby. 

8.16 Plán kontrolních prohlídek stavby 

8.16.1 Autorský dozor – pokud bude investorem vyžadován 

Autorským dozorem (AD) se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou 

dokumentací. AD poskytuje vysvětlení potřebných ke zhotovení stavby, sleduje postup 

výstavby z hlediska technického a časového, posuzuje návrhy odchylek výstavby z pohledu 

dodržení technickoekonomických i časových parametrů stavby. 

8.16.2 Technický dozor investora 

Technický dozor investora (TDI) je seznámen se všemi podklady pro realizaci stavby, 

s obsahem smluv i stavebního povolení. Sleduje kvalitu provádění stavby i jejího formální 

vedení a spolupracuje s AD i zhotovitelem za účelem úspěšného dokončení stavby. 

8.16.3 Geotechnický dozor 

Geotechnický dozor (GD) ověřuje správnost předpokladů projektové dokumentace (PD), 

zpodrobňuje již provedené průzkumy, případně upozorňuje na nutnost dalších kroků pro návrh 

požadovaných opatření. Ve spolupráci s AD předkládá návrhy geotechnických případných 

opatření. 

8.16.4 Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad, správce sítí 

Po ukončení vytyčení a před započetím dalších kroků výstavby mohou projektant i stavební 

úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických místech. Správce sítí určí 

postup při souběhu a křížení s veřejnými sítěmi. 

8.16.5 Výkopové práce 

Účastníci: TDI, AD, GD 

Kontroly budou provedeny po vykopání základové spáry a minimálně 2 x v průběhu výstavby 

základových konstrukcí. Během výkopových prací je nutné kontrolovat technologii 

výkopových prací a případné podmínky jejich pokračování (pažení a rozepření stěn výkopu, 

čerpání vody z výkopů apod.). K posouzení základové spáry a dostatečnosti založení 

konstrukce budou přizváni geolog a také zástupce projektanta! 

8.16.6 Svislé konstrukce  

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Kontrolovat technologii výstavby, případně pomocné konstrukce, kvalitu materiálu, velikost 

spár. 
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8.16.7 Vodorovné konstrukce  

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Kontrolovat technologii výstavby, kvalitu a jakost materiálu. 

8.16.8 Kontrola stavby před dokončením 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Závěrečné úpravy území, uvedení staveniště do původního stavu, zejména přístupové trasy 

a cesty, kontrola odstraněných vad a nedodělků. 

Dále viz příloha D.3 POV Technická zpráva. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci SO 01 je navržena jedna tůň o ploše hladiny 1 117 m2 na kterou navazuje litorální zóna 

o ploše 96,80 m2. Zemina z výkopku tůně bude použita pro modelaci terénních úprav.  

 

 

 

V Brně, duben 2023, revize 7/2023 (vyjádření DOSS) 

        Vypracoval: Ing. Jaroslav Gric 

Ing. Tereza Tichá 

Ing. Anna Popelová 

Ing. Kateřina Hynštová 


