

Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

dne 26. 3. 2024 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 12. 7. 2023 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2023-030017, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 15

SO 310 Kanalizační stoky

V revidovaném VV 20-010 - Brno, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (zadání)

Revize 1.xlsx jsou položky:

70	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000
	VV		4-1		3,000
	VV		Součet		3,000
71	M	59224345vl	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 120/120 s vnitřní úpravou	kus	6,060
	VV		3*1,01		3,030
	VV		Součet		3,030
72	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000
	VV		4-1		3,000
	VV		Součet		3,000
73	M	59224319vl	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120-100/25 Q.1	kus	6,060
	VV		3*1,01		3,030
	VV		Součet		3,030
74	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	6,060
	VV		(4-1)*1,01		3,030
	VV		Součet		3,030

Množství uvedené v řádce Součet neodpovídá množství v položce.

Žádáme o revizi VV.

Dotaz č. 16

S ohledem na rozsah zadání, provedeným změnám ve VV části Haasova SO 310, které nebyly avizovány ve vysvětlení ZD ze dne 22.3.2024 a skutečnosti, že během zadávací lhůty budou státní svátky, znovu zdvořile prosíme o prodloužení termínu odevzdání nabídky nejméně o 10 pracovních dnů. “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

K dotazu č. 15:

70	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000
	VV		4-1		3,000
	VV		<i>Součet</i>		<i>3,000</i>
71	M	59224345vl	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 120/120 s vnitřní úpravou	kus	3,030
	VV		3*1,01		3,030
	VV		<i>Součet</i>		<i>3,030</i>
72	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000
	VV		4-1		3,000
	VV		<i>Součet</i>		<i>3,000</i>
73	M	59224319vl	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120-100/25 Q.1	kus	3,030
	VV		3*1,01		3,030
	VV		<i>Součet</i>		<i>3,030</i>
74	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	3,030
	VV		(4-1)*1,01		3,030
	VV		<i>Součet</i>		<i>3,030</i>

K dotazu č. 16

Zadavatel uvádí, že valná většina dotazů účastníka zadávacího řízení byla informativního charakteru, přičemž požadované informace vyplývaly buď z výkazu výměr či zadávací dokumentace nebo případná oprava výkazu výměr spočívala pouze v instrukci nenaceňování položek či přepsání hodnoty u položek; obecně se tedy nejedná o závažné změny, které by měly za následek opětovné přepisování údajů u tisíce položek výkazu výměr a s tím spojenou ztrátu času.

Zadavatel však i přesto vyšel vstříc a prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 2 dny. Další prodlužování lhůty však zadavatel odmítá a trvá na termínu pro podání nabídek do 10.4.2024.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.